



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ –
CREA-PR

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2020/6-000045-4

PROCESSO Nº 2020/6-000045-4

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CREA-PR – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ E A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2019 - DRI / PARCERIAS.

Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof nº 35, Alto da Glória, nesta Capital, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste ato representado pelo seu Presidente em exercício, Engenheiro Agrônomo OSVALDO DANHONI, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 789.876-2da SSP/PR e CPF/MF nº 144.546.709-78, juntamente com ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.115.904/0001-50, com sede na Rua Raimundo Leonardi, 1809, na cidade de Toledo - PR, doravante denominada ENTIDADE, representada legalmente por CHARLES JOSÉ FERRI, portador da cédula de identidade nº 7.096.525-9– SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.012.679-00, residente e domiciliado à Rua Luzerna, 48, Jardim Gisela na

cidade de Toledo – PR, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento/Colaboração, observando-se as regras previstas no Edital de Chamamento Público nº 005/2019 - DRI / PARCERIAS, de acordo com a minuta aprovada no Processo Administrativo 017.010067/2019-91, que se regerá pelas Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 do Confea e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusula e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execução de Ciclo de Debates Técnicos AEAT 2020-1, de acordo com o Plano de Trabalho anexo que passa a integrar este instrumento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE COOPERAÇÃO

A cooperação mútua dos partícipes dar-se-á da seguinte forma:

I. O Crea-PR realizará:

1. O repasse da quantia de R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais) à ENTIDADE da seguinte forma, Jul/2020 R\$ 13.270,00, Ago/2020 R\$ 5.680,00 e Out/2020 R\$ 2.930,00, conforme cronograma de desembolso descrito no Plano de Trabalho.
2. A liberação das parcelas subsequentes à primeira fica condicionada à apresentação e aprovação de contas da parcela anteriormente recebida.

Parágrafo Único: As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades, quando:

- Houver evidencias de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- Constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da entidade de classe em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento/Colaboração;
- A entidade de classe deixar de adotar sem justificativas suficientes as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

II. A ENTIDADE realizará:

1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do cronograma de desembolso e o plano de aplicação de recursos, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo todas as atividades a ele relativas.
2. Realizará um Ciclo de Debates técnicos contendo 04 (quatro) temas: Sistemas Construtivos de Alto Desempenho; Tecnologias em Cimento, Concreto e Argamassas; Energias Renováveis no Oeste Paranaense e Tecnologia BIM.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES

Para realização do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:

I. Crea-PR

1. Liberar a quantia mencionada na cláusula anterior de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho que integra o presente termo, sendo que a primeira parcela somente será liberada após a publicação no Diário Oficial da União do extrato deste termo;
2. Proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de Fomento/Colaboração;
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre outro, a devida tomada de contas especial;
4. Designar o “gestor” que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização;
5. Efetuar o pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de Fomento/Colaboração.
6. Disponibilizar material institucional para a divulgação pela Entidade de Classe nos eventos promovidos através do Termo de Fomento/Colaboração.

II. ENTIDADE

1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com o disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram este termo;
2. Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do Crea-PR na execução do objeto desta parceria;
3. Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar, a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o índice oficial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado ou sua devida justificativa;
4. Manter os recursos transferidos pelo Crea-PR em conta corrente específica, junto à instituição financeira pública determinada pelo Crea-PR, com aplicação

- financeira, cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;
5. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos integralmente ao Crea-PR no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela Presidência do Crea-PR.
 6. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
 7. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
 8. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o Termo de Fomento/Colaboração poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.
 9. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
 10. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da entidade de classe em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
 11. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
 12. Inserção da logo do Crea-PR como realizador no material de divulgação e/ou publicidade.
 13. Disponibilizar vagas gratuitas aos colaboradores do Crea-PR e colaboradores eventuais, conforme interesse e indicação realizada pelo Crea-PR, nos cursos, palestras, eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento/Colaboração. A Entidade deverá formalizar a(s) vaga(s) através de comunicação junto ao Gestor do Termo de Fomento/Colaboração, sendo que este deverá retornar informando o interesse e possíveis indicações dos participantes.
 14. Exibir material institucional do Crea-PR, fornecido pelo Conselho, nos cursos, palestras, eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento/Colaboração, devendo comprovar através de relatório final quando da prestação de contas a exibição de material fornecido pelo Conselho.

4. CLÁUSULA QUARTA – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

O Crea-PR promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria através da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada por Portaria específica da Presidência do Conselho.

§ 1º. Para a implantação do monitoramento e da avaliação, o Crea-PR poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

§ 2º. Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, o Crea-PR realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º. O Crea-PR, através do(s) gestor(es) da parceria, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela entidade de classe.

§ 4º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
3. Valores efetivamente transferidos pelo Crea-PR;
4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela entidade de classe na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento/Colaboração;
5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

§ 5º. Sem prejuízo da fiscalização pelo Crea-PR e pelos órgãos de controle, a execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo.

§ 6º. As parcerias de que trata este Edital estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

5. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA PARCERIA

I. São obrigações do gestor da parceria:

1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
2. Informar à Presidência do Crea-PR a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Parágrafo Único: Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, retomar os bens públicos em poder da entidade parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direito de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essa responsabilidade.

6. CLÁUSULA SEXTA – ASSUNÇÃO DOS TRABALHOS

Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

1. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essas responsabilidades;
2. Retomar os bens públicos em poder da entidade de classe parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
3. Essas situações previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo gestor ao Presidente do Crea-PR.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR

O valor global do presente Termo de Fomento/Colaboração é de R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais).

8. CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo de Fomento/Colaboração correrão à conta da Seguinte Dotação: 6.2.2.1.1.08.01.05.

9. CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente instrumento terá vigência da data da sua assinatura até 31/12/2020, adquirindo eficácia a partir da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante solicitação da ENTIDADE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao Crea-PR em, no mínimo, trinta dias antes do término inicialmente previsto.

Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento/Colaboração deve ser feita pelo Crea-PR quando este der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO

É facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação vigente, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.

§ 1º. A denúncia e/ou rescisão deste Termo ocorrerá quando da constatação das seguintes situações:

1. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
2. Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo;
3. Descumprimento a toda e qualquer cláusula constante deste Termo;
4. Por manifesto interesse público, motivadamente declarado pela Presidência do Crea-PR.

§ 2º. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, os PARTÍCIPES são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da rescisão, competindo à ENTIDADE à comprovação de aplicação dos recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Segunda.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Edital, da Lei nº 13.019/2014 e/ou de legislação específica, o Crea-PR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à entidade de classe as seguintes sanções:

I. Advertência.

II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo e do Crea-PR, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Crea-PR, que será concedida sempre que a entidade de classe ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§ 1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Presidência do Crea-PR, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de aplicação da penalidade.

§ 2º. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

§ 3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

Este Termo de Fomento/Colaboração poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros, sendo vedada a mudança do objeto.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Fomento/Colaboração será publicado pelo Crea-PR sob a forma de extrato no Diário Oficial da União - DOU.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – BENS ADQUIRIDOS

Os bens patrimoniais, materiais permanentes ou equipamentos adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste termo de Fomento/Colaboração, após a vigência, poderão permanecer sob a guarda, responsabilidade e manutenção da Entidade, desde que formalizado o interesse da mesma quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização, quando for o caso.

§ 1º. É obrigatória e de responsabilidade do Crea-PR a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto no art. 36, da Lei n. 13.019/2014.

§ 2º. Concluído, ou não, o prazo de vigência do presente ajuste, no caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros, poderá o Crea-PR promover a imediata retomada dos bens e direitos referidos através da parceria.

§ 3º. Sendo o presente termo de Fomento/Colaboração rescindido por quaisquer dos motivos previstos na Cláusula Décima – Denúncia e Rescisão, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos ao Crea-PR.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INALIENABILIDADE

Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e a ENTIDADE deverá formalizar promessa de transferência da propriedade ao Crea-PR, na hipótese de sua extinção.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Os conflitos e divergências que se originaram deste Termo de Fomento/Colaboração, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná – Subseção Judiciária de Curitiba.

E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Fomento/Colaboração, o assinam de forma eletrônica através do sistema SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Jose Ferri, Usuário Externo**, em 22/06/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Doerl, Testemunha**, em 23/06/2020, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aline Fonseca, Testemunha**, em 23/06/2020, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico**, em 23/06/2020, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Danhoni, Presidente em Exercício**, em 23/06/2020, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador **0243240** e o código CRC **17911370**.

Processo SEI! nº 2020/6-000045-4

Documento nº 0243240



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ –
CREA-PR

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2020/6-000045-4

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO:		CNPJ:	
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná		76.639.384/0001-59	
NATUREZA JURÍDICA:			
Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público			
ENDEREÇO:			
Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória			
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD / TELEFONE:
Curitiba	PR	80.030-320	(41) 3350-6700

NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:	
Osvaldo Danhoni		144.546.709-78	
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:		CARGO:	
789.876-2 / SSP-PR		Presidente em Exercício	

ENTIDADE:		CNPJ:	
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo		78.115.904/0001-50	
NATUREZA JURÍDICA:			
Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos			
ENDEREÇO:			
Rua Raimundo Leonardi, 1809			
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD / TELEFONE:
Toledo	PR	85900-110	(45) 3054-1344
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:	
Charles José Ferri		036.012.679-00	

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:	CARGO:
7.096.525-9/ SSP - PR	Presidente

2. PROPOSTA

Título da proposta: “Ciclo de Debates Técnicos AEAT 2020-1”.

3. OBJETIVO GERAL

Realizar Ciclo de Debates Técnicos com carga horária mínima de 4 (quatro) horas cada debate, com o objetivo de promover aos profissionais associados a entidade ou não, aperfeiçoamento profissional, bem como conhecimento técnico que envolve o Sistema Confea/Crea e os direitos e deveres civis relacionados aos serviços de engenharia. Atingir também os estudantes de engenharia dos cursos de engenharia principalmente no que tange a legislação vigente.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizará um Ciclo de Debates técnicos contendo 04 (quatro) temas: Sistemas Construtivos de Alto Desempenho; Tecnologias em Cimento, Concreto e Argamassas; Energias Renováveis no Oeste Paranaense e Tecnologia BIM.

5. DESCRIÇÃO DETALHADA

Debate Técnico nº 01 - Contratação de 02 (dois) profissionais com qualificação técnica, sendo um em Sistema Construtivo em Estrutura Metálica e um em Estrutura em Concreto Pré-Moldado, para uma apresentação técnica de cada Sistema Construtivo e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

Debate Técnico nº 02 - Contratação de 03 (três) profissionais com qualificação técnica, sendo um em Tecnologia em Cimento, um em Tecnologia em Concreto e um em Argamassa Técnica de Cada Tecnologia, para uma apresentação de cada

tecnologia e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

Debate Técnico nº 03 - Contratação de 03 (três) profissionais com qualificação técnica, sendo um em Geração de Energia Solar, um em Geração de Energia com Biogás e um em Eficiência Energética, para uma apresentação de cada Sistema de Geração de Energia e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

Debate Técnico Nº 04 - Contratação de profissional com qualificação técnica em Tecnologia BIM, para uma apresentação da tecnologia e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

6. NÚMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS

Será atingido pelo projeto o número 25 profissionais por debate, totalizando o número de 100 profissionais do sistema Confea/Crea.

7. METODOLOGIA

O Debate Técnico será mediado pelo presidente da entidade ou representante, onde os profissionais de área específica com experiência comprovada irão expor em forma de uma apresentação específica da sua área. Ao término de apresentação o mediador irá fazer uma mesa redonda onde haverá o debate técnico sobre o assunto com os participantes presentes.

Os Debates Técnicos serão presenciais, com projeção de mídia eletrônica em data show, utilizando o auditório da AEAT e sua infraestrutura disponível.

8. ORÇAMENTO TOTAL

O orçamento total do projeto importa em R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais).

9. CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL

Não há contrapartida na execução do projeto em questão.

10. PARCERIAS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETIVO GERAL

Não há previsão de parceria na execução do projeto em questão.

11. META (S)

Meta	Valor	Tipo
Atingir no mínimo 70% de aprovação por atividade nas avaliações	70	Percentual
Atingir, no mínimo, a quantidade de profissionais indicada em cada debate	25	Numérico
Atingir no mínimo Acadêmicos dos Cursos de Engenharia, Agronomia e Geociências por evento	05	Numérico
Apresentar ao Crea-PR, no mínimo, 4 sugestões de melhoria relacionada a fiscalização ou produtos, proporcionando novos conhecimentos e troca de experiências em diversas áreas técnicas, agregando valor e conhecimento aos profissionais através da discussão, apresentação de novas tecnologias, novos procedimentos, novas soluções e também novos materiais.	04	Numérico

12. PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução terá início a partir da data de publicação em Diário Oficial da União pelo Crea-PR, com término previsto para 31/12/2020.

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução deve atender as seguintes metas e etapas:

O que fazer?	Como fazer?	Quantidade	Quando fazer?

O que fazer?	Como fazer?	Quantidade	Quando fazer?
Contratar Fotógrafo	Realizar orçamento de no mínimo 3 serviços fotográficos para cada evento	1 Fotografo	20/03/2020
Contratar profissionais qualificados para apresentar os Sistemas Construtivos	Realizando a cotação de no mínimo 3 profissionais para cada Sistema Construtivo	2 Profissionais	20/03/2020
Contratar Jornalista	Realizando orçamento de no mínimo 3 profissionais	1 Jornalista	20/03/2020
Contratar profissional qualificado para apresentação das Tecnologias em Cimento, Concreto e Argamassa	Cotação de no mínimo 3 profissionais de cada tecnologia no evento	3 Profissionais	15/05/2020
Contratar profissional qualificado para apresentação das Tecnologias em Energias Renováveis	Cotação de 03 profissionais qualificados para cada Tecnologia de Energia Renovável do evento.	2 Profissionais	31/07/2020
Contratar profissional qualificado em Tecnologia BIM	Cotação de 3 profissionais qualificados em Tecnologia BIM	1 Profissional	30/09/2020

14. PLANO DE APLICAÇÃO:

Para a execução deste Plano de Trabalho há previsão de repasse de recursos financeiros no total de R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais), sendo a Entidade responsável pelo gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:

	Natureza da despesa - especificação da conta	Despesa Crea-PR	Despesa AEAT	Despesa Total	Observações
1	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional Qualificado para Palestra Sobre Geração de Energia Solar
2	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional Qualificado em Geração de Energia Renovável por Biogás
3	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional Qualificado em Eficiência Energética
4	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável pela organização do evento
5	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento em jornal
6	Serviços fotográficos	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento

7	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento em jornal
8	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Palestrante com Qualificação Técnica em Sistema Construtivo em Estrutura Metálica
9	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Palestrante com Qualificação Técnica em Sistema Construtivo em Concreto Armado Pré-Moldado.
10	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável pela organização do evento
11	Serviços fotográficos	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
12	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional com Qualificação Técnica em Tecnologia BIM pra apresentação da tecnologia aos profissionais
13	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento
14	Serviços fotográficos	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
15	Salários de pessoal do quadro próprio	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da

	(funcionário ou estagiário)				entidade responsável pela organização do evento
16	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional com Qualificação Técnica em Tecnologia em Cimento Portland
17	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Palestrante com Qualificação Técnica em Tecnologia em de Concreto Industrial
18	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento em jornal
19	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável pela organização do evento
20	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional com Qualificação Técnica em Tecnologia de Argamassa de Cimento
21	Serviços fotográficos	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
	TOTAL	R\$ 21.880,00	R\$ 0,00	R\$ 21.880,00	

15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso prevê o repasse financeiro da quantia de R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais). à ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Mês/ ano	Despesa Crea-PR
07/2020	R\$ 13.270,00
08/2020	R\$ 5.680,00
10/2020	R\$ 2.930,00

16. VIGÊNCIA:

O presente termo vigorará a partir da data de publicação em Diário Oficial da União (DOU) pelo Crea-PR até 31/12/2020, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.

17. CONDIÇÃO:

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente de forma eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que se produzam os necessários efeitos jurídicos e legais.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Jose Ferri, Usuário Externo**, em 22/06/2020, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Doerl, Testemunha**, em 23/06/2020, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aline Fonseca, Testemunha**, em 23/06/2020, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico**, em 23/06/2020, às 14:10, conforme horário oficial de



Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Osvaldo Danhoni, Presidente em Exercício**, em 23/06/2020, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador **0243248** e o código CRC **DD9BBA43**.

Processo SEI! nº 2020/6-000045-4

Documento nº 0243248



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ –
CREA-PR

**TERMO ADITIVO AO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2020/6-000045-
4**

PROCESSO Nº 2020/6-000045-4

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE
FOMENTO/COLABORAÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CREA-PR –
CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ E A ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
TOLEDO EM CONFORMIDADE
COM O EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO N.º 005/2019 - DRI /
PARCERIAS.**

Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof nº 35, Alto da Glória, nesta Capital, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste ato representado pelo seu Presidente em exercício, Engenheiro Agrônomo OSVALDO DANHONI, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 789.876-2da SSP/PR e CPF/MF nº 144.546.709-78, juntamente com ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.115.904/0001-50, com sede na Rua Raimundo Leonardi, 1809, na cidade de Toledo - PR, doravante denominada ENTIDADE, representada legalmente por CHARLES JOSÉ FERRI,

portador da cédula de identidade nº 7.096.525-9– SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.012.679-00, residente e domiciliado à Rua Luzerna, 48, Jardim Gisela na cidade de Toledo – PR, resolvem celebrar o presente Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento/Colaboração, observando-se as regras previstas no Edital de Chamamento Público nº 005/2019 - DRI / PARCERIAS, de acordo com a minuta aprovada no Processo Administrativo 017.010067/2019-91, que se regerá pelas Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 do Confea e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusula e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a alteração da data de término da vigência até 31/12/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho, integrante do Termo de Fomento/Colaboração nº 2020/6-000045-4, assinado eletronicamente em 23 de junho de 2020 fica parcialmente alterado, passando a nova vigência até 31/12/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O Cronograma de Execução será definido em um novo Plano de Trabalho, o qual irá compor o presente termo aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso será definido em um novo Plano de Trabalho, o qual irá compor o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

As demais cláusulas do Termo de Fomento e do Plano de Trabalho originários permanecem inalteradas.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Os conflitos e divergências que se originaram deste Termo Aditivo, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná – Subseção Judiciária de Curitiba.

E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo Aditivo, o assinam de forma eletrônica através do sistema SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Jose Ferri, Usuário Externo**, em 24/08/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico**, em 25/08/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Omar Henrique Refondini Correia, Agente Administrativo(a)**, em 26/08/2020, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Doerl, Gestor(a) de Convênio**, em 27/08/2020, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Danhoni, Presidente em Exercício**, em 28/08/2020, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador **0277795** e o código CRC **DC49D276**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ –
CREA-PR

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº
2020/6-000045-4

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO:		CNPJ:	
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná		76.639.384/0001-59	
NATUREZA JURÍDICA:			
Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público			
ENDEREÇO:			
Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória			
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD / TELEFONE:

Curitiba	PR	80.030-320	(41) 3350-6700
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:	
Osvaldo Danhoni		144.546.709-78	
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:		CARGO:	
789.876-2 / SSP-PR		Presidente em Exercício	

ENTIDADE:		CNPJ:	
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo		78.115.904/0001-50	
NATUREZA JURÍDICA:			
Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos			
ENDEREÇO:			
Rua Raimundo Leonardi, 1809			
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD / TELEFONE:
Toledo	PR	85900-110	(45) 3054-1344
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:	

Charles José Ferri		036.012.679-00
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:	CARGO:	
7.096.525-9/ SSP - PR	Presidente	

2. PROPOSTA

Título da proposta: “Ciclo de Debates Técnicos AEAT 2020-1”.

3. OBJETIVO GERAL

Realizar Ciclo de Debates Técnicos com carga horária mínima de 4 (quatro) horas cada debate, com o objetivo de promover aos profissionais associados a entidade ou não, aperfeiçoamento profissional, bem como conhecimento técnico que envolve o Sistema Confea/Crea e os direitos e deveres civis relacionados aos serviços de engenharia. Atingir também os estudantes de engenharia dos cursos de engenharia principalmente no que tange a legislação vigente.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizará um Ciclo de Debates técnicos contendo 04 (quatro) temas: Sistemas Construtivos de Alto Desempenho; Tecnologias em Cimento, Concreto e Argamassas; Energias Renováveis no Oeste Paranaense e Tecnologia BIM.

5. DESCRIÇÃO DETALHADA

Debate Técnico nº 01 - Contratação de 02 (dois) profissionais com qualificação técnica, sendo um em Sistema Construtivo em Estrutura Metálica e um em Estrutura em Concreto Pré-Moldado, para uma apresentação técnica de cada Sistema Construtivo e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

Debate Técnico nº 02 - Contratação de 03 (três) profissionais com qualificação técnica, sendo um em Tecnologia em Cimento, um em Tecnologia em Concreto e um em Argamassa Técnica de Cada Tecnologia, para uma apresentação de cada tecnologia e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

Debate Técnico nº 03 - Contratação de 03 (três) profissionais com qualificação técnica, sendo um em Geração de Energia Solar, um em Geração de Energia com Biogás e um em Eficiência Energética, para uma apresentação de cada Sistema de Geração de Energia e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

Debate Técnico Nº 04 - Contratação de profissional com qualificação técnica em Tecnologia BIM, para uma apresentação da tecnologia e em seguida um debate técnico com os profissionais com duração de 04 (quatro) horas.

6. NÚMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS

Será atingido pelo projeto o número 25 profissionais por debate, totalizando o número de 100 profissionais do sistema Confea/Crea.

7. METODOLOGIA

O Debate Técnico será mediado pelo presidente da entidade ou representante, onde os profissionais de área específica com experiência comprovada irão expor em forma de uma apresentação específica da sua área. Ao término de apresentação o mediador irá fazer uma mesa redonda onde haverá o debate técnico sobre o assunto com os participantes presentes.

Os Debates Técnicos serão presenciais, com projeção de mídia eletrônica em data show, utilizando o auditório da AEAT e sua infraestrutura disponível.

8. ORÇAMENTO TOTAL

O orçamento total do projeto importa em R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais).

9. CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL

Não há contrapartida na execução do projeto em questão.

10. PARCERIAS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETIVO GERAL

Não há previsão de parceria na execução do projeto em questão.

11. META (S)

Meta	Valor	Tipo
Atingir no mínimo 70% de aprovação por atividade nas avaliações	70	Percentual
Atingir, no mínimo, a quantidade de profissionais indicada em cada debate	25	Numérico
Atingir no mínimo Acadêmicos dos Cursos de Engenharia, Agronomia e Geociências por evento	05	Numérico
Apresentar ao Crea-PR, no mínimo, 4 sugestões de melhoria relacionada a fiscalização ou produtos, proporcionando novos conhecimentos e troca de experiências em diversas áreas técnicas, agregando valor e conhecimento aos profissionais através da discussão, apresentação de novas tecnologias, novos procedimentos, novas soluções e também novos materiais.	04	Numérico

12. PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução terá início a partir da data de publicação em Diário Oficial da União pelo Crea-PR, com término previsto para 31/12/2021.

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução deve atender as seguintes metas e etapas:

O que fazer?	Como fazer?	Quantidade	Quando fazer?
Contratar Fotógrafo	Realizar orçamento de no mínimo 3 serviços fotográficos para cada evento	1 Fotografo	20/03/2020
Contratar profissionais qualificados para apresentar os Sistemas Construtivos	Realizando a cotação de no mínimo 3 profissionais para cada Sistema Construtivo	2 Profissionais	20/03/2020
Contratar Jornalista	Realizando orçamento de no mínimo 3 profissionais	1 Jornalista	20/03/2020
Contratar profissional qualificado para apresentação das Tecnologias em Cimento, Concreto e Argamassa	Cotação de no mínimo 3 profissionais de cada tecnologia no evento	3 Profissionais	15/05/2020
Contratar profissional qualificado para apresentação das Tecnologias em Energias Renováveis	Cotação de 03 profissionais qualificados para cada Tecnologia de Energia Renovável do evento.	2 Profissionais	31/07/2020
Contratar profissional qualificado em Tecnologia BIM	Cotação de 3 profissionais qualificados em Tecnologia BIM	1 Profissional	30/09/2020

14. PLANO DE APLICAÇÃO:

Para a execução deste Plano de Trabalho há previsão de repasse de recursos financeiros no total de R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais), sendo a Entidade responsável pelo gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:

	Natureza da despesa - especificação da conta	Despesa Crea-PR	Despesa AEAT	Despesa Total	Observações
1	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional Qualificado para Palestra Sobre Geração de Energia Solar
2	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional Qualificado em Geração de Energia Renovável por Biogás
3	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional Qualificado em Eficiência Energética
4	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável pela organização do evento
5	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento em jornal
6	Serviços fotográficos	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
7	Assessoria de	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	Contratação de

	imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)				Jornalista para a divulgação do evento em jornal
8	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Palestrante com Qualificação Técnica em Sistema Construtivo em Estrutura Metálica
9	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Palestrante com Qualificação Técnica em Sistema Construtivo em Concreto Armado Pré-Moldado.
10	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável pela organização do evento
11	Serviços fotográficos	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
12	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional com Qualificação Técnica em Tecnologia BIM pra apresentação da tecnologia aos profissionais
13	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento
14	Serviços fotográficos	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
15	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável

					pela organização do evento
16	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional com Qualificação Técnica em Tecnologia em Cimento Portland
17	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Palestrante com Qualificação Técnica em Tecnologia em de Concreto Industrial
18	Assessoria de imprensa (cobertura de evento com produção de conteúdo)	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	Contratação de Jornalista para a divulgação do evento em jornal
19	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário)	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Pagamento parcial do salário de funcionário da entidade responsável pela organização do evento
20	Serviços de palestrantes/instrutores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Contratação de Profissional com Qualificação Técnica em Tecnologia de Argamassa de Cimento
21	Serviços fotográficos	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	Contratação de fotógrafo para registro fotográfico do evento
	TOTAL	R\$ 21.880,00	R\$ 0,00	R\$ 21.880,00	

15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso prevê o repasse financeiro da quantia de R\$ 21.880,00 (vinte e um mil oitocentos e oitenta reais) à ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Mês/ ano	Despesa Crea-PR
07/2020	R\$ 13.270,00
08/2020	R\$ 5.680,00
10/2020	R\$ 2.930,00

16. VIGÊNCIA:

O presente termo vigorará a partir da data de publicação em Diário Oficial da União (DOU) pelo Crea-PR até 31/12/2021, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.

17. CONDIÇÃO:

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente de forma eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que se produzam os necessários efeitos jurídicos e legais.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Jose Ferri, Usuário Externo**, em 24/08/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico**, em 25/08/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Omar Henrique Refondini Correia, Agente Administrativo(a)**, em 26/08/2020, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Doerl, Gestor(a) de Convênio**, em 27/08/2020, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Danhoni, Presidente em Exercício**, em 28/08/2020, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador **0277766** e o código CRC **B987A41D**.

Processo SEI! nº 2020/6-000045-4

Documento nº 0277766