SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 009/2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (CREA-PR), Autarquia Federal
instituida nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35,
Alto da Gloria, Curitiba - PR, torna publica a realizagdo de Pregdo Eletronico sob a regéncia da Lei n.°
10.520/2002 ¢ do Decreto n.° 10.024/2019, com aplicagdo subsididria da Lei n.° 8.666/1993, e, ainda,
de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital, com vistas a prestaciao de servigos técnicos
para a fiscalizacdo de obra de reforma e ampliacdo, com obtencao de certificacio Procel ENCE
classe A, de imovel localizado na cidade de Cascavel-PR.

REQUISITANTE: SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO N° 005/2020

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/AGOSTO/2020, as 08h30min.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

LOCAIS PARA OBTENCAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.crea-pr.org.br e
www.comprasnet.gov.br, ou ainda junto a Sede estadual do CREA-PR, localizada na Rua Dr.
Zamenhof, n.° 35, Alto da Gléria, Curitiba — PR.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA:
Exclusivamente por meio do enderego eletronico: www.comprasgovernamentais.gov.br
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1. DO OBJETO:

1.1.  Constitui objeto desta licitagdo a prestacdo de servicos técnicos para a fiscalizagdo de
obra de reforma e amplia¢do, com obtengdo de certificacdo Procel ENCE classe A, de
imovel localizado na cidade de Cascavel-PR, conforme descrito no Termo de Referéncia -
ANEXO L

1.2. Havendo qualquer divergéncia entre as especificagdes do objeto constante do Sistema
Comprasnet ¢ as deste edital, prevalecerdo as ultimas.

2. DA PARTICIPACAO:

2.1.  Para a participagio neste PREGAO ELETRONICO, a pessoa juridica interessada, além
de dispor, por seus proprios meios, dos recursos materiais e tecnologicos necessarios ao
acesso e operacao do sistema eletronico, devera:

a)

b)

Atender a todas as condi¢Oes estipuladas neste Edital ¢ seus Anexos quanto ao
objeto, a documentacdo e demais exigéncias;

Estar devidamente credenciada no sistema Comprasnet, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagdo (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orgamento ¢
Gestdo, por meio do sitio na internet www.comprasgovernamentais.gov.br, para
acesso ao sistema eletronico.

2.2. E vedada a participacdo e, consequentemente, conforme o caso, sera desclassificada ou
recusada a proposta, ou ainda inabilitada a licitante que:

a)

b)

d)

e)

Esteja cumprindo suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento
de contratar com o CREA-PR ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou
contratar com Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo;

Esteja impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangao;

For estrangeira e ndo estar autorizada a funcionar no Pais, ou consorciada, qualquer
que seja a forma de constitui¢ao;

Integre um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha diretores,
socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnologicos ou humanos em comum, todos com vistas a promog¢do de fraude ou
conluio, assim entendido, dentre outras, a intencdo de usufruir indiretamente dos
beneficios da Lei Complementar n.° 123/06, situagdo esta que desclassificara todas as
propostas assim enquadradas;

O objeto social ndo seja pertinente € compativel com o objeto licitado;

O representante legal ou qualquer integrante da participagdo societaria possua
vinculagdo, direta ou indireta, com o CREA-PR, a exemplo de servidores,
conselheiros e inspetores;

2.3.  Esta licitagdo sera realizada em sessdo publica online, conforme condigdes estabelecidas
neste Edital, na data, no horario e no endereco eletronico indicados no predmbulo.
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24.

2.5.

2.6.

Nao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a abertura da
licitagdo na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico anteriormente estabelecidos,
desde que ndo haja comunicagdo do Pregoeiro em contrario.

O Sistema Integrado de Administracdo de Servigos Gerais — SIASG atuard como
provedor do sistema eletronico.

Os documentos apresentados nesta licitacdo deverdo:

a) Estar em nome da licitante com um unico nimero de CNPJ. Oportunamente, a
licitante podera apresentar as certiddes de regularidade fiscal centralizadas junto a
matriz, desde que apresente documento que comprove o reconhecimento da
centralizacdo do recolhimento, expedido pelo respectivo emissor, ou que conste na
certiddo a validade para a matriz e para as filiais;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgao ou entidade expedidora.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1.

A licitante devera se credenciar no sistema denominado “Comprasnet” por meio do sitio
na internet www.comprasgovernamentais.gov.br, observadas as seguintes premissas:

a) O credenciamento far-se-a mediante atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico;

b) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema eletronico, para imediato bloqueio de acesso;

¢) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
eletronico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presungdo de sua
capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao pregédo eletronico;

d) O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou
por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema eletronico ou ao CREA-
PR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

e) A licitante responsabilizar-se-a por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes ¢ verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessdo publica.

4. DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA COMERCIAL:

4.1.

Divulgado o Edital no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br, os
interessados em participar desta licitacdo deverdo acessar no sitio em questdo, mediante
utilizagdo de chave de acesso e senha privativa de licitante, o sistema denominado
“Comprasnet”, encaminhando a sua proposta comercial exclusivamente por meio
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

eletronico, onde conste obrigatoriamente, sob a pena de desclassificagdo as seguintes
informagdes nos respectivos campos, vedada qualquer identificagdo neste momento:

a) “Descrigdo detalhada do objeto ofertado”: a clara indicag@o do objeto a que se refere,
sem alternativas (Capitulo I do Termo de Referéncia). Neste aspecto, ¢ relevante
destacar a desnecessidade de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do
objeto, bastando que a licitante declare que a proposta esta de acordo com o Edital,
se assim preferir.

b) “Valor unitario” e o “Valor Global”: o valor global, assim considerado o prego total
do objeto indicado em reais.

No valor proposto deverdo estar incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos,
taxas e contribuicdes sociais, obrigacOes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e
comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre a execuc¢do do objeto; ou, ainda,
despesas com transporte ou terceiros, que correrdo por conta da Licitante Contratada, de
forma que o valor seja a tnica remuneragao pela execucdo do objeto.

Em campo proprio do sistema Comprasnet, a licitante devera declarar que:

a) Cumpre todos os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em conformidade
com as exigéncias deste Edital;

b) Inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitagao;

¢) Naio utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n.° 9.854, de
1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 2002;

d) Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado;

e) Atende as regras de acessibilidade previstas na legislagdo e esta ciente do
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitagdo da Previdéncia Social;

f) Cumpre a cota de aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

g) A proposta foi elaborada de forma independente.

4.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasido do envio eletronico da

sua proposta, para fins de se beneficiar do direito de preferéncia, devera declarar que
atende aos requisitos necessarios ao seu enquadramento.

4.3.2. A eventual existéncia de restrigdo relativa a regularidade fiscal ndo impede que a

declaragdo de que trata o subitem anterior seja firmada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, aplicando-se, nesta hipotese, o procedimento previsto na
fase de habilitagao.

E vedada qualquer forma de identificagio prévia da licitante, sob a pena de
desclassificacdo.

O cadastramento de propostas iniciar-se-4 no momento em que for publicado o Edital no
Sistema Comprasnet, e encerrar-se-a, automaticamente, na data ¢ hora marcadas para a
abertura da sessao.

Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
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4.7. A proposta tera a validade estabelecida no subitem 9.7, que, uma vez decorrida sem
convocac¢do para contratacdo, libera a licitante do compromisso assumido.

4.8. A licitante devera acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, ou
ainda pelas sangdes e demais prejuizos decorrentes da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema eletronico ou de sua desconexao.

4.9. Havendo omissdo de dados da licitante na sua proposta, considerar-se-do0 aqueles
constantes da documentac¢ao de cadastramento.

4.10. O valor e as demais informacdes deverdo ser apresentados de forma precisa, limitadas ao
objeto do Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢do que induza o julgamento
a ter mais de um resultado, sob a pena de desclassificagdo ou recusa da proposta,
conforme o caso.

4.10.1. O uso da expressao “ou similar” sera considerado alternativa.

4.11. Os proponentes assumem todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentagdo de
propostas, incluindo as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no Sistema
Eletronico ou de eventual desconexdo. O CREA-PR ndo sera responsavel, em nenhum
caso, pelos custos de tais procedimentos, independentemente da condugdo ou do resultado
desta licitacao.

4.12. Na apresentacdo da proposta, o que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste
Edital ndo serd considerado como vantagem para o julgamento final. Por outro lado, em
ndo se preenchendo os requisitos minimos exigidos, a respectiva proponente sera
automaticamente desclassificada.

5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1. No dia e hora indicados no preambulo deste Edital, considerado o horario oficial de
Brasilia — DF, o Pregoeiro abrira a sessdo publica online via internet, no sitio da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante a utilizacdo de sua chave de acesso e
senha.

5.2.  Aberta a sessdo publica, o Pregoeiro verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo apresentarem conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital e seus anexos, ou que contiverem qualquer tipo de identificacdo
do seu proponente.

5.2.1. Sera, também, motivo de desclassificacdo da proposta mais onerosa ao CREA-PR, a
apresentacdo, por uma mesma Licitante, de mais de uma proposta para um mesmo
objeto.

5.2.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

5.3. A partir da abertura da sessdo publica online até o encerramento da fase lances, a
comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes podera ocorrer somente por meio do
sistema eletronico, mediante a utilizacdo do campo proprio para a troca de mensagens
(chat), vedada qualquer identificagdo da licitante, sob a pena de desclassificagao.
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6. DA COMPETITIVIDADE E FORMULACAO DE LANCES:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

O sistema eletronico ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro e que participardo da fase de lances.

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dara inicio a fase competitiva, momento em que
as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

A licitante serd informada pelo sistema do recebimento do seu lance e do registro do
respectivo valor.

Na formulagio de lances, deverdo ser observados os procedimentos efetuados via sistema,
bem como as orientagdes repassadas pelo Pregoeiro, tudo registrado na respectiva ata.

Durante a sessdo publica do pregdo eletronico, as licitantes serdo informadas em tempo
real do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificagdo do seu detentor.

O sistema eletronico encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances, apos o
transcurso do periodo de tempo maximo aleatoriamente por ele determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, a seu critério, lance cujo valor for
considerado equivocado ou incompativel com o objeto em disputa.

Nao serdo aceitos pedidos de exclusdo de lances quando o Pregoeiro julga-los exequiveis
com base na pesquisa de valores constante dos autos do processo licitatorio.

Cabe ainda ao Pregoeiro, quando julgado oportuno ¢ no interesse da Administragdo,
suspender ou interromper a sessdo, conforme o caso, visando respeitar os intervalos
intrajornadas e/ou interjornadas, ocasidao em que os licitantes serdo comunicados via
chat.

Os lances deverdo respeitar o intervalo minimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1.

7.2.

7.3.

Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, o sistema Comprasnet identificara, em
local proprio, para os fins do direito de preferéncia estabelecido nos artigos 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006 e art. 34 da Lei n.° 11.488/2007, as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes.

Para a frui¢ao do direito de preferéncia, a Licitante devera ter providenciado o registro de
sua condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo proprio do
SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletronico da proposta, ter optado,
em campo proprio do Sistema Comprasnet, pelos beneficios da Lei Complementar n.°
123/2006 ¢ da Lei n.° 11.488/2007, se for o caso.

Nao havendo propostas a serem preferidas, nos termos dos subitens anteriores,
prevalecera a classificagfo inicial.
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7.4.

7.5.

7.6.

Caso a proposta de menor preco ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno
porte, o sistema fara uma comparacdo entre a proposta até entdo primeira colocada ¢ as
demais propostas assim enquadradas, na ordem de classificagao.

A proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrar na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor preco, é considerada empatada com
a primeira colocada e tera o direito de encaminhar, no prazo de 05 (cinco) minutos, para
fins de desempate, uma ultima oferta, obrigatoriamente em valor menor do que a primeira
colocada, sob a pena de decair do direito de preferéncia. Para tanto:

a) A convocagdo ¢ o controle do prazo para o exercicio desse direito de preferéncia
serdo feitos pelo sistema.

b) Caso desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara para o
exercicio desse direito, na ordem de classificagdo, enquanto necessario, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que também se encontrem na
condicdo de empate.

¢) Ocorrendo proposta de desempate de microempresa ou empresa de pequeno porte, o
sistema disponibilizard a nova classificagdo das propostas, para fins de aceitagdo
pelo Pregoeiro.

d) Na hipotese de empate, apdés a fase de lances - inclusive quando houver
eventualmente a recusa da primeira classificada - entre propostas de microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da primeira classificada ou da melhor classificada, conforme o caso, o sistema
definira a ordem de convocagdo para o exercicio do direito de preferéncia para a
oferta de desempate.

e) Para a fruigdo do direito de preferéncia, a Licitante devera ter providenciado o
registro de sua condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo
proprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletronico da
proposta, ter optado, em campo proprio do Sistema Comprasnet, pelos beneficios da
Lei Complementar n.° 123/2006 e da Lei n.° 11.488/2007, se for o caso.

Anteriormente a qualquer providéncia relativa a fase de aceitagdo da proposta classificada
em primeiro lugar, visando atestar a compatibilidade da licitante com o subitem 2.2, “a”,
“b” e “f”, deste Edital, o Pregoeiro verificara a eventual existéncia de san¢do que impega
a sua participagdo ou ainda a sua futura contratagdo, mediante consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
(em nome da licitante ¢ também de seu sdcio majoritario, conforme o artigo 12 da
Lei n.° 8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, por
intermédio do site http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome da licitante e também de seu sdcio majoritario,
também conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU, disponivel por meio do enderego eletronico:
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/;

¢) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletronico  https:/www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;
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7.7.

7.8.

7.9.

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel mediante
consulta no endereco eletrénico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc.

e) Cadastros de servidores, Conselheiros e Inspetores do CREA-PR.

7.6.1. Caso o socio majoritario da licitante ndo esteja atualizado perante o SICAF, ou ainda

ndo conste o registro do respectivo Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, as
comprovagdes exigidas nas alineas “a”, “b” e “e” serdao efetuadas quando de posse
do ato constitutivo da licitante, por ocasido da analise dos documentos de

habilitacao.

7.6.2. Uma vez constatada a existéncia de registros que impecam a participagdo ou a futura

contratagdo, a respectiva proposta sera recusada, sem prejuizo a aplica¢do da sangdo
correspondente.

7.6.3. Os registros de ocorréncias impeditivas indiretas, obtidos mediante o cruzamento de

informagdes cadastrais no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF), serdo avaliados oportunamente pelo Pregoeiro, procedendo-se conforme os
subitens 8.4 e seguintes deste Edital.

7.6.4. Os enderegos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do

respectivo mantenedor. Portanto, sera considerado, para todos os efeitos, o enderego
eletronico que eventualmente venha a substituir os indicados neste instrumento.

O Pregoeiro podera encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso com vistas a obten¢do de melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
A negociagao sera realizada por meio do sistema eletronico, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

Na fase de aceitagdo das propostas, o Pregoeiro podera solicitar o envio de anexos ou
declaragdes preferencialmente por meio do sistema Comprasnet (convocagdo de anexo),
ou via fax (41) 3350-6847, ou declaragdo via chat da licitante, relativamente ao ultimo
lance ofertado. Podera também solicitar, apenas da licitante cuja proposta esteja em
primeiro lugar, o envio da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociagao,
nos moldes do Anexo II deste Edital.

a) Os anexos ou declaragdes terdo por objetivo a comprovagdo de requisitos
estabelecidos no Edital e/ou demonstrativo da composigdo do preco.

b) Nao havendo previsao legal para a concessao de prazo superior, a licitante dispora de
até 30 (trinta) minutos, prorrogaveis mediante decisdo do Pregoeiro e no interesse da
Administracdo, para o envio do(s) anexo(s) solicitado(s).

¢) A ndo apresentacdo do(s) anexo(s) solicitado(s) no tempo fixado ou a sua
apresentacdao de modo incompleto ou defeituoso, acarretara a recusa da proposta.

d) Visando permitir uma rapida visualiza¢do, minimizando a possibilidade de falhas na
abertura do(s) arquivo(s), ¢ recomendado que seja(m) gerado(s) com a extensdo
PDF.

Sera recusada a proposta que apresentar valores irrisérios ou equivalentes a zero,
incompativeis com os precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a servicos, ou a materiais e instalacdes de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
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7.9.1. Considera-se prego manifestamente inexequivel aquele que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratagdo ou que ndo tenha
demonstrada a sua viabilidade através de documenta¢dao que comprove que os custos
de insumos sdo coerentes com os de mercado ou praticados por outros Orgaos
publicos.

7.9.2. Quando a licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos precos ofertados, e a inexequibilidade da proposta nao for flagrante e evidente
pela analise das informagdes relativas a formac¢do do preco, ou, ainda, havendo
davidas quanto a exequibilidade do prego proposto, dentre outras providéncias, o
pregoeiro poderd efetuar diligéncias na forma do §3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, a
fim de adotar os seguintes procedimentos, conforme o caso:

a) Requerer a proponente, fixando o prazo de até 01 (um) dia, para que apresente:

i. Justificativas e comprovagdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou
por outros 6rgdos publicos;

ii. Planilha de composicdo de precos, justificativas e comprovacdes em
relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

iii. Acordos, Convengdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

iv. Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa;

v. Contratos que a proponente ja mantenha com a Administragdo Publica ou
com a iniciativa privada;

vi. Pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e/ou fabricantes;

vii. Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

viii. Solugdes técnicas escolhidas e/ou condigdes excepcionalmente favoraveis
que a proponente disponha para a execug¢do do objeto.

b) Promover:

i. Pesquisas junto a orgdos, entidades e empresas publicas, bem como a
empresas privadas de modo a obter as informacdes necessarias a
comprovacdo da exequibilidade do valor proposto;

ii. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
iii. Pesquisas a Estudos setoriais relativos ao objeto;

iv. O levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e as
Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

7.9.3. Sera recusada a proposta da Licitante que, apds as diligéncias, ndo lograr €xito em
justificar a exequibilidade da sua proposta.

7.10. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
CREA-PR ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ecle, para orientar a sua
decisao.
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7.11. A eventual identifica¢do, por parte do Pregoeiro, de erro no preenchimento da proposta
ou da eventual planilha de composi¢do de precos, conforme o caso, ndo constitui motivo
para a ndo aceitagdo da proposta. A corre¢do podera ser realizada pelo licitante apenas na
hipdtese de ndo haver majoragdo do preco proposto, no prazo de até 30 (trinta) minutos
contados da solicitacdo do pregoeiro, prorrogaveis no interesse da Administragao.

7.11.1. Dentre outras formalidades, ¢ considerado erro no preenchimento a indicagdo
incorreta de salarios, beneficios, impostos e demais insumos, bem como o
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, exceto
para as atividades previstas e autorizadas na Lei Complementar n.° 123/2006.

7.11.1.1. A licitante vencedora eventualmente niao enquadrada nas atividades
previstas e autorizadas na Lei Complementar n.° 123/2006, e optante pelo
Simples Nacional, devera, até o tltimo dia util do més subsequente ao da
assinatura do contrato, apresentar ao CREA-PR copia dos oficios com
comprovantes de entrega e¢ recebimento comunicando a assinatura do
contrato as respectivas Secretarias de Receita Federal, Estadual, Distrital
e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1° do artigo 30 da
referida lei.

7.11.1.2. Sem prejuizo na aplicagdo da respectiva san¢do, caso a Licitante
Contratada optante pelo Simples Nacional ndo efetue a comunicagdo no
prazo e condicdes indicadas no subitem anterior, o proprio CREA-PR, em
obediéncia ao principio da probidade administrativa, efetuara a
comunicacdo a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que
esta efetue a exclusdo de oficio, conforme disposto no inciso I do artigo
29 da Lei Complementar n.° 123/06.

7.11.2. O desatendimento da solicitacdo para corre¢do da proposta ou da composicdo de
pregos, conforme o caso, no prazo estabelecido pelo pregoeiro, provocaré a recusa da
proposta.

7.11.3. O preenchimento ¢ a apresentagdo da proposta e eventual composicdo de pregos ¢ de
exclusiva responsabilidade da licitante. Desta forma, a hipotese de o Pregoeiro ndo
identificar eventual erro, por ocasido da aceitagdo da proposta, ndo impede que este
seja indicado na fase recursal pela licitante interessada, visando sua reavaliagdo por
ocasido do processamento do respectivo recurso.

7.12. Na hipotese de a proposta ou o lance de menor valor ser recusado ou se a licitante
detentora da melhor proposta desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro
examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilita¢do, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de proposta ou lance que atenda este Edital.

7.12.1. No julgamento das propostas sera considerado o atendimento das exigéncias
estipuladas neste Edital ¢ seus Anexos, o menor preco, o valor de mercado ¢ a
exequibilidade dos valores ofertados.

7.13. Sera recusada a proposta com valor global superior ao estabelecido no Capitulo III (DO
VALOR ESTIMADO), do Termo de Referéncia.

Edital de Licitagdo n.° 009/2020 Pregdo Eletronico n.° 005/2020 Pagina 10 de 57



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

8. DA HABILITACAO:

8.1.  Para habilitacdo neste pregdo eletronico, a licitante devera possuir registro cadastral no
SICAF, que sera confirmado por meio de consulta durante a sessdo.

8.2.  Os seguintes documentos de habilitagdo serdo avaliados:

a)

b)

d)

e)

)

h)

i)

1)

K)

)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado
de documentos de elei¢do de seus administradores; ou inscri¢do do ato constitutivo
em Cartorio de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido pela
Certiddo Simplificada, emitida pela respectiva Junta Comercial ou Cartério
competente, conforme o caso;

Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Municipais do domicilio ou sede da licitante (a comprovagao deve abranger
os tributos mobiliarios ¢ os imobiliarios);

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Estaduais do domicilio ou sede da licitante;

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

Certificado de Regularidade de Situagao, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servi¢o — CRF/FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei
n.° 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereco
eletronico www.tst.jus.br/certidao;

Declaragdo de que esta ciente e concorda com as condigdes do edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002;

Declaragdo em que afirme, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos a sua
habilitagdo nesta licitagdo, bem como que esta ciente da obrigacdo de comunicar
ocorréncias posteriores;

Declaragdo para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.° 8.666/1993, acrescido pela
Lei n.° 9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituigdo Federal;

Declaragdo que a proposta apresentada para a licitagdo foi elaborada de maneira
independente, conforme IN n.° 02/2009 — SLTI;
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m) Declara¢do que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

p)

1))

degradante, ou forcado, observando o disposto no art. 1°, IIl e IV, e art. 5°, III, da
Constitui¢ao Federal;

Declaragdo que cumpre a cota de aprendizagem, conforme estabelecido no art. 429
da Consolidac¢ao das Leis Trabalhistas — CLT;

Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor competente
de onde se encontra instalada a licitante, emitida nos ultimos 90 (noventa) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria certiddo.

Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer
as suas atividades, expedida pelo Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), ou
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (Crea) da Unidade da Federagdo em
que possui registro:

i. Caso a referida certiddo ndo comprove o REGISTRO da licitante no CAU ou
CREA do Estado do Parand, apds confirmar o atendimento de todas as demais
exigéncias para a sua habilitagdo, o Pregoeiro:

I. Fixara o prazo de 10 (dez) dias uteis para que a licitante que ofertou o
melhor lance, apresente a Certidio de Registro da PESSOA JURIDICA
que a habilite a exercer as atividades do objeto licitado, agora na jurisdigdo
do CAU ou CREA do Estado do Parana.

II. Suspendera a sessdo eletronica, fixando data e hora para reabertura.

ii. A licitante que ndo possuir registro no Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo
(CAU), ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) do Estado do
Parand devera diligenciar previamente, qual a forma mais adequada de
atendimento dos requisitos necessdrios para tanto, sendo de sua inteira
responsabilidade a escolha do meio apropriado mais célere, inclusive em
consideragdo aos prazos de atendimento do setor competente do proprio
Conselho profissional.

iii. O prazo para a apresentagdo da Certiddo de Registro da pessoa juridica emitida
pelo Conselho profissional do Parana podera ser prorrogado mediante
requerimento instruido, por meio do qual a interessada comprove que tomou as
providéncias necessarias a obtencdo da exigéncia em tempo oportuno.

iv. Na hipotese de ndo ser apresentada, no prazo estabelecido, a Certiddo de
Registro da PESSOA JURIDICA emitida pelo Conselho profissional do Paran4,
a licitante serd inabilitada e o Pregoeiro convocara as licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo do certame.

Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado no
subitem 9.7, “k”, como habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo ou
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (Crea) do Estado em que possui
registro.

A qualificagfo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certiddao de
Acervo Técnico — CAT emitida pelo conselho profissional competente, em nome do
profissional indicado na alinea anterior, acompanhada do seu respectivo Atestado
Técnico. O Atestado Técnico somente sera aceito se emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado.

Edital de Licitagdo n.° 009/2020 Pregdo Eletronico n.° 005/2020 Péagina 12 de 57



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

8.3.

s)

8.2.1.

8.2.2.

i) A CAT e o respectivo Atestado Técnico devem conter a execugdao de
servico de fiscalizagdo em obra de edificio comercial ou institucional a
partir de 450 m? de area construida, para a qual tenha obtido o selo de
eficiéncia energética Procel (ENCE PBE Edifica), ou ainda outra
certificagdo reconhecida nacional ou internacionalmente, a exemplo de
AQUA-HQE (Haute Qualit¢ Environmentale) ou LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), todas para a fase de edificacdo
construida.

ii) A CAT deve possuir descricdio do servigo em consondncia com o
respectivo atestado, contendo, no minimo, os seguintes itens: dados
relativos a obra (a exemplo de: endereco, area, nimero de pavimentos,
caracteristicas especificas, entre outras), nome completo, titulo e nimero
do registro no Conselho profissional competente do profissional em cujo
nome foi registrado o documento de Responsabilidade Técnica objeto da
certiddo.

iii) Para CAT e Atestado de trabalhos de multiplas atividades realizadas por
equipes multidisciplinares ou consorcios, a licitante devera apresentar a
CAT e o respectivo Atestado Técnico que demonstre detalhadamente a
parte que lhe diz respeito. Na impossibilidade de aferir exatamente os
servigos realizados, por meio dos documentos apresentados, estes nao
serdo considerados, podendo resultar na inabilitagdo da licitante.

Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter
ultrapassado o limite de faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, bem como que estd apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, sera exigida ainda a
comprovacdo da condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, que
devera ser efetuada, conforme o caso, mediante apresentacdo da comunicagdo do
registro na Junta Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou,
ainda, por Certiddo em que conste a condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte expedida pelo 6rgio de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.474/2000 ¢ art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

As comprovagoes exigidas nas alineas “d”, “e”, “f”, “g” ¢ “h”, serdo obtidas junto
aos respectivos enderegos eletronicos apenas na hipdtese de ndo constarem do
cadastro da licitante junto ao SICAF.

As declaragoes constantes das alineas “i”, “j”, “k”, “1”, “m” ¢ “n” estdo disponiveis
no endereco eletrdnico www.comprasgovernamentais.gov.br para envio e consulta,
sendo validas, para todos os efeitos, as declaragoes efetuadas diretamente no referido
sistema.

A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd possuir todas as informagdes
relativas a regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restri¢do, assim também
considerada aquela que estiver vencida.

8.3.1.

Havendo alguma restri¢do na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado a
microempresa ou empresa de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a
regularizag¢do dessa documentacdo, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43,
§1°, da Lei Complementar n.° 123/2006.
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84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.3.1.1. Verificada a existéncia de restri¢do relativa a regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, que tenha apresentado melhor
proposta, o Pregoeiro:

a) Emitira mensagem declarando a Licitante vencedora, fixando o prazo
para a regularizacdo da documentagdo, ou parcelamento do débito e
emissdo da certiddo negativa ou positiva com efeito de certiddo
negativa; e
b) Suspendera a sessdo do pregdo, fixando data e hora para reabertura.
8.3.1.2. Podera a Licitante interessada solicitar prorrogagdo do prazo fixado no
subitem 8.3.1, por igual periodo, mediante mensagem fundamentada

enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br, dentro
do prazo inicialmente concedido.

8.3.2. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior,

implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste instrumento, sendo facultado ao CREA-PR convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagdo.
Verificada a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas em nome da licitante melhor
classificada, e estando regular toda a sua documentagdo de habilitagdo, antes de declara-la
habilitada, o Pregoeiro interrompera a sessdo para que, no prazo de 03 (trés) dias, a

licitante apresente seus esclarecimentos, indicando, ato continuo, o dia e o horario da
reabertura da sessdo.

8.4.1. Reaberta a sessdo e constatado o atendimento a convocagdo, o Pregoeiro

interrompera novamente o curso do certame de modo a permitir a analise das razdes
apresentadas, determinando nova data e hora para reabertura da sessédo, se for o caso.

8.4.1.1. A licitante devera anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatorios quantos julgar necessarios. Recomenda-se, para tanto, que
a licitante utilize um programa de compactagdo de arquivos, de maneira
que seja anexado ao Sistema Comprasnet um unico arquivo eletrénico.

8.4.2. A licitante sera declarada habilitada caso comprove, de maneira inequivoca, ao caso

concreto, a inaplicabilidade do Acdrddo n.° 2.115/2015 — TCU —Plenario.

Caso a licitante possua determinacdo judicial que a isente da obriga¢do, devera apresenta-
la em substitui¢ao.

Nao serdo aceitos ou considerados protocolos de entrega ou solicitacdes de documentos
em substitui¢do aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, deverdo ser
apresentados consularizados ou registrados no Cartorio de Titulos ¢ Documentos.

A licitante que apresentar documentacdo em desacordo com este Edital, sem prejuizo das
demais sancdes nele previstas, sera inabilitada.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Sob a pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados para habilitagdo deverdo estar
em nome da licitante, e, preferencialmente, com o nimero do CNPJ e respectivo
endereco.

Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se a
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

Aplicam-se, no que couber ao julgamento da habilitagdo, os procedimentos descritos nos
subitens 7.8 e 7.12 deste Edital.

Nao atendidas todas as exigéncias habilitatorias fixadas neste Edital, o Pregoeiro
inabilitara a licitante classificada em primeiro lugar e, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital, no Decreto n.° 5.450/2005 e no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002, examinara as
ofertas subsequentes ¢ a qualificagdo das licitantes, na ordem de classificagdo e, assim,
sucessivamente, até a apuragao de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora, ocasido em que o Pregoeiro podera negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preco melhor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO

9.1.

9.2.

9.3.

Todos os documentos que ndo estejam disponiveis no sistema poderdo ser solicitados
oportunamente pelo Pregoeiro, via chat, para serem enviados preferencialmente via
sistema Comprasnet (convocagdo de anexo), ou via fax (41) 3350-6847, ou ainda por
intermédio do e-mail licitacao(@crea-pr.org.br, devendo ainda ser considerado que:

a) O envio devera ser realizado no prazo de até 02 (duas) horas.

b) Os prazos indicados nas alineas anteriores serdo contados a partir da solicitagdo,
podendo ser prorrogado por decisdo do Pregoeiro, no interesse da Administragao.

9.1.1. A proposta comercial vencedora deve ser encaminhada conforme modelo constante

do Anexo II deste Edital, podendo haver variages desde que ndo prejudiquem o
conteudo e o entendimento da proposta.

9.1.2. Exclusivamente na hipdtese de microempresa ou empresa de pequeno porte possuir

alguma restricdo relativa a regularidade fiscal, com vistas ao pleno atendimento da
Lei Complementar n.° 123/06 quanto a obrigatoriedade de apresentar toda a
documentagdo exigida, considerar-se-a4, para todos os efeitos, as informagdes
constantes do SICAF.

9.1.3. Visando permitir uma rapida visualizagdo, minimizando a possibilidade de falhas na

abertura do arquivo, ¢ recomendado que seja gerado com a extensdo PDF.

Dentro dos prazos estabelecidos pelo Pregoeiro poderdo ser remetidos, por iniciativa da
licitante ou mediante nova solicitacdo do Pregoeiro, tantos quantos forem os documentos
complementares afetos a sua proposta ou documentagao de habilitagao.

Transcorrido o prazo sem que tenha sido eventualmente prorrogado, ndo sera
considerado, para fins de analise, sob qualquer alegacdo, o envio da proposta,
documentac¢do de habilitagio ou de qualquer outro documento complementar ou
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94.

9.5.

9.6.

9.7.

retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido tempestivamente, sendo realizado,
pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da desclassificacdo ou inabilitagdo, ¢ a
convocacao da proxima Licitante.

A Licitante ¢ a unica responsavel pela integridade e pelo conteudo do arquivo
encaminhado. Na hipdtese de o arquivo apresentar problemas quanto a descompactagéo,
leitura ou compatibilidade, sera reaberta pelo Pregoeiro a convocacdo pelo Sistema,
dispondo a Licitante do prazo remanescente aquele inicialmente concedido para proceder
ao reenvio do arquivo, livre das circunstancias que impediram a sua visualizagdo, leitura
e/ou impressao.

O ndo envio dos documentos, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do
prazo sem que tenha sido resolvido o problema de descompactagdo, visualizagdo, leitura
ou compatibilidade, ensejara a recusa da proposta ou a inabilitacdo da Licitante, conforme
0 caso.

Na eventualidade dos documentos solicitados por meio de convocagdo de anexo nio
serem enviados por meio do sistema Comprasnet, visando permitir a analise e vista dos
demais licitantes, o CREA-PR os publicara no seu sitio na internet, no enderego
www.crea-pr.org.br, opgdes: “sociedade”, “licitagdes em andamento” (campo
“complementos” do respectivo edital).

A proposta comercial a ser enviada nos termos previstos neste subitem e conforme anexo
deste Edital, devera conter a identificag@o do proponente e as seguintes informagdes:

a) Razio Social,

b) CNPJ;

¢) Endereco completo, inclusive com o CEP;

d) Numeros de telefone, e-mail e homepage (se existente);

e) Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e movel, e-mail);
f) Dados bancarios para pagamento (banco, agé€ncia, operagdo e conta);

g) Dados do responsavel legal que assinaria o contrato (nome, e-mail, RG e CPF);
h) Identifica¢do do objeto;

i) Preco total;

j) Prazo de execucdo do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referéncia;

k) Declara¢do informando o profissional habilitado que sera designado como
Coordenador(a) da Equipe Técnica e, consequentemente, responsavel técnico dos
servigos constantes do objeto desta licitagdo - que podera integrar o Corpo Técnico
da Licitante ou ser contratado para tal finalidade nos termos da legislagdo vigente.
Tal declaragdao devera conter o nome completo do profissional ¢ o nimero de
inscri¢do no respectivo Conselho, devendo possuir habilitagdo numa das seguintes
modalidades: Engenharia Civil ou Arquitetura.

1) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 6° da Lei n.° 10.520/02, sem
prejuizo do efeito suspensivo previsto no art. 109, §2°, da Lei n.° 8.666/1993;
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9.7.1. A razdo social e o numero do CNPJ deverdao ser os mesmos constantes da
documentacdo de cadastro e do documento fiscal a ser emitido.

9.7.2. A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas
sequencialmente numeradas e rubricadas, contendo o timbre ou o carimbo CNPJ da
licitante, impressa em meio mecanico ou eletrdnico, obrigatoriamente sem rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, sendo a ltima folha datada e assinada por responsavel legal
da empresa, observados os demais dados exigidos neste Edital.

9.8. A proposta comercial apresentada com valor global composto por mais de duas casas
decimais tera desconsiderado o que exceder a esse limite.

9.9.  Sera declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preco para o objeto licitado,
assim considerado o menor valor global, respeitados o preco total maximo constante do
Capitulo III (DO VALOR ESTIMADO) do Termo de Referéncia, ¢ cumprir todos os
requisitos de habilitagdo.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1. Uma vez declarada a vencedora, o Pregoeiro oportunizara as licitantes, via Sistema
Comprasnet, manifestarem eventual intencdo de interpor recurso, no prazo minimo de 20
(vinte) minutos. Para tanto, devera ser considerado ainda:

a) A manifestagio de interpor recurso sera feita em campo proprio do sistema
eletronico, durante a sessdo publica - online;

b) Cabe ao Pregoeciro decidir sobre a admissibilidade da inten¢do de recurso,
concedendo a licitante o prazo de 03 (trés) dias para apresentar as suas razdes (via
sistema Comprasnet), ou, se for o caso, motivando de forma objetiva e
fundamentada a recusa dessa intencao.

¢) Apenas sera admitida a inten¢do de recurso que tenha demonstrado os pressupostos
minimos (sucumbéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivacao).

d) Nido serd conhecida a inten¢do de recurso, razdo de recurso ou a sua contrarrazio,
encaminhadas por outro meio que nao o Sistema Comprasnet.

10.2. Os recursos admitidos serdo processados de acordo com o previsto no Decreto n.°
10.024/2019, combinado subsidiariamente, com o art. 109 da Lei n.° 8.666/1993.

10.3. A falta de manifestacdo imediata ¢ motivada da intencdo de interpor recurso - no
momento da sessdo publica do Pregdo Eletronico e dentro do prazo estabelecido -
implicara na decadéncia desse direito, permanecendo o Pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto do certame a licitante vencedora.

10.4. Uma vez admitida pelo Pregoeiro a intengdo de recurso ¢ sintese das suas razdes, as
demais licitantes estardo intimadas a, entendendo necessario, apresentarem suas
contrarrazdes (também via sistema Comprasnet), também no prazo de 03 (trés) dias,
contados do término do prazo da recorrente.

10.5. Cabera ao Pregoeiro receber, examinar e instruir o recurso interposto contra sua decisdo
e, caso ndo a reconsidere, fazé-lo subir a Autoridade Superior a quem cabera a decisdo
final, tudo no prazo de até 15(quinze) dias.
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10.6.

10.7.

10.8.

O acolhimento do recurso implicara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento. Havendo a necessidade de reabertura da sessdo, esta sera comunicada
com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, por intermédio do Sistema
Comprasnet.

As informacgdGes necessarias a formulacdo das razdes e contrarrazées constardo do sistema
Comprasnet e/ou do sitio do CREA-PR na internet, no endereco www.crea-pr.org.br,
opgoes: “sociedade”, “licitagdes em andamento” (campo “complementos” do respectivo
edital). Na hipdtese de serem julgadas necessarias informagdes complementares pela
licitante interessada, os autos do processo licitatorio poderdo ser solicitados ao Setor de
Licitagdes e Contratos, em dias uteis, das 08h0Omin as 11h30min e das 13h00min as
17h00min, no endereco indicado no preambulo, fax (41) 3350-6847, ou ainda pelo e-mail
licitacao(@crea-pr.org.br.

O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-a4 sempre em dias Uteis.

11. DA ADJUDICACAO

11.1.

11.2.

Atendidas todas as exigéncias fixadas neste Edital e observado o critério do menor preco,
a licitante melhor classificada sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame.

A eficacia constitutiva da adjudicagdo decorrera do ato de homologagao desta licitacdo a
ser praticado pela autoridade competente.

12. DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

12.1.

12.2.

As obrigacGes desta licitacdo a serem firmadas entre o CREA-PR e a Licitante
Contratada, serao formalizadas por meio do respectivo Contrato, observando-se as
condicdes estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na legislacdo vigente.

O CREA-PR convocara formalmente a Proponente Adjudicatario para assinar o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocacgdo. Para tanto:

a) Enviara o Contrato por meio eletronico, via Sistema Eletronico de Informacdes
(SEI), ao enderego de e-mail da Proponente Adjudicataria, em atencdo ao
representante legal, ambos informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo maximo estabelecido, contados
da data do envio do e-mail de convocagao;

¢) Podera ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pela Proponente Adjudicataria em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.

d) As providéncias relativas ao cadastro da Proponente Adjudicataria, para os registros
do Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame
seja homologado. Para tanto, a proponente Adjudicataria devera efetuar as acgdes
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

requeridas, no prazo de até 03(trés) dias uteis, nos termos das comunicagdes
eletronicas encaminhadas previamente.

Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pela Proponente Adjudicataria durante o seu
transcurso ¢ desde que ocorra motivo justificado e de forga maior, expressamente aceito
pelo CREA-PR.

O CREA-PR podera, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condigdes
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificagdo, em conformidade com o ato convocatorio, ou ainda, revogar esta licitacéo,
a seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocagdo no
prazo estabelecido sujeitara a Proponente Adjudicataria a multa e demais sangdes
cumuladas previstas neste instrumento.

E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto.

A Licitante Contratada devera firmar a garantia perante o CREA-PR, estipulada em 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, conforme procedimento previsto na minuta
contratual anexa a este Edital.

13. DOS ENCARGOS DO CREA-PR E DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. As obrigacdes desta licitagdo, firmadas entre o CREA-PR e a Licitante Contratada,

13.2.

decorrem a partir da homologagdo desta licitagdo, observando-se as condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos, inclusive no Termo de Referéncia, minuta da Ata
de Registro de Pregos e, do Contrato, e ainda na legislacdo vigente.

Caberao a Licitante vencedora ¢ ao CREA-PR as responsabilidades constantes do Termo
de Referéncia e consequente Contrato, ambos anexos a este Edital.

14. DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO

14.1.

14.2.

O objeto devera ser executado pela Licitante Contratada, ocasido em que o respectivo
Documento Fiscal devera ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais
especificagdes constantes do Termo de Referéncia e respectivo Contrato.

O recebimento do objeto observara o procedimento previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

15. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

15.1.

No interesse da Administra¢do, o valor inicial atualizado da contratagdo podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento
no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.
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15.2.

15.3.

A Licitante Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
exceto as supressoes resultantes de acordo entre as partes.

16. DO REAJUSTE DOS PRECOS

16.1.

Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis durante os 12 (doze) primeiros meses de
execucdo do objeto desta licitagdo, nos termos das condi¢des estipuladas na minuta do
Contrato, salvo na ocorréncia da hipotese do art. 65, inc. 11, alinea “d”, e/ou do §8°, da Lei
n.° 8.666/93.

17. DA GESTAO E FISCALIZACAO

17.1. Para o acompanhamento ¢ fiscaliza¢do da execucgdo do objeto, 0 CREA-PR designara um
servidor como fiscal, cuja atuacdo se dard no interesse exclusivo da Administragdo,
conforme Termo de Referéncia e minuta do Contrato anexa a este Edital.

17.2. O acompanhamento e fiscaliza¢do de que trata este item serdo exercidos no interesse
exclusivo do CREA-PR e ndo excluem, em hipotese alguma, as responsabilidades da
Licitante Contratada, inclusive perante terceiros.

18. DA MORA

18.1. O atraso na execugdo do objeto, sem justificativa formal aceita pelo CREA-PR, constitui
a Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Termo de Referéncia e
no Contrato.

18.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada ndo tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo CREA-PR, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do
Documento Fiscal, serdo calculados por meio da aplicacdo da formula constante da
minuta contratual anexa a este Edital.

19. DAS SANCOES

19.1.

19.2.

O inadimplemento total ou parcial sujeitara a licitante as multas e demais penalidades
previstas no Termo de Referéncia e respectivo Contrato.

Sem prejuizo das demais cominacdes legais, a licitante estara sujeita as seguintes sangoes,
que serdo aplicadas cumulativamente de acordo com a respectiva base de calculo,
tipificagdo e parametros:
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TABELA 1
Base de calculo
Grau da o Impedimento de licitar e contratar com a Unido
Infragio | Multa (incidente sobre o e consequente descredenciamento do SICAF
alor global da proposta . ..
v & proposta) Minimo Méximo
1 2% 1 més 2 anos
2 5% 3 meses 3 anos
3 8% 6 meses 5 anos
TABELA 2
Item Tipificagdo . .Grau e Infraga9 .
(incidente por ocorréncia)
Deixar de enviar ou enviar em desacordo com o
1 Edital, apds a convocacdo do Pregoeiro, a proposta 5
comercial e/ou a documentagdo exigida para a sua
classificacdo ou habilitagao.
2 Apresentar documentacdo e/ou informacgao falsa. 3
Retardar a execucdo do certame por conduta
3 reprovavel ou cometer atos protelatorios durante os 1
procedimentos licitatorios, com intuito de
adiamento dos prazos da licitacdo.
Nao manter a proposta, assim entendido como
sendo o comportamento que implique em
4 desisténcia desmotivada da ultima proposta ofertada 2
na fase de lances do certame, ou da proposta escrita
apos a adjudicagio.
5 Comportar-se de modo inidoneo. 3
6 Cometer fraude fiscal. 3
7 Nao celebrar o contrato no prazo de convocacao. 3
Interpor recursos sem motivagdo fundamentada, ou
8 com motivacdo descabida, ou ainda com motivagdo 1
genérica.
9 Nao comprovar a regularidade fiscal, no prazo 1
fixado no subitem 8.3.1 deste Edital.
19.2.1. Considera-se “comportamento inidoneo”, entre outros, apresentar declaragdo falsa
quanto:
a) Ao atendimento das condigOes e/ou requisitos para participagdo no certame;
b) A sua capacitagio;
¢) Ao enquadramento como ME/EPP;
d) Ao enquadramento para efeito da legislac@o que estipula eventuais preferéncias;
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20.

19.3.

194.

19.5.

19.6.

e) A independéncia de sua proposta ou o conluio entre licitantes, em qualquer
momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances;

f) Ao objeto ofertado quando constatadas, na fase de aceitagdo da proposta,
divergéncias com as especificagdes do edital.

19.2.2. Apds a abertura da sessdo publica ndo podera haver desisténcia da proposta ofertada,

salvo em casos excepcionais, encerrada a fase de lances, para os quais haja
comprovacao inequivoca de ocorréncia de fato superveniente, ficando a critério do
CREA-PR, na pessoa do Pregoeiro, aceitar ou ndo as razoes apresentadas, motivando
devidamente sua decisdo no sistema eletronico de troca de mensagens (chat).

19.2.2.1. Nao serdo aceitos pedidos de desisténcia para os casos de formulagdo
incorreta da proposta, desde que considerada exequivel pelo Pregoeiro ou
por técnicos por ele demandados, se for o caso.

19.2.3. A licitante que ndo atender a convocacdo feita pelo Pregoeiro sera considerada

DESISTENTE, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades aqui previstas.

Constatada(s) a(s) conduta(s) indicada(s) no subitem 19.2, sera instaurado o competente
processo administrativo para apuracdo da(s) responsabilidade(s), estando a licitante
sujeita a aplicagdo das respectivas sangoes.

Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de penalidade, a licitante
serd notificada a apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados do
recebimento da notificagdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditorio e da ampla defesa.

Decorrido o prazo recursal € uma vez aplicada a multa, sera concedido a licitante o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o seu pagamento. Apos
esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao
departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do CREA-PR, podendo
ainda ser procedida a cobranga judicial.

As multas e as demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o
caso, no cadastro da licitante junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS).

DAS IMPUGNACOES AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

20.1.

20.2.

20.3.

A impugnagao a este Edital podera ser interposta por qualquer pessoa, fisica ou juridica,
em até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo, por escrito
diretamente ao Setor de Licitacdes e Contratos, no enderego indicado no preambulo, ou
via fax pelo ntimero (41) 3350-6847 ou ainda por e-mail, para o enderego eletrénico
licitacao(@crea-pr.org.br. Serdo consideradas a data e hora de recebimento aqueles
indicados no sistema de protocolo, ou no fac-simile, ou ainda no e-mail, conforme o caso,
todos do CREA-PR.

O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragdo do edital e/ou seus anexos,
decidira sobre a impugnacao.

Acolhida a impugnacdo deste Edital, sera designada nova data para a realizagdo do
certame, se for o caso.
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Esclarecimentos relativos a esta licitacdo, inclusive técnicas, deverdo ser solicitados ao
Setor de Licitacdes e Contratos, no endere¢o indicado no preambulo, por meio do
telefone (41) 3350-6840 ou fax (41) 3350-6847, ou ainda, ou por intermédio do e-mail
licitacao@crea-pr.org.br, com antecedéncia de no minimo 03 (trés) dias uteis a data
marcada para a abertura da licitagdo.

As comunicagdes, solicitacdes, notificacdes ou intimagdes do CREA-PR decorrentes
desta licitagdo, serdo feitas, conforme o caso, pessoalmente, publicadas no Diario Oficial
da Unido ou no site do CREA-PR, ou ainda, encaminhadas via fax ou e-mail, para o
nimero ou enderego eletronico indicado pela licitante na documentagdo ou proposta
apresentada. Considerar-se-4 recebida pela destinataria, para todos os efeitos legais, a
data da ciéncia, da publicagdo ou no primeiro dia util seguinte ao do envio do fax ou
mensagem eletronica.

A decis@o quanto a impugnagao, resposta a questionamentos ou avisos em geral dar-se-a,
por intermédio do sistema Comprasnet, exceto quando disser respeito a questdo
individual, situacdo em que a resposta sera encaminhada diretamente ao interessado.

As informagdes complementares, esclarecimentos de dividas ou impugnagoes relativas a
esta licitagdo, bem como as respectivas decisdes e/ou respostas e todas as demais
informagdes relativas a licitagdo, constardo dos autos ¢ estardo a disposi¢do de todos os
interessados no Setor de Licitacdes e Contratos do CREA-PR.

Nao serdo conhecidos a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento se vencidos os
respectivos prazos.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1.
21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

Este Edital estara a disposigdo dos interessados nos locais indicados no preambulo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao
obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico e na documentacdo relativa ao certame.

A indicacdo do lance vencedor, a classificagdo dos lances apresentados e demais
informagdes relativas a sessd@o publica do pregdo constardo exclusivamente da ata
divulgada no sistema eletronico.

Aplicam-se a esta licitagdo, subsidiariamente, a Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990
- Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes.

O CREA-PR reserva-se ao direito de optar pela adjudicacdo a empresa colocada em
segundo lugar, ¢ assim, sucessivamente, se a primeira colocada ndo apresentar os
documentos exigidos ou ndo atender as qualifica¢cdes do presente edital, sujeitando a
empresa recusada ou inabilitada as penalidades legais cabiveis.

Ao CREA-PR ¢ reservado o direito de revogar esta licitagdo por razdes de interesse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la, no todo
ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante ato
escrito e devidamente fundamentado.

Até a data da convocagdo para assinatura do Contrato, podera a licitante vencedora ser
excluida da licitagdo, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
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sancdes cabiveis, se 0 CREA-PR tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitagdo, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica, administrativa, garantidos a ampla defesa e
o contraditorio.

21.8. As licitantes s3o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitagdo.

21.9. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos,
desde que ndo haja comunicag@o do Pregoeiro em contrario.

21.10. E facultado ao Pregoeiro e/ou a autoridade competente:

a) Promover diligéncia, em qualquer fase do Pregdo, destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢do do processo, em qualquer fase do Pregdo, sendo vedada a
inclusdo posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver davidas e/ou julgar
necessario para a eficiente elucidacdo de eventuais questionamentos;

¢) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias futeis e improcedentes, que bem indiquem a
intengdo dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatorios;

d) Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitagdo e classificacdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, nao firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitagdo;

e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas;

f) Desclassificar as propostas e/ou inabilitar os licitantes que ndo atenderem as
exigéncias contidas neste Edital.

21.11. A apresentacao da proposta na licitacdo fara prova de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que os
comparou entre si ¢ obteve do CREA-PR as informag¢des necessarias antes de
apresenta-la;

b) Conhece todas as especificacdes e condigdes para a execugdo do objeto;

¢) Considerou que os clementos desta licitagdo permitiram a elabora¢do de uma
proposta totalmente satisfatoria.

21.12. Reserva-se ainda, ao CREA-PR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo do objeto, desde que haja conveniéncia para a Administragdo, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a Licitante Contratada tera direito a
receber pela execugdo do objeto efetivamente executado até a paralisagao.

21.13. Integram este Edital os seguintes anexos:
a) Anexo I - Termo de Referéncia;
b) Anexo Il — Modelo de Proposta de Pregos;
¢) Anexo III — Minuta do Contrato.
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21.14. As questoes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas ¢ julgadas na Justica Federal, Foro da Subse¢ao
Judiciaria de Curitiba, Se¢ao Judiciaria do Parana.

Curitiba, 30 de julho de 2020.

ORIGINAL ASSINADO
Osvaldo Danhoni
Presidente em exercicio

Edital de Licitagdo n.° 009/2020 Pregdo Eletronico n.° 005/2020 Pagina 25 de 57



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

II.

)

2)

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

Prestagdo de servigos técnicos para a fiscalizagdo de obra de reforma e ampliagdo, com
obtengao de certificagdo Procel ENCE classe A, de imovel localizado na cidade de Cascavel-
PR.

DA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES MiNIMAS DO OBJETO

Integra o objeto a prestagdo de servicos de fiscalizagdo de obra de reforma e ampliagdo de
imével, com obtengdo de certificagdo Procel classe A, onde se encontra instalada a Regional
Cascavel do Crea-PR, localizada na cidade de Cascavel-PR, que sera realizada conforme
projetos e especificagdes constantes da Concorréncia n.° 001/2020, com as seguintes
caracteristicas:

a) Enderego: Rua Presidente Bernardes, n.® 2069.

b) Area total construida: 924,36 m=

¢) Imovel proprio.

d) O imodvel estara sem uso e desocupado durante a reforma.

Os servigos de fiscalizagdo deverao ser prestados durante toda a execugdo da obra e servigos
de engenharia, independentemente do seu prazo de conclusdo, devendo contemplar:

a) Analise, aprovacdo ¢ fiscalizacdo da execucdo do projeto das instalagdes provisorias e
canteiro de obras, condi¢des de limpeza e organizacdo do terreno, movimentacdo de terra
e destinagdo, quando for o caso, bem como realizar detalhado exame de todos os projetos,
orcamento, memorial descritivo e outros documentos da contratagdo.

b) Vistoria detalhada do local da obra, construc¢des vizinhas e demoligoes, visando esclarecer
e solucionar eventuais incoeréncias, falhas ou omissdes até entdo nao constatadas.

¢) Observacdo da conformidade com as posturas municipais € demais legislacdes aplicaveis,
de acordo com cada etapa da execucdo, mantendo de maneira organizada e a disposi¢do de
qualquer tipo de fiscalizagdo externa, os documentos e autoriza¢des preliminares exigidos
por Orgdos Publicos ¢ Concessionarias, bem como o relato de qualquer eventual
descumprimento de obrigagdo.

d) Acompanhamento diario da obra, de forma presencial e continua, verificando a qualidade
da execugdo de todos os servigos de engenharia, a serem realizados sempre de acordo com
as normas técnicas vigentes ¢ legislagao aplicaveis e se fazendo presente especialmente
por ocasido da realizagdo dos servicos de maior relevancia, a exemplo de: locagao,
fundagdes, estruturas, impermeabilizagdes, ensaios de controle da qualidade, etc., ou
quando solicitado pelo Crea-PR.

e) Acompanhamento dos servigos prestados e dos materiais e equipamentos adquiridos
durante a obra, de forma a minimizar desvios em relacdo aos projetos para que seja
garantida a certificagdo Procel ENCE classe A para obra construida.
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f) Solicitacdo da substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras.

g) Supervisdo da seguranga da obra, por meio da verificagdo das condi¢cdes de trabalho
adotadas pela empresa executora, tais como o uso adequado dos EPIs e o atendimento as
condi¢Ges de higiene e seguranga.

h) Confeccdo de todos os registros legais inerentes a fiscaliza¢do, por meio de Diario de
Obra, provendo a interface entre o Crea-PR e a empresa executante, de forma a serem
atendidas todas as especificacdes contidas nos respectivos projetos e as exigéncias
técnicas e legais. Deve também, viabilizar eventuais corre¢des ou esclarecimentos
necessarios ao desenvolvimento dos servigos com qualidade, seguranga e cumprimento do
prazo estipulado.

i) Envio diario, a fiscaliza¢do do Crea-PR, do Diario de Obra preenchido, com as devidas
assinaturas.

j) Registro permanente do cronograma fisico-financeiro da obra, com envio semanal a
fiscalizacdo do Crea-PR.

k) Confeccdo da documentacao fotografica detalhada de todas as etapas da obra, arquivando-
a em meio eletronico (formato JPEG), identificando locais e datas das fotos, para posterior
encaminhamento desses arquivos ao Crea-PR.

1) Realizagdo da medigdo das etapas intermediarias e final das obras e servigos realizados
pela empresa executora, a fim de viabilizar a liberagcdo dos respectivos pagamentos, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro constante do contrato de execugdo da obra.

m) Confeccdo de relatorio técnico mensal, ao fechamento de cada medicdo, instruido com
fotografias, comentarios técnicos relevantes e demais informacdes técnicas e/ou
administrativas julgadas necessarias, especificando o quantitativo de servigos realizados e
a quantidade dos materiais utilizados, com o objetivo de dar transparéncia, seguranca ¢
qualidade a obra em execucdo. Essa documentagdo deve ser encaminhada formalmente e
ainda por e-mail ao fiscal do contrato.

n) Envio, a cada medi¢do da obra, de comprovagdo da execugdo dos itens fundamentais para
a certificagdo Procel da edificagdo ENCE classe A. Utilizar como documentagdo: registro
fotografico, notas fiscais e documentagdo de materiais que irdo compor os registros para a
solicitacdo de inspegdo da edificacdo construida, de acordo com o check list do RAC
(Requisitos de Avaliagdo da Conformidade do Nivel de Eficiéncia Energética em
Edificagdes) e orientagdes do “Manual para etiquetagem de edificacdes publicas”,
disponivel em http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais.

0) Exigéncia, junto a empresa executora, da documenta¢do comprobatdria da destinagdo e
descarte corretos dos residuos, conforme previsto no Programa de Gerenciamento de
Residuos Solidos na Construgdo Civil — PGRSCC, bem como o relato de qualquer
eventual descumprimento de obrigagao.

p) Confeccdo de relatdrio técnico para recebimento provisério da obra, ao término da obra.

q) Confeccao de relatorio técnico para recebimento definitivo da obra (até 90 dias apds o
recebimento provisorio).
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3)

4)

)

6)

7)

8)

Os produtos deverao ser entregues em 01 (uma) via fisica e em via digital (pen drive, CD e/ou
DVD, nas extensodes .doc; .xls; .jpeg; .pdf). Os documentos impressos devem conter assinatura
e fotos coloridas.

a) Nao havera reembolso de despesas com impressdes € midias utilizadas para entrega dos
produtos.

b) Os produtos devem ser encaminhados & Sede do Crea-PR (Rua Dr. Zamenhof, n.° 35,
Curitiba-PR) aos cuidados do Setor de Obras ¢ Servi¢os de Engenharia.

A equipe necessaria a execu¢do do objeto devera ser composta de, no minimo, 01 (um)
profissional habilitado em cada uma das seguintes modalidades: engenharia elétrica,
engenharia mecanica, técnico em seguranca do trabalho e engenharia civil, sendo este ultimo o
coordenador da equipe.

a) Pelo menos um dos profissionais que compdem a equipe deve ser capacitado em
etiquetagem de edificagdes para aplicacdo do RTQ-C/RAC, tendo em vista que a obra tera
certificacdo Procel ENCE classe A.

A comunicagdo da Licitante Contratada com o fiscal do contrato e/ou com a empresa
executora da obra deverd ser realizada sempre formalmente (por escrito), documentando assim
as solicitagdes, questionamentos e informagdes, principalmente na hipotese de fatos novos ou
apontamentos quanto ao andamento ¢ as caracteristicas da execucao.

Deve ser realizada no minimo 01 (uma) reunido entre a Licitante Contratada e o fiscal do
contrato, sendo em data anterior ao inicio da prestagdo do servico. A reunido deve ser
realizada na Sede do CREA-PR, em Curitiba (Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gléria, CEP:
80.030-320).

a) Reunides adicionais poderdo ser solicitadas, no maximo 04 (quatro), exclusivamente no
interesse do Crea-PR, as custas da Contratada.

b) Devera ser observado que também ndo havera reembolso de despesas de alimentagdo,
transporte e hospedagem para a execucdo do objeto ou compromissos agendados em
Cascavel-PR.

A Licitante Contratada devera executar todos os servigos de acordo com as especificacoes
técnicas, prazos determinados, legislagdo vigente e normas pertinentes da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Sao responsabilidades da Licitante Adjudicataria, além daquelas ja expressamente definidas
nas demais condic¢des deste instrumento:

a) Cumprir a legislagdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execugdo do
objeto e a sua atividade;

b) Apos a convocacdo, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de
aplicagdo das sangOes previstas;
¢) Cumprir os prazos para a execugdo do objeto;

d) Nao transferir indevidamente a outrem, a execucdo do objeto e demais obrigacdes
avencadas;

e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no maximo 2 (dois)
dias tuteis contados da solicitagdo, cujas reclamacdes se obriga a se manifestar e a atender
prontamente;

Edital de Licitagdo n.° 009/2020 Pregdo Eletronico n.° 005/2020 Pagina 28 de 57



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

g)

h)

1)

k)

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execugdo do objeto;

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessarios a execugdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva;

Manter durante toda a execug¢do do objeto, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas;

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa,
qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina ou ao interesse do Servigo
Publico;

Executar o objeto dentro dos pardmetros e rotinas previamente estabelecidas, em

observancia as recomendagOes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacdo
vigentes;

Assumir:

i. Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas ¢ seguros,
relativamente a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que
venham a ser vitimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a
terceiros, quando da execugdo do objeto;

ii. Todos os encargos previdenciarios ¢ obrigagdes sociais previstos na legislacdo
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que
os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CREA-
PR;

iii. Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servi¢os ou em conexdo com eles, ainda que
acontecido em dependéncia do CREA-PR;

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdo ou
continéncia;

V. Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes
tiverem sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos durante a execucao
do objeto;

vi. Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condigdes constantes do
objeto, bem como de infragcdes praticadas por seus empregados ou prepostos,
ainda que no recinto do CREA-PR;

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salario, transporte, alimentacao,
diarias, indenizacles civis e quaisquer outras que forem devidas a seus
empregados na execugdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais
terceirizagoes, ficando o CREA-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

viii. Objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucao do
objeto na hipotese de qualquer dano ou prejuizo, pessoal ou material, causado
voluntaria ou involuntariamente por seus prepostos durante e/ou em consequéncia
da execucdo do objeto contratado, providenciando, sem alteragdo do prazo
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)

0)

p)

q)

s)

t)

estipulado, imediata reparagdo dos danos ou prejuizos impostos ao CREA-PR
e/ou a terceiros, inclusive despesas com custas judiciais e honorarios
advocaticios, se houver.

Indicar ¢ manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de
vigéncia do Contrato sera a quem a Administracdo recorrera sempre que for necessario,
inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solucdo para as reclamagdes que
porventura surjam durante a execugdo do objeto;

Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados
¢ informagdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os
meios necessarios para tanto;

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario proprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do
CREA-PR, apresentando copia a fiscalizagdo deste instrumento;

Nao contratar para atuar na execucao do objeto servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos;

Manter atualizado o banco de dados dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalagdes do CREA-PR, contendo, minimamente:
nome, CPF, nivel de escolaridade, enderego residencial ¢ telefone, disponibilizando-o,
sempre que formalmente solicitado;

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes do CREA-PR,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho, se for o caso;

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substituigdo de
qualquer insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as
especificagdes deste instrumento;

Executar o objeto com esmero ¢ corregdo, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execugdo, sem acréscimo de prazo
e/ou Onus para a 0 CREA-PR;

Efetuar a execugdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR;

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente ¢ por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta frui¢do do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugao
de qualquer obrigagdo ajustada, visando a adocdo das medidas cabiveis por parte do
CREA-PR;

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgagdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execugdo do objeto;

Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades
do CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucdo do objeto;

Realizar reunides peridodicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliacdo do andamento da execugao do objeto;
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y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

Empregar profissionais preparados ¢ habilitados para o desempenho das fungdes, bem
como manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas
dependéncias do CREA-PR;

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente a0 CREA-PR eventuais anormalidades;

Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja
atuagdo, permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatorios;

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimoénio do CREA-PR por dolo,
negligéncia, impericia ou imprudéncia, ficando obrigada a promover a devida restauracao
e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
comprovacdo de sua responsabilidade;

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica,
bem como informar imediatamente o CREA-PR na hipdtese de alteracdo do seu
responsavel técnico;

Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
CREA-PR.

Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui ndo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionalizacdo do objeto deste instrumento, com
eficiéncia e atendimento a legislacdo.

9) Quanto a execugdo do objeto, sdo responsabilidades do CREA-PR:

a)

b)

)

d)

g)

h)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execugd0 por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execu¢do do objeto realizada em
desacordo com o objeto, inclusive na hipotese de execugao por terceiros sem autorizagao;

Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no curso de
execucdo do objeto, fixando prazo para a sua corregdo, se for o caso;

Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
Efetuar os pagamentos apos a execugdo do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obriga¢des dentro das normas e
condi¢des pactuadas;

Permitir o acesso dos empregados da Licitante Contratada as suas dependéncias para
execugdo dos servicos.

1. DO VALOR ESTIMADO

O valor global maximo para a execugdo do objeto descrito neste Termo de Referéncia é de R$
291.900,00 (duzentos e noventa e um mil e novecentos reais).

Edital de Licitagdo n.° 009/2020 Pregdo Eletronico n.° 005/2020 Pagina 31 de 57



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

Iv.

DA JUSTIFICATIVA

As atividades de fiscalizacdo, controle, orientacdo e aprimoramento do exercicio profissional
inerentes as engenharias, agronomia ¢ geociéncias sdo realizadas no Estado do Parand por
meio das diversas unidades administrativas instaladas em todo o territorio estadual,
permitindo, dessa forma, o pleno atendimento a legislacdo e as normas afetas ao Sistema
Confea/Creas.

Assim, de modo a cumprir a sua missdo institucional e, a0 mesmo tempo, zelar pelo
patrimonio publico sob o seu dominio direto e indireto, o Crea-PR tem como premissa manter
as edificagdes das suas unidades administrativas em bom estado de conservagdo, promovendo-
se, quando for o caso, eventuais reformas.

Contudo, considerando a equipe diminuta de profissionais lotados no Sose (atualmente com
dois engenheiros civis e uma arquiteta), cada qual detentor de atribuigdes especificas e
direcionadas, ndo ha pessoal proprio suficiente para realizar o gerenciamento in loco da obra,
uma vez que se trata de atividade que exige maior tempo de dedicacéo.

Portanto, de forma a assegurar a prestacdo dos servigos especializados de engenharia e dar
suporte a equipe do setor de Obras e Servicos de Engenharia na gestdo e fiscalizacdo da
reforma, se faz necessaria a contratacdo de empresa habilitada visando permitir, além do
atendimento a referida Instruc¢do de Servigos, ao incremento da boa imagem do Conselho junto
a sociedade e conservagdo das suas caracteristicas de modo a possibilitar que a Regional
Cascavel cumpra o seu papel institucional e atenda as demandas ¢ anseios dos profissionais
abrangidos pelo sistema Confea/Crea da regido, bem como a preservacdo do patrimdnio
publico.

A contratacdo ¢ essencial para prover os meios de fiscalizagdo adequada da obra, conforme
legislacdo vigente e orientagdo dos orgdos de controle externos.

Os beneficios da contratagio sdo:

a) Proporcionar maior seguranga durante a execugdo da obra, garantindo que todos os
funcionarios estardo utilizando os equipamentos de seguranga coletivos (EPC) e
individuais (EPI) e que as condigdes do canteiro de obras sdo adequadas para a execugdo
do servigo, reduzindo a probabilidade de ocorréncia de possivel embargo de obra pelo
poder publico;

b) Manter os funcionarios em alerta, mais concentrados e com mais foco em relacdo as
atividades que estdo sendo executadas, o que aumenta também a produtividade ¢ a
qualidade construtiva, evitando possivel retrabalho e desperdicio de materiais;

¢) Garantir o cumprimento pleno do contrato da empresa responsavel pela execugdo da obra,
visando a qualidade dos servigos executados e a reducdo do risco de aditivos contratuais;

d) Controlar e exigir do contratado pela execucao da obra o cumprimento do cronograma;

e) Subsidiar os profissionais do Sose na tomada de decisGes estratégicas, com informagdes
no momento adequado e da forma necessaria, permitindo a adogdo de agdes corretivas ¢
preventivas;

f) Realizar o levantamento de campo para a medi¢do de servigos que servem de base para o
pagamento do executor da obra.
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)

2)

3)

VI

D)

2)

3)

VIIL.

1)
2)

Na hipotese de a contratacdo dos servigos pretendidos ndo ser realizada, a auséncia desse
profissional podera comprometer os padrdes de qualidade apresentados nos Projetos Basico e
Executivo, bem como no cumprimento do cronograma da obra, pois sem ele ndo haveria
acompanhamento e verificagdo diaria da execucdo de cada etapa dos servigos, culminando
com a eventual responsabilizagdo dos servidores publicos.

DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

Os locais a serem considerados para a execugdo do objeto sdo aqueles indicados no Capitulo II
deste Termo de Referéncia, que poderdo ser modificados por outros similares, na mesma
localidade, até a convocagdo para assinatura do instrumento contratual.

O objeto devera ser executado pela Licitante Contratada mediante prévio registro dos
respectivos documentos de responsabilidade técnica, nas etapas e prazos descritos no Capitulo
I, excluidos os periodos eventualmente necessarios as aprovagoes junto a Prefeitura, Corpo de
Bombeiros e Concessionarias, se for o caso.

Os produtos deverdo ser entregues na Sede do CREA-PR, localizada na Rua Dr. Zamenhof, n°
35, Alto da Gloria, Curitiba — PR, na forma indicada no Capitulo II deste Termo de
Referéncia.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato tera vigéncia del8 (dezoito) meses, contados da assinatura do responsavel legal do
CREA-PR, podendo ser prorrogado até o limite de 60(sessenta) meses, a critério do CREA-PR
e de acordo com a legislagdo em vigor.

Ap6s 12 (doze) meses ou ainda na hipotese de prorrogacdo da vigéncia contratual, os valores a
serem pagos poderdo ser reajustados mediante requerimento instruido da Licitante Contratada,
por meio da aplicagdo do percentual acumulado no periodo, do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia ¢ Estatistica — IBGE.

O prazo de execugdo do objeto sera contado da emissdo da Ordem de Servigo e sera vigente
durante toda a execu¢do da obra e servigos de engenharia constantes da Concorréncia n.°
001/2020, independentemente do seu prazo de conclusao, que ¢ estimado em 12 (doze) meses.

a) No caso de paralisagdao da execugdo do objeto fiscalizado a Licitante Contratada fara jus
apenas ao recebimento do servigo por ela efetivamente prestado.

DO REGIME DE EXECUCAO E DA ADJUDICACAO

Regime de execugdo: empreitada por prego global.

Adjudicagdo: menor prego global.
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VIIIL.

D)

2)

IX.

1)

2)

XI.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds a execugdo e aceite do objeto,
conforme o seguinte cronograma, ocasido em que devera ser emitido o respectivo documento
fiscal, que contera expressamente as retengdes de tributos, nos termos da legislacdo:

a) 70% (setenta por cento): dividido em 12 (doze) pagamentos, coincidentes com o
cronograma das obras e servigos de engenharia efetivamente executado pela respectiva
contratada, ou seja, sempre apds a aprovagdo mensal da medicdo pelo Crea-PR,
juntamente com os relatdrios de servigos prestados.

b) 30% (trinta por cento): sendo a quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor
sera paga por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, ¢ o remanescente
por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ambos referentes ao objeto
da Concorréncia n.° 001/2020.

Deve ser observado que, além da comprovagdo da regularidade junto a CEF, efetuada por
intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, devera ainda ser comprovada a
manutengdo da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais e
municipais da Licitante Contratada.

DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

6.2.2.1.1.01.04.09.022 — Demais Servigos Profissionais

DA FISCALIZACAO

A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da
Lei n° 8.666/93, por funcionario do Setor de Obras e Servigos de Engenharia, e ainda por
prepostos expressamente indicados, que poderdo ser substituidos conforme conveniéncia e
oportunidade da Administracéo.

A fiscalizac¢do, exercida no interesse exclusivo do CREA-PR, nido exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade
e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou dos seus
agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de acdo ou omissao funcional apuradas
na forma da legislacdo vigente.

DAS SANCOES

A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta clausula,
constatada a acdo ou a omissdo da CONTRATADA relativamente as obrigagdes contratuais,
torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas nas Leis n.° 8.666/1993 e n.° 10.520/2002,
respectivos decretos regulamentadores e neste instrumento, bem como facultard a
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Administracdo a exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402 a 405 do Codigo Civil,
observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do
CREA-PR, a critério da Fiscalizacdo, desde que ndo caiba a aplicacdo de sancdo mais
grave;

b) Multa, que sera aplicada nas hipoteses de falhas, atraso injustificado, inexecugdo parcial
ou total do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de calculo constantes da
alinea seguinte;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e o consequente descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme os seguintes parametros, sem
prejuizo das multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de calculo
Grau da Multa Impedimento de licitar e contratar com a Unido
Infragdo | (incidente sobre o valor e consequente descredenciamento do SICAF
total do contrato) Minimo Maximo
1 0,2 % Nao aplicével 1 més
2 2% 1 més 1 ano
3 5% 3 meses 2 anos
4 10 % 6 meses 3 anos
5 15% 2 anos 5 anos
TABELA 2
Item Tipificagdo Grau (ia Incidéncia
Infragdo
Manter empregado sem qualificacdo para a Por empregado
1 ~ . 2 em cada
execucao do objeto. N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execugdo do
2 objeto, salvo motivo de forca maior ou caso 3 Por ocorréncia
fortuito.
Destruir ou danificar documentos,
informagdes, dependéncias e/ou
3 equipamentos do CREA-PR que 4 Por ocorréncia
eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes.
Utilizar as dependéncias, informacdes,
4 documentos, equipamentos e/ou demais 4 Por ocorréncia
facilidades do CREA-PR para fins diversos
do objeto ou sem autorizagio formal.
Nao executar ou executar com falha servigo
5 e/ou fornecimento previsto, sem motivo 3 Por ocorréncia
justificado.
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Permitir situagdo que origine a possibilidade

6 de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal Por ocorréncia
ou de consequéncias letais.

Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado

7 inconveniente ou incompativel com suas em cada
atribuigdes. ocorréncia
Nao cumprir horario ou prazo estabelecido, A

8 . C Por ocorréncia
ou ainda solicitagdo decorrente.

Nao cumprir determinacdo formal da

9 fiscalizagdo, inclusive instrugao Por ocorréncia

complementar.
Nao apresentar uando solicitada .
pres : q . ’ Por dia em cada

10 documentacdo  fiscal, trabalhista e/ou .

. g ocorréncia
previdenciaria.
Nao cumprir legislacdo (legal ou infralegal), Por lei ou

11 ou ainda norma técnica inerente a execucio normativo em
do objeto. cada ocorréncia

12 Na&o manter as suas condi¢des de habilitacao. Por ocorréncia
Alterar ou nao prestar informagdo quanto a

13 qualidade, quantidade ou composicao de Por ocorréncia
qualquer componente do objeto.

14 Atrasar a entrega, o inicio ou o término da Por dia em cada
prestacdo de servigos. ocorréncia
Apresentar documentagdo e/ou informagao
falsa; fraudar a execugdo da obrigagdo A

15 . A Por ocorréncia
assumida; comportar-se de modo inidoneo;
cometer fraude fiscal.

Retardar ou falhar a execucdo da obrigacao
assumida, bem como para as demais falhas A

16 ~ . ~ . Por ocorréncia
na execugdo do objeto ndo especificadas nos
itens anteriores.

2. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da prestagao dos servicos, de forma injustificada, por mais de 10
(dez) dias ininterruptos, ocasido que dara origem a aplicacdo da sancdo de impedimento de
licitar e contratar com a Unido e consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo
minimo de 01 (um) ano e maximo de 03 (trés) anos, € uma multa no valor de 15% (quinze por
cento) da parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de

execucao.

2.1. Também sera considerada inexecucdo parcial do objeto nos casos em que a
CONTRATADA se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situagdes previstas na
seguinte tabela, durante a vigéncia do referido instrumento, ocasido em que se
originara a rescisdo por inadimpléncia, sem prejuizo da incidéncia dos valores das
multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infragdo Quantidade de Infragoes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
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3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

3. Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infragdes, nas seguintes hipoteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo
de até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 120 (cento e vinte) dias.

4. Sera configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo
por inadimpléncia e aplicag@o da san¢@o de impedimento de licitar e contratar com a Unido e
consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo minimo de 02 (dois) anos e maximo de
05 (cinco) anos, ocasido em que também incidira multa no valor equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio dos servigos por mais de 10 (dez) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscaliza¢do, por deixar de atender as especificagdes deste
instrumento.

5. As sangdes de adverténcia e impedimento de licitar e contratar com a Unido, esta ltima com o
consequente descredenciamento do SICAF, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente a de multa, ¢ obedecerdo ao disposto na legislagdo de regéncia no que concerne as
hipoteses de aplicacdo, quantum e consequéncias.

6. O CREA-PR observara a boa-fé da CONTRATADA e as circunstincias atenuantes e
agravantes em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administragdo podera deixar de aplicar a
penalidade ou mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja
corrigida no prazo fixado pela fiscalizacdo e nio tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a
terceiros.

7. Na aplicag¢do das san¢des o CREA-PR considerara, motivadamente, as razdes ¢ documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais ¢ o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas
justificativas.

8. Na hipotese de a CONTRATADA nao possuir valor a receber do CREA-PR e/ou nao for
possivel suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nao
sendo efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente
para que seja inscrito na divida ativa do CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranca
judicial.

9. O CREA-PR, cumulativamente, podera:

a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenga da eventual garantia prestada,
até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenga diretamente do pagamento a
ser efetuado 8 CONTRATADA, independentemente de notificagdo extrajudicial.
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10. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, a

11.

12.

XII.

CONTRATADA sera notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias tteis,
contados do recebimento da notificagdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditorio ¢ da ampla defesa.

O pagamento de eventual multa ndo exime a CONTRATADA de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou
nao, tenham provocado ao CREA-PR.

As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro da CONTRATADA junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (CEIS).

DA ELABORACAO E DA APROVACAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado pelo Setor de Obras e Servicos de Engenharia do
CREA-PR, na pessoa da servidora a seguir identificada, em conformidade com a legislagdo
especifica e com a necessidade da Administracao.

A consideragdo e aprovacao da Presidéncia do Conselho.

Curitiba, 11 de maio de 2020.

ORIGINAL ASSINADO
Oksana Alphonse Dib
Setor de Obras e Servicos de Engenharia

Despacho do Ordenador de Despesas:

Com fundamento na Lei n.° 10.520/2002 e respectivos decretos regulamentadores, APROVO este
Termo de Referéncia em 12/05/2020.

ORIGINAL ASSINADO
Osvaldo Danhoni
Presidente em exercicio
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

1 - IDENTIFICACAO DA LICITANTE

Razdo social:

CNPI: e-mail: Telefone: () homepage:

Enderego: CEP: Cidade: Estado:

Pessoa de contato: RG: CPF:

Cargo: Telefone: ( ) Celular: () e-mail:

Dados bancarios para pagamento: Banco: Ageéncia: Operagao: Conta:

Representante legal que assinara o Contrato:  RG: CPF: e-mail:

| 2 - PRECOS |

Prestacdo de servicos técnicos de engenharia para fiscalizagdo de obra de reforma e ampliagdo, com
obtengdo de certificagdo Procel ENCE classe A, de imovel localizado na cidade de Cascavel-PR.

Prego global: R$

Prazo de execugdo do objeto: serda contado da emissdo da Ordem de Servigo e sera vigente durante
toda a execugdo da obra e servicos de engenharia constantes da Concorréncia n.° 001/20,
independentemente do seu prazo de conclusdo, que ¢ estimado em 12 (doze) meses.

Coordenador(a) da Equipe Técnica (conforme subitem 9.7, “k™):

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida
nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito ptblico, inscrito no CNPJ
sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da
Gloria, Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro ,
portador do RG n.° , inscrito no CPF sob o n.° ,
doravante denominado simplesmente CREA-PR, e¢ de outro lado, ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com
enderego , neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o
n. , a seguir denominada CONTRATADA, celebram este Contrato para a prestacao
de servicos técnicos de engenharia para fiscalizacdo de obra, que se regera pelas Leis n.° 10.520/02 e
n.° 8.666/93, e as seguintes clausulas, originadas por meio do Edital de Licitagdo n.°  / — Pregéo
Eletronico n.° _ / , conforme Ordenacdo de Despesas n.° /., que autorizou sua lavratura,
vinculado aos autos do processo n.° , sendo aplicadas nos casos omissos as normas gerais
de direito publico, notadamente as do art. 37 da Constituicdo Federal, e, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

o

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

Este instrumento tem por objeto a prestacdo, ao CREA-PR pela CONTRATADA, de servigos técnicos
para a fiscalizacdo de obra de reforma e ampliacdo, com obtencdo de certificagdo Procel ENCE classe
A, de imovel localizado na cidade de Cascavel-PR.

§1°. O objeto sera executado onde se encontra instalada a Regional Cascavel do CREA-PR, localizada
na cidade de Cascavel-PR, que serad realizada conforme projetos e especificacdes constantes da
Concorréncia n.° 001/20, com as seguintes caracteristicas:

a) Enderego: Rua Presidente Bernardes, n.° 2069.

b) Area total construida: 924,36 m=.

c) Imovel proprio.

d) O imdvel estara sem uso e desocupado durante a execucdo do objeto.

§2°. Os servigos serdo prestados durante toda a execucdo da obra e servigos de engenharia,
independentemente do seu prazo de conclusdo, devendo contemplar:

a) Analise, aprovagdo e fiscalizagdo da execugdo do projeto das instalagdes provisorias e
canteiro de obras, condi¢es de limpeza e organizagdo do terreno, movimentacdo de terra e
destinagdo, quando for o caso, bem como realizar detalhado exame de todos os projetos,
orcamento, memorial descritivo e outros documentos da contratagio.

b) Vistoria detalhada do local da obra, construgdes vizinhas e demoli¢des, visando esclarecer ¢
solucionar eventuais incoeréncias, falhas ou omissdes até entdo ndo constatadas.

c) Observagao da conformidade com as posturas municipais ¢ demais legislacdes aplicaveis, de
acordo com cada etapa da execucdo, mantendo de maneira organizada ¢ a disposi¢do de
qualquer tipo de fiscalizagdo externa, os documentos e autorizagdes preliminares exigidos
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d)

g)

h)

3

k)

h

por Orgdos Publicos e¢ Concessiondrias, bem como o relato de qualquer eventual
descumprimento de obrigagdo.

Acompanhamento diario da obra, de forma presencial e continua, verificando a qualidade da
execucdo de todos os servigos de engenharia, a serem realizados sempre de acordo com as
normas técnicas vigentes ¢ legislagdo aplicaveis e se fazendo presente especialmente por
ocasido da realizacdo dos servicos de maior relevancia, a exemplo de: locacdo, fundagdes,
estruturas, impermeabilizacdes, ensaios de controle da qualidade, etc., ou quando solicitado
pelo CREA-PR.

Acompanhamento dos servigos prestados ¢ dos materiais ¢ equipamentos adquiridos durante
a obra, de forma a minimizar desvios em relacdo aos projetos para que seja garantida a
certificagdo Procel ENCE classe A para obra construida.

Solicita¢do da substitui¢do de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras.

Supervisdo da seguranca da obra, por meio da verificagio das condi¢des de trabalho
adotadas pela empresa executora, tais como o uso adequado dos EPIs e o atendimento as
condi¢des de higiene e seguranca.

Confeccao de todos os registros legais inerentes a fiscalizacdo, por meio de Diario de Obra,
provendo a interface entre 0 CREA-PR e a empresa executante, de forma a serem atendidas
todas as especificagdes contidas nos respectivos projetos ¢ as exigéncias técnicas e legais.
Deve também, viabilizar eventuais corregdes ou esclarecimentos necessarios ao
desenvolvimento dos servigos com qualidade, seguranca e cumprimento do prazo estipulado.

Envio diario, a fiscalizagdo do CREA-PR, do Diario de Obra preenchido, com as devidas
assinaturas.

Registro permanente do cronograma fisico-financeiro da obra, com envio semanal a
fiscalizacdo do CREA-PR.

Confec¢do da documentagdo fotografica detalhada de todas as etapas da obra, arquivando-a
em meio eletrdnico (formato JPEG), identificando locais e datas das fotos, para posterior
encaminhamento desses arquivos ao CREA-PR.

Realizagdo da medi¢do das etapas intermediarias e final das obras ¢ servigos realizados pela
empresa executora, a fim de viabilizar a liberagdo dos respectivos pagamentos, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro constante do contrato de execu¢ao da obra.

Confeccdo de relatorio técnico mensal, ao fechamento de cada medicdo, instruido com
fotografias, comentarios técnicos relevantes e demais informagdes técnicas e/ou
administrativas julgadas necessarias, especificando o quantitativo de servicos realizados e a
quantidade dos materiais utilizados, com o objetivo de dar transparéncia, seguranca e
qualidade a obra em execucdo. Essa documentagdo deve ser encaminhada formalmente e
ainda por e-mail ao fiscal do contrato.

Envio, a cada medi¢do da obra, de comprovagdo da execugdo dos itens fundamentais para a
certificagdo Procel da edificacdo ENCE classe A. Utilizar como documentagdo: registro
fotografico, notas fiscais e documentacdo de materiais que irdo compor os registros para a
solicitacdo de inspecdo da edificacdo construida, de acordo com o check list do RAC
(Requisitos de Avaliagdo da Conformidade do Nivel de Eficiéncia Energética em
Edificagdes) e orientagdes do “Manual para etiquetagem de edificagdes publicas”, disponivel
em http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/publica/manuais.
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o) Exigéncia, junto a empresa executora, da documentagdo comprobatoria da destinacdo e
descarte corretos dos residuos, conforme previsto no Programa de Gerenciamento de
Residuos Solidos na Construgdo Civil — PGRSCC, bem como o relato de qualquer eventual
descumprimento de obrigagdo.

p) Confecgdo de relatorio técnico para recebimento provisorio da obra, ao término da obra.

q) Confecgdo de relatério técnico para recebimento definitivo da obra (até 90 dias apos o
recebimento provisorio).

§3°. Os produtos deverdo ser entregues em 01 (uma) via fisica e em via digital (pen drive, CD e/ou
DVD, nas extensoes .doc; .xls; jpeg; .pdf). Os documentos impressos devem conter assinatura ¢ fotos
coloridas.

a) Nao havera reembolso de despesas com impressdes ¢ midias utilizadas para entrega dos
produtos.

b) Os produtos devem ser encaminhados a Sede do Crea-PR (Rua Dr. Zamenhof, n.° 35,
Curitiba-PR) aos cuidados do Setor de Obras e Servigos de Engenharia.

§4°. A equipe necessaria a execug¢do do objeto deverd ser composta de, no minimo, 01 (um)
profissional habilitado em cada uma das seguintes modalidades: engenharia elétrica, engenharia
mecanica, técnico em seguranga do trabalho e engenharia civil, sendo este ltimo o coordenador da
equipe.

§5°. Pelo menos um dos profissionais que compdem a equipe deve ser capacitado em etiquetagem de
edificagdes para aplicagdo do RTQ-C/RAC, tendo em vista que a obra tera certificacdo Procel ENCE
classe A.

§6°. A comunicagdo da CONTRATADA com o fiscal do contrato e/ou com a empresa executora da
obra devera ser realizada sempre formalmente (por escrito), documentando assim as solicitagdes,
questionamentos e informagdes, principalmente na hipotese de fatos novos ou apontamentos quanto ao
andamento e as caracteristicas da execucao.

§7°. Deve ser realizada no minimo 01 (uma) reunido entre a CONTRATADA e o fiscal do contrato,
sendo em data anterior ao inicio da prestacdo do servigo. A reunido deve ser realizada na Sede do
CREA-PR, em Curitiba (Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloria, CEP: 80.030-320).

§8°. Reunides adicionais poderdo ser solicitadas, no maximo 04 (quatro), exclusivamente no interesse
do CREA-PR, as custas da CONTRATADA.

§9°. Devera ser observado que também ndo havera reembolso de despesas de alimentacédo, transporte e
hospedagem para a execugdo do objeto ou compromissos agendados em Cascavel-PR.

§10. A CONTRATADA devera executar todos os servigos de acordo com as especificagdes técnicas,
prazos determinados, legislacdo vigente e normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

§11. Os locais a serem considerados para a execugdo do objeto sdo aqueles indicados nesta Clausula,
que poderdo ser modificados por outros similares, na mesma localidade, até a convocagdo para
assinatura do instrumento contratual.

§12. O objeto devera ser executado pela CONTRATADA mediante prévio registro dos respectivos
documentos de responsabilidade técnica, nas etapas e prazos descritos nesta Clausula, excluidos os
periodos eventualmente necessarios as aprovacdes junto a Prefeitura, Corpo de Bombeiros e
Concessionarias, se for o caso.
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§13. Os produtos decorrentes da execugdo do objeto deverdo ser entregues na Sede do CREA-PR,
localizada na Rua Dr. Zamenhof, n° 35, Alto da Gléria, Curitiba — PR.

§14. Sdo responsabilidades da CONTRATADA, além daquelas ja expressamente definidas nas demais
condic¢des deste instrumento:

a)

b)

c)
d)

2

h)

)

Cumprir a legislagdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execucdo do objeto
e a sua atividade;

Cumprir os prazos para a execugdo do objeto;
N3o transferir indevidamente a outrem, a execucdo do objeto e demais obrigagdes avengadas;

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no maximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitagdo, cujas reclamagdes se obriga a se manifestar e a atender
prontamente;

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execugdo do objeto;

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessarios a execucao do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva;

Manter durante toda a execugdo do objeto, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas para sua contratacdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas;

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico;

Executar o objeto dentro dos pardmetros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendagoes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagdo vigentes;

Assumir:

i. Todos os O6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas € seguros,
relativamente a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser
vitimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da
execucdo do objeto;

ii. Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CREA-PR;

iii. Todas as providéncias e obrigagoes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do CREA-PR;

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdo ou
continéncia;

v. Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes tiverem
sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos durante a execugao do objeto;

vi. Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condigdes constantes do objeto,
bem como de infragdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no
recinto do CREA-PR;
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k)

h

p)

o))

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salario, transporte, alimentagdo,
diarias, indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na
execucdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagoes, ficando
o CREA-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

viii. Objetivamente, inteira responsabilidade civil ¢ administrativa pela execugdo do objeto
na hipoétese de qualquer dano ou prejuizo, pessoal ou material, causado voluntaria ou
involuntariamente por seus prepostos durante e/ou em consequéncia da execucdo do
objeto contratado, providenciando, sem alteracdo do prazo estipulado, imediata
reparacdo dos danos ou prejuizos impostos ao CREA-PR e/ou a terceiros, inclusive
despesas com custas judiciais e honorarios advocaticios, se houver.

Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administragdo recorrera sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solugdo para as reclamagdes que porventura surjam durante a
execucdo do objeto;

Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto;

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario proprio do INSS, em caso
de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-PR,
apresentando copia a fiscalizagdo deste instrumento;

N3ao contratar para atuar na execugdo do objeto servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos;

Manter atualizado o banco de dados dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalagdes do CREA-PR, contendo, minimamente: nome,
CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que
formalmente solicitado;

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do CREA-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, se for o
caso;

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substituicdo de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as especificagdes
deste instrumento;

Executar o objeto com esmero e corre¢do, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execugdo, sem acréscimo de prazo e/ou
onus para a 0o CREA-PR;

Efetuar a execugdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR;

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de
qualquer obriga¢do ajustada, visando a adog¢ao das medidas cabiveis por parte do CREA-PR;

Nao utilizar o0 nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgagdo da sua
atividade, mesmo apo6s o encerramento da execugdo do objeto;
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aa)

bb)

cc)

dd)

Nio se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execugdo do objeto;

Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se convocado,
para avaliagdo do andamento da execugdo do objeto;

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fungdes, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do
CREA-PR;

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente ao CREA-PR eventuais anormalidades;

Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuacao,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatorios;

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio do CREA-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia, ficando obrigada a promover a devida restauracdo e/ou o
ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovagao
de sua responsabilidade;

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica, bem
como informar imediatamente o CREA-PR na hipotese de alteragdo do seu responsavel
técnico;

Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
CREA-PR.

Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui nao expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionalizacdo do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislacdo.

§15. Quanto a execugdo do objeto, sdo responsabilidades do CREA-PR:

a)

b)

c)

d)

2

h)

Acompanhar, fiscalizar, conferir ¢ avaliar a sua execucdo por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execu¢do do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipdtese de execugdo por terceiros sem autorizagao;

Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes observadas no curso de execugdo
do objeto, fixando prazo para a sua correcdo, se for o caso;

Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
Efetuar os pagamentos apds a execugdo do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigagdes dentro das normas e
condi¢Ges pactuadas;

Permitir o acesso dos empregados da Licitante Contratada as suas dependéncias para execugdo
dos servigos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO
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Pela execugdo do objeto descrito na Clausula Primeira deste instrumento, o CREA-PR pagara a
CONTRATADA o valor total de até R$ ( ).

§1°. O objeto deverd ser executado pela CONTRATADA conforme Clausula Primeira deste
instrumento, ocasido em que sera emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as
retengdes de tributos, nos termos da legislagdo, observado que:

a) O pagamento do objeto sera efetuado da seguinte forma, em até 10 (dez) dias uteis, contados
da data de aceite do objeto, por meio de depdsito junto ao Banco n.° , Agéncian.®
Conta Corrente n.° , em nome da CONTRATADA, ou neste mesmo prazo, o CREA-PR
devolvera a CONTRATADA o documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o
requerido e o efetivamente executado:

i.  70% (setenta por cento): dividido em 12 (doze) pagamentos, coincidentes com o
cronograma das obras e servigos de engenharia efetivamente executado pela
respectiva Contratada, ou seja, sempre apds a aprovagdo mensal da medi¢do pelo
CREA-PR, juntamente com os relatorios de servigos prestados.

ii.  30% (trinta por cento): sendo a quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor sera paga por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, ¢ o
remanescente por ocasido da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ambos
referentes ao objeto da Concorréncia indicada neste instrumento.

b) Por ocasido do protocolo do documento fiscal a CONTRATADA devera apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddo Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido. Deverd, ainda, apresentar a comprovagdo da manutengdo da sua regularidade quanto
aos débitos trabalhistas e tributos estaduais e municipais.

c) A comprovacdo da regularidade da CONTRATADA prevista na alinea anterior podera ser
efetuada pelo proprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmag¢do mediante simples
diligéncia aos respectivos enderegos eletronicos. Na impossibilidade de obtencao pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovagdes indicadas, cabera exclusivamente a
CONTRATADA tal providéncia.

d) Devera acompanhar ainda o documento fiscal os relatorios e demais informagdes descritas na
Clausula Primeira deste Contrato.

e) A emissdo do Documento Fiscal devera considerar o local da execugdo do objeto,
especialmente para fins de recolhimento dos impostos e demais taxas e contribuigdes
decorrentes. Para tanto, devem ser informados no referido Documento Fiscal os seguintes
CNP]J - Cadastro Nacional da Pessoa Juridica n.°

f) Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar,
dentre eles o imposto de renda e as contribuigdes previstas no caput do art. 64 da Lei n.°
9.430/96, salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excecgoes predefinidas e
normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

§2°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir em anexo,
que comprometa a liquidacdo da obrigagdo, obrigara a apresentacdo de novo documento e nova
contagem do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovacdo exigida na alinea “c”
do paragrafo anterior ndo dara origem a reten¢do de pagamento, mas sim a comunicagdo ao Orgao
competente da existéncia de crédito em favor da CONTRATADA, para que este tome as medidas
adequadas, sem prejuizo a rescis@o deste instrumento por imperativo do art. 55, XIII, combinado com

o art. 78, I, ambos da Lei n.° 8.666/93.
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§3°. Cabe exclusivamente a CONTRATADA emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a
primeira via do documento fiscal referente a execu¢do do objeto, independentemente de a
CONTRATADA possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§4°. O recebimento do objeto observara o seguinte procedimento:

a) Recebimento provisorio: sera lavrado apds a execucdo do objeto ¢ na data da entrega do
respectivo Documento Fiscal de acordo com o disposto no art. 73, I, alinea "a", da Lei n.°
8.666/1993, ndo implicando em reconhecimento da regularidade do objeto, nem do
respectivo faturamento;

b) Recebimento definitivo: sera lavrado em até 10 (dez) dias Uteis apos o Recebimento
Provisoério, de acordo com o disposto no art. 73, I, alinea "b", da Lei n.° 8.666/1993,
compreendendo a aceitagdo do objeto, segundo a quantidade, caracteristicas e especifica¢des
técnicas contratadas;

c) Certificagdo: sera lavrada no mesmo prazo do “Recebimento Definitivo”, e compreende a
execucao do objeto, a regularidade do faturamento, da situacgdo juridico-fiscal, previdenciaria
e trabalhista da CONTRATADA e o cumprimento das demais obriga¢des contratualmente
previstas;

d) Nao sendo o caso de Termo Circunstanciado, o “Recibo” supre os efeitos do “Recebimento
Visori . 507 su . . itivo™
Provisorio” e a “Certifica¢do” supre os efeitos do “Recebimento Definitivo”

¢) O ndo cumprimento pela CONTRATADA de todas as condigdes para a “Certificagdo”
implicara em suspensdo do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por
eventuais Onus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribui¢des
incidentes sobre o faturamento apresentado, sem prejuizo das penalidades contratuais
previstas.

§5°. O CREA-PR nio se responsabilizard por quaisquer obrigagdes ndo previstas neste instrumento
nem fara adiantamentos de valores 8 CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcara com
despesas operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA na execugao do
objeto contratado.

§6°. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado ndo
pagamento por parte do CREA-PR ensejara encargos moratorios entre as datas de vencimento e do
efetivo pagamento do Documento Fiscal, que serdo calculados por meio da aplicagdo da seguinte
formula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;
VP=  Valor da parcela a ser paga;
I= Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

/365 1= (6/100)/365 1= 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§7°. No valor constante do caput estdo incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e
contribui¢des sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, dentre outras, que
eventualmente incidam sobre a execugdo do objeto; ou, ainda, despesas com transporte, hospedagem
ou alimentagdo, que correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, de forma que o valor
indicado seja a Uinica remuneragdo pela execucdo do objeto.
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§8°. Apos os primeiros 12 (doze) meses de execugdo do objeto ou ainda na hipotese de prorrogacdo da
vigéncia contratual, os valores a serem pagos poderdo ser reajustados mediante requerimento instruido
da CONTRATADA, por meio da aplicagio do percentual acumulado no periodo, do indice Nacional
de Pregos ao Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE, podendo, conforme o caso, se proceder mediante simples apostila, nos termos do art. 65, §8°, da
Lein°® 8.666/93.

§9°. No caso de paralisacdo da execucdo do objeto fiscalizado a CONTRATADA fara jus apenas ao
recebimento do servigo por ela efetivamente prestado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

Este Contrato tera vigéncia de del8 (dezoito) meses, contados da assinatura do responsavel legal do
CREA-PR, podendo ser prorrogado até o limite de 60(sessenta) meses, a critério do CREA-PR e de
acordo com a legislacdo em vigor.

Paragrafo unico: o prazo de execugdo do objeto sera contado da emissdo da Ordem de Servigo ¢ sera
vigente durante toda a execugdo da obra e servigos de engenharia constantes da Concorréncia indicada
no objeto deste instrumento, independentemente do seu prazo de conclusdo, que ¢ estimado em 12
(doze) meses.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, ¢ dos dispositivos constantes
no Edital, a CONTRATADA devera prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia
contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia ter prazo de
validade idéntica a deste instrumento, que podera ser estendida na hipdtese de sinistro.

§1° A efetivacdo da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias uteis, contados da
disponibilizacdo eletronica deste instrumento e prorrogaveis por igual periodo a critério do CREA-PR,
podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianga bancaria.

§2°. Nao sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execucdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou seus agentes, durante a execuc¢ao do Contrato;

¢) Multas moratorias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR a CONTRATADA,;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.
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§3°. Na hipoétese de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado junto a Caixa Econdmica
Federal (Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operagdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante
deposito identificado em favor do CREA-PR. Tal valor serad transferido pelo CREA-PR para uma
conta poupanca, visando a sua corre¢do e remuneragdo conforme regulamentagdo vigente, até que
ocorra o previsto no §14 desta Clausula.

§4°. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia ou para a sua reposicao,
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste instrumento por
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias
autoriza o CREA-PR a promover a rescisdo deste Contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular desta Clausula, conforme dispoe o art. 78, I e II, da Lei n.° 8.666/93.

§6°. Na hipotese de garantia na modalidade de fianca bancaria, sob a pena de ndo ser aceita, devera
constar expressa renuncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, e ainda:

a) Expressa afirmagdo do fiador de que, como devedor solidario e principal pagador, fara o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelagdo judicial, caso o afiangado ndo
cumpra suas obrigagdes;

b) Na eventual designacao de foro para dirimir questdes relativas a fianga, deve ser eleito o foro
da Subsecdo Judiciaria de Curitiba, Sec¢do Judiciaria do Parana, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso da prestacdo da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, a
CONTRATADA se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovagao de sua apolice, as alteragdes contratuais;
b) Fazer com que o valor coberto pela apolice esteja plenamente indexado ao Contrato;

c) Pagar junto a seguradora, na hipotese de reajustamento monetario ser superior ao
estabelecido na respectiva apolice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores
das obrigagdes seguradas mantenham a mesma variacdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apolice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigagdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Constituir em documento Unico, reunindo todas as apdlices, quando necessaria a
formalizagdo de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

f) Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apoélice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou
previdenciaria, até o valor limite de garantia fixado na apoélice.

iii. Na eventual designagdo de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser
eleito o foro da Subsec¢do Judiciaria de Curitiba, Se¢do Judiciaria do Parana, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
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§8°. O garantidor ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CREA-PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada mediante protocolo na Sede do CREA-PR, ou
encaminhada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br. O CREA-PR
podera solicitar documentos complementares, na hipdtese de ndo ser possivel confirmar a efetividade
de tal comprovacao.

§10. No caso de alterac@o do valor do Contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condigdes. A forma de complementagdo da garantia se aplica
em qualquer hipotese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipdtese de ser firmado termo
aditivo para realizag@o dos servicos inicialmente nao previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensacdo de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera
proceder a respectiva reposicao no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

§12. Toda e qualquer garantia prestada respondera pelo cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA eventualmente inadimplidas na vigéncia do Contrato e da garantia, e ndo serdo
aceitas se o garantidor limitar o exercicio do direito de execucao ou cobranga ao prazo da vigéncia da
garantia.

§13. A garantia contratual sera utilizada de forma prioritaria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre a CONTRATADA, ou ainda, na hipotese de qualquer falha na execugdo dos termos
deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR podera
utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigacdes
inadimplidas pela CONTRATADA, tudo conforme o art. 86, §2° ¢ art. 87, §1°, ambos da Lei n.°
8.666/93.

§14. Apobs a execugdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigéncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da CONTRATADA, mediante seu requerimento a
garantia por ela prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo
considerada extinta com a devolugdo da apolice, carta fianga ou titulos da divida publica, ou ainda
com a transferéncia bancaria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme o §3°
desta Clausula.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO

O CREA-PR podera rescindir este Contrato por ato unilateral motivado, nas hipdteses previstas no art.
78, da Lei n.° 8.666/93, sendo garantido 8 CONTRATADA o contraditorio ¢ a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

A CONTRATADA ¢é responsavel, com exclusividade, pelos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, fiscais e comerciais, decorrentes da execu¢do do objeto, bem assim,
qualquer eventual indenizacdo que decorra da relagdo laboral, inclusive em casos de morte, lesdes
corporais e/ou psiquicas, que impliquem ou ndo em impossibilidade do trabalho do empregado,
ocorridas na persecugdo do objeto.
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§1°. A CONTRATADA ¢ a tnica responsavel pela contratacdo dos empregados com qualidades
especificas, e habilitados na forma lei, para execu¢do do objeto ora contratado, sendo a tUnica
empregadora para todos os efeitos legais.

§2°. Nenhum vinculo empregaticio, sob hipotese alguma, se estabelecera entre o CREA-PR ¢ os
empregados da CONTRATADA, que respondera por toda ¢ qualquer A¢do Judicial por eles proposta,
originada na execuc¢do do objeto deste instrumento.

§3°. A CONTRATADA reconhecera como seu débito liquido e certo, o valor que for apurado em
Execucdo de Sentenga em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for
ajustado entre 0 CREA-PR ¢ o reclamante, na hipotese de acordo efetuado nos Autos do Processo
Trabalhista.

§4°. A inadimpléncia da CONTRATADA, relativa aos encargos indicados no caput desta Clausula,
ndo transfere automaticamente a responsabilidade por seu pagamento ao CREA-PR, nem podera
desonerar o objeto, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CREA-PR.

CLAUSULA SETIMA — DAS SANCOES

A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta clausula, constatada a
acdo ou a omissdo da CONTRATADA relativamente as obriga¢des contratuais, torna passivel a
aplicagdo das sangdes previstas nas Leis n.° 8.666/1993 e n.° 10.520/2002, respectivos decretos
regulamentadores e neste instrumento, bem como facultara a Administragdo a exigir perdas e danos
nos termos dos artigos 402 a 405 do Codigo Civil, observando o contraditorio ¢ a ampla defesa,
conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-
PR, a critério da Fiscalizacdo, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

b) Multa, que sera aplicada nas hipoteses de falhas, atraso injustificado, inexecugdo parcial ou
total do Contrato, sendo observadas a tipificagdo e a base de calculo constantes da alinea
seguinte;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e o consequente descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme os seguintes parametros, sem prejuizo
das multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de calculo
Grau da Multa Impedimento de licitar e contratar com a Unido
Infragao (incidente sobre o valor e consequente descredenciamento do SICAF
total do contrato) Minimo Maximo

1 0,2 % Nao aplicavel 1 més

2 2% 1 més 1 ano

3 5% 3 meses 2 anos

4 10 % 6 meses 3 anos

5 15 % 2 anos 5 anos
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TABELA 2
Item Tipificagdo Grau (Ea Incidéncia
Infragdo
Manter empregado sem qualificacdo para a Por empregado

1 ~ . 2 em cada

execucao do objeto. N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execugdo do

2 objeto, salvo motivo de forca maior ou caso 3 Por ocorréncia
fortuito.

Destruir ou danificar documentos,
informagoes, dependéncias e/ou

3 equipamentos do CREA-PR que 4 Por ocorréncia
eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes.

Utilizar as dependéncias, informacdes,

4 documentos, equipamentos e/ou demais 4 Por ocorréncia
facilidades do CREA-PR para fins diversos
do objeto ou sem autorizagao formal.

Nao executar ou executar com falha servigo

5 e/ou fornecimento previsto, sem motivo 3 Por ocorréncia
justificado.

Permitir situacdo que origine a possibilidade

6 de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal 5 Por ocorréncia
ou de consequéncias letais.

Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado

7 inconveniente ou incompativel com suas 2 em cada
atribuigdes. ocorréncia
Nao cumprir horario ou prazo estabelecido, A

8 . e 2 Por ocorréncia
ou ainda solicitagdo decorrente.

Nao cumprir determinacdo formal da

9 fiscalizagdo, inclusive instrugao 2 Por ocorréncia
complementar.

Nao apre~sentar, quando . solicitada, Por dia em cada

10 documentacao  fiscal, trabalhista e/ou 1 -
previdenciaria. ocorrencia
Nao cumprir legisla¢do (legal ou infralegal), Por lei ou

11 ou ainda norma técnica inerente a execucao 3 normativo em
do objeto. cada ocorréncia

12 Na&o manter as suas condi¢des de habilitacao. 2 Por ocorréncia
Alterar ou nao prestar informagdo quanto a

13 qualidade, quantidade ou composicao de 3 Por ocorréncia
qualquer componente do objeto.

14 Atrasar a entrega}, 0 inicio ou o término da 1 Por dia em gada
prestagdo de servicos. ocorréncia
Apresentar documentagdo e/ou informagao

15 falsa; fraudar a execucdo da obrigacdo 5 Por ocorréncia
assumida; comportar-se de modo inidoneo;
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cometer fraude fiscal.

Retardar ou falhar a execucdo da obrigacdo
assumida, bem como para as demais falhas
na execugdo do objeto ndo especificadas nos
itens anteriores.

16 3 Por ocorréncia

§1°. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisagdo da prestagdo dos servigos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dara origem a aplicacdo da sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com
a Unifo e consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo minimo de 01 (um) ano ¢ maximo de
03 (trés) anos, e uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimpléncia, assim
considerada a parte do objeto ainda pendente de execugao.

§2°. Também sera considerada inexecucdo parcial do objeto nos casos em que a CONTRATADA se
enquadre em pelo menos 01 (uma) das situagdes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia do
referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo por inadimpléncia, sem prejuizo da
incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infragdo Quantidade de Infragoes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

§3°. Incidir-se-a0 percentuais de multa por reincidéncia de infragdes, nas seguintes hipoteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.

§4°. Sera configurada a inexecucdo total do objeto nas seguintes hipoteses, sem prejuizos a rescisdo
por inadimpléncia e aplicacdo da san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido e
consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 05
(cinco) anos, ocasido em que também incidira multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio dos servi¢os por mais de 10 (dez) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§5°. As sangoes de adverténcia e impedimento de licitar e contratar com a Unido, esta tltima com o
consequente descredenciamento do SICAF, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente a de
multa, e obedecerdo ao disposto na legislagdo de regéncia no que concerne as hipoteses de aplicagdo,
quantum e consequéncias.

§6°. O CREA-PR observara a boa-fé da CONTRATADA e as circunstancias atenuantes e agravantes
em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administragdo podera deixar de aplicar a penalidade ou
mesmo substitui-la por sangdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado
pela fiscalizagdo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

Edital de Licitagdo n.° 009/2020 Pregdo Eletronico n.° 005/2020 Pagina 53 de 57



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

§7°. Na aplicag¢do das sangdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais ¢ o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de
aplica-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

§8°. Na hipotese de a CONTRATADA néo possuir valor a receber do CREA-PR e/ou néo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de
sua intimacao, para efetuar o pagamento da multa. Apés esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranga judicial.

§9°. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenga da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenga diretamente do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA, independentemente de notificagdo extrajudicial.

§10. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, a
CONTRATADA sera notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento da notificagdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditorio e da
ampla defesa.

§11. O pagamento de eventual multa ndo exime a CONTRATADA de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou nio,
tenham provocado ao CREA-PR.

§12. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro da CONTRATADA junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS).

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado a CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo,
sem a concordancia prévia ¢ formal do CREA-PR, os direitos e/ou obriga¢des assumidas por meio
deste Contrato.

§1°. E expressamente vedada a subcontratagdo total do objeto, sob a pena de rescisdo deste
instrumento e aplica¢do das sangdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a
ser determinada de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagdo devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere,
motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutengdo da contratacdo, sendo essencial para tanto,
que seja comprovado o atendimento de todas as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital que
originou este instrumento. A eventual ndo manutencdo das condi¢des de habilitagdo motivara a
rescisdo deste Contrato, sem prejuizo a aplicagdo das sang¢des indicadas no paragrafo anterior.

§3°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada apds aprovagao formal
do CREA-PR, deverd atender no minimo, as seguintes exigéncias:

a) Nao haver sido declarada suspensa do direito de licitar ou declarada inidonea perante o
CREA-PR ou na esfera da Unido;
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b) Nao haver sido declarada a sua faléncia.

c) Estar regular no recolhimento de tributos e contribui¢des perante todas as esferas
governamentais;

d) Estar regularmente registrada perante o seu conselho profissional competente, se for o caso.

§4°. A CONTRATADA se declara ciente de ser a Unica responsavel pela eventual execugdo do objeto
por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obrigacdes assumidas.

§5°. A inobservancia das disposi¢des previstas nesta clausula assegura ao CREA-PR o direito de
rescisdo contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades descritas neste instrumento, bem
como na legislagdo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizacdo da execug@o deste Contrato, conforme determina o Art.

67 da Lei n.° 8.666/93, fica investido(a) da responsabilidade o/a , nomeada por meio de

Portaria da Presidéncia do CREA-PR, na data da emissdo deste instrumento representada pelo(a) Sr.(a)
, podendo ser assessorado(a) por outros prepostos nomeados oportunamente.

§1°. O CREA-PR reserva-se ao direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do Contrato, ocasido
esta em que a CONTRATADA sera notificada.

§2°. A CONTRATADA se sujeitara a inspecao do objeto fornecido, e aceitara os métodos e processos
de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo do CREA-PR, quer seja exercida pelo
proprio CREA ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos ¢ comunicagdes julgadas necessarias a execugdo do objeto.

§3°. O acompanhamento, fiscalizagdo e controle efetuados pelo CREA-PR ou pessoa por ele designada
ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execucdo do objeto.

§4°. Ao Fiscal compete, dentre outras atribuigdes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e
condi¢des previstas no Edital e respectivo contrato, inclusive quanto as obrigacdes
acessorias;

b) Prestar 8 CONTRATADA as orientagdes e esclarecimentos necessarios a execugdo do
objeto, inclusive as de ordem técnica;

¢) Anotar em registro proprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solucdo, bem como as orientagdes, esclarecimentos e solicitacdes verbais
efetuadas a CONTRATADA;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e
ocorréncias que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacdes assumidas e que
sujeitem a CONTRATADA as multas ou sangdes previstas, discriminando em memoria de
calculo, se for o caso, os valores das multas aplicaveis;

¢) Efetuar o recebimento provisorio e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas
operacionais e administrativas necessarias a ciéncia da CONTRATADA para que proceda a
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retificagdo ou substituicdo do objeto entregue em desacordo com este instrumento e aqueles
que o originaram;

f) Analisar e se manifestar circunstanciadamente sobre justificativas e documentos
apresentados pela CONTRATADA relacionados com a execuc¢do do objeto, inclusive por
eventual atraso ou descumprimento de obrigagdo contratual, submetendo suas conclusdes a
consideragdo da autoridade superior;

g) Efetuar a conferéncia do Documento Fiscal e demais documentos que devem seguir em
anexo, encaminhando-os ao Departamento competente para as providéncias de pagamento,
bem como emitir os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo, se for o caso.

§5°. O acompanhamento e fiscalizacdo de que trata esta Clausula serdo exercidos no interesse
exclusivo do CREA-PR e ndo excluem, em hipotese alguma, as responsabilidades da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros.

CLAUSULA DECIMA — DO CONTROLE

A CONTRATADA admite e reconhece ao CREA-PR, o direito de controle administrativo deste
Contrato, sempre que assim exigir o interesse publico.

§1°. Compreende-se como controle administrativo o direito de o CREA-PR supervisionar,
acompanbhar, fiscalizar a sua execuc¢do, a fim de assegurar a fiel observancia das suas especificagdes e
a realizacdo do seu objeto, inclusive quanto aos aspectos técnicos.

§2°. Na hipotese de ser constatada alguma divergéncia nas especificagdes deste instrumento durante a
execucdo do objeto, a CONTRATADA devera, imediatamente e formalmente, solicitar
esclarecimentos ao CREA-PR. O objeto executado de maneira incorreta sera corrigido pela
CONTRATADA sem quaisquer 6nus para o CREA-PR e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS CONDICOES GERAIS

As dividas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substancia,
serdo objetos de novos acordos consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteracdo de qualquer
das disposigOes estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a legislagdo em
vigor, tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderira, passando a dele
fazer parte.

§1°. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a sua
contratacao.

§2°. A CONTRATADA indica como seu/sua representante junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o n.°
, telefone fixo n.° , celular n.° , e-mail , que durante
o periodo de vigéncia do Contrato, sera a pessoa a quem o CREA-PR recorrera sempre que for
necessario, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solugdo de eventuais pendéncias ou falhas
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que porventura venham a surgir durante a execugdo do objeto. Cabe a CONTRATADA comunicar ao
CREA-PR formalmente na hipotese de eventual alteragdo do(a) representante aqui nomeado(a).

§3°. A CONTRATADA se declara ciente de que a violagdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipoteses devidamente
comprovadas de caso fortuito ou for¢a maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excegoes
indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§4°. A CONTRATADA se declara ciente que € a inica responsavel pela execugdo do objeto, incidindo
sobre ela a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigagdes assumidas,
independentemente dos atos e/ou omissoes de eventual preposto.

§5°. Reserva-se ao CREA-PR o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execucdo do
objeto, desde que haja conveniéncia para a Administragdo, devidamente fundamentada. Se isso vier a
ocorrer, a CONTRATADA tera direito a receber somente os valores referentes a execugdo
efetivamente recebida pelo CREA-PR.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
A presente despesa correrd a Conta n.° , consignada em or¢camento proprio do CREA-PR.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

As partes elegem o Foro da Subse¢do Judiciaria de Curitiba, Se¢do Judiciaria do Parana, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para solucdo de qualquer pendéncia ou
davida resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Curitiba, de de20 .

CREA-PR CONTRATADA

Vistos do CREA-PR:
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