SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 029/2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (CREA-PR), Autarquia Federal
nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da
Gloria, Curitiba - PR, torna ptiblica a realizacdo de licitagdo sob a regéncia da Lei n.° 8.666/93, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, com vistas
a prestacdo de servicos de elaboracdo de relatério de inspecio predial e de projetos basico e
executivo para a reforma de iméveis no Parana.

SETOR REQUISITANTE: SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N.° 004/2021

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO POR LOTE

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

LOCAIS PARA OBTEN(;AO DO EDITAL: sitio do CREA-PR na internet: www.crea-pr.org.br
(opg¢des: sociedade, licitacdes em andamento); ou pessoalmente junto a Sede Estadual do CREA-PR.

LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: 23/SETEMBRO/2021, as 08h30min.

SESSAO DE ABERTURA: 23/SETEMBRO/2021, as 09h0Omin.

LOCAL DE BECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: CREA-PR/Sede Estadual, localizada na Rua Dr.
Zamenhof, n.° 35 - Alto da Gléria, Curitiba — PR, CEP 80.030-320.

LOCAL DAS SESSOES PIjBL~ICAS DE ABERTURA E ANALISE DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: CREA-
PR/Sede Estadual, localizada na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35 - Alto da Gléria, Curitiba — PR, CEP 80.030-
320
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1 OBJETO

Constitui objeto desta licitacdo a prestagdo de servigos de elaboragdo de relatdrio de inspegao predial e
de projetos bésico e executivo para a reforma de imdveis no Parand, de acordo com as especificacdes
técnicas constantes do ANEXO I - Projeto Basico.

2 DA PARTICIPACAO

2.1 Poder@o participar desta licitacdo apenas pessoas juridicas que preencham as condigdes de
habilitacdo especificadas neste Edital.

2.2 A licitante deverd apresentar 02 (dois) envelopes fechados e invioldveis até a data da sua
apresentacdo e abertura em sessao publica, cada um deles contendo as seguintes inscrigdes:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N.° 01

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2021 CREA-PR

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N.° 02

PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2021 CREA-PR

2.3 Para aferi¢do do horario de entrega dos envelopes, serd considerado o anotado no protocolo de
registro de entrega de documentagdo do CREA-PR.

2.4 Em hipétese alguma serd concedido prazo suplementar para apresentacido dos envelopes, ou
permitida a sua alteracdo ou substituicdo do contetdo, ou ainda, a correcao do que constar nos
documentos e propostas.

2.5 Nio serdo aceitos envelopes abertos e propostas ou documentos via e-mail.

2.6 Na hipétese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, independentemente da data
de postagem, o CREA-PR ndo se responsabilizard por eventuais falhas na entrega e/ou
protocolo, ndo sendo dado a licitante, neste caso, qualquer garantia de participagdo nesta
licitacdo.

2.7 E vedada a participacio da licitante que:

a)

b)
¢)
d)
e)

Esteja cumprindo suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o CREA-PR ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com
Administra¢do Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida sua reabilitagdo (art. 87, IIl e IV, da Lei n.° 8.666/93);

Esteja impedida de licitar e contratar com a Unido durante o prazo da sancdo;
For estrangeira e ndo esteja autorizada a funcionar no Pafs;
Seja consorciada, qualquer que seja a forma de constituicao;

Integre um mesmo grupo econdmico, assim considerado aquele que tenha diretores, s6cios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolgicos ou
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humanos em comum, todos com vistas a promoc¢ao de fraude ou conluio, assim entendido,
dentre outros ardis, a inten¢do de usufruir indiretamente dos beneficios da Lei
Complementar n.° 123/06, situagcdo esta que desclassificard todas as propostas assim
enquadradas;

f) O objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto licitado;
g) Haja administrador ou sécio com poder de direcéo, familiar de:

i) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na 4rea responsével
pela demanda ou contratacdo no CREA-PR; ou

ii) de autoridade hierarquicamente superior no dmbito do CREA-PR.

h) O representante legal, o responsdvel técnico ou qualquer integrante da participagdo
societdria possua vinculagdo, direta ou indireta, com o CREA-PR, a exemplo de
empregados, conselheiros e inspetores;

i) O responsdvel técnico ou qualquer integrante da participagdo societdria seja o autor ou
coautor do projeto bésico.

2.7.1 Para fins de comprovagdo do atendimento das alineas “a”, “b” e “h”, adicionalmente
aos documentos exigidos para habilitacdo, serdo efetuadas as seguintes diligéncias
pela Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL, todas visando comprovar a
regularidade da licitante junto ao/a:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa (em nome da licitante e também de seu s6cio majoritario,
conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de
Justica — CNJ, por intermédio do site http://www.cnj.jus.br/improbidade
adm/consultar_requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome da licitante e também de seu scio majoritario,
também conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/;

¢) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletrbnico https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.j
sf;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel
mediante consulta no endereco eletronico

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao
=asc.

e) Cadastros de servidores, conselheiros e inspetores do CREA-PR.

2.7.1.1 Uma vez constatada a existéncia de registros que impecam a participagio ou a
futura contratacio, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo a aplicacio da sang¢do
correspondente.

2.7.1.2 Osregistros de ocorréncias impeditivas indiretas, obtidos mediante o cruzamento
de informacdes cadastrais no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), serdo avaliados oportunamente pela Comissdo
Permanente de Licitacdes - CPL, procedendo-se da seguinte forma:
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a) Verificada a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas em nome da
licitante melhor classificada, e estando regular toda a sua documentagdo de
habilitagcdo, antes de declara-la habilitada, a CPL interromperd a sessio
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a licitante apresente seus
esclarecimentos.

b) Apés a andlise das razdes apresentadas ou transcurso do prazo sem
manifestacdo, a CPL divulgard a andlise e julgamento ou determinara a
data e hora para reabertura da sessdo publica e continuidade do certame,
conforme o caso.

c¢) A licitante devera anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatdrios quantos julgar necessarios.

d) A licitante serd declarada habilitada caso comprove de maneira inequivoca
ao caso concreto, a inaplicabilidade do Acérdao n.° 2.115/2015 — TCU —
Plenério.

Os enderecos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do
respectivo mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o
endereco eletrdnico que eventualmente venha a substituir os indicados neste
instrumento.

[Tpl]

Para os fins do disposto no subitem 2.7, alinea “g”, considera-se familiar o
conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n.°
13, art. 5° inciso V, da Lei n.° 12.813/2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.°
7.203/2010).

2.8 Os interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais
para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas.

2.9 A entrega e protocolo das propostas deverdo ser realizados exclusivamente no endereco

constante no preambulo deste Edital. A CPL néo se responsabiliza pelo meio de entrega das

propostas escolhido pela licitante, que deverd tomar as medidas julgadas necessdrias ao
acompanhamento e protocolo dos documentos exigidos nesta licitacio com prazo hdbil a sua
participacao.

3 DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.° 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

3.1 O envelope n.° 1 devera conter para a habilitacio da licitante, os seguintes documentos:

3.1.1

Habilitagdo juridica:

a)

b)

Empresério individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;
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¢) Sucursal, filial ou agéncia: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

d) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

3.1.1.1 Na hipétese dos documentos ndo serem substituidos pela respectiva Certidao
Simplificada, estes deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
respectiva consolidacdo, se for o caso.

3.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: cadastro da interessada junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, contendo as seguintes
indicagdes de regularidade de débito ou de situag@o, conforme o caso:

a) Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

¢) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Municipais do domicilio ou sede da licitante (a comprovacdo deve
abranger os tributos mobilidrios e os imobilidrios);

d) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Estaduais do domicilio ou sede da licitante;

e) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — CRF/FGTS;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da
Lei n.° 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do
endereco eletrdnico www.tst.jus.br/certidao.

3.1.2.1 Na hipdtese do cadastro junto ao SICAF nio conter e/ou indicar informagao
vencida, serd admitida a sua validacdo, se for entregue juntamente com o
referido cadastro (dentro do envelope lacrado) a comprovagdo da regularidade
do respectivo documento.

3.1.3 Qualificacao técnica:

a) Certidio de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a
exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do
Estado em que possui registro.

b) Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado
no subitem 3.1.5, alineas “d” e “e”, como habilitado a exercer as suas atividades,
expedida pelo expedida pelo conselho profissional competente do Estado em que
possui registro.

¢) Capacitacdo técnico-operacional. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da
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respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, comprovando que a Licitante
tenha elaborado projetos em plataforma BIM.

3.1.3.1 Para o completo atendimento das alineas “a” e “b”, na hipdtese da licitante
ser declarada vencedora, e ela prépria e/ou o responsavel técnico indicado,
ndo possuir visto ou registro no conselho profissional competente do Paran,
devera providencid-lo antes da assinatura do contrato, sob a pena de serem
aplicadas as sangdes para inadimpléncia total.

3.14 Qualificacao econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es)
competente(s) de onde se encontra instalada a licitante, emitida nos dltimos 90
(noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria
certidao.

TP 2]

3.1.4.1 Para o atendimento da alinea “a”, na hipdtese de certiddo positiva de
recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a
comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101/2005, sob a pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacao.

3.1.5 Declaragdes:

a) Declaracdo para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.® 8.666/1993, acrescido
pelaLein.®9.854/1999, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal -
ANEXO II,

b) Declaracdo que a proposta apresentada para a licitacio foi elaborada de maneira
independente, conforme IN n.® 02/2009 — SLTI — ANEXO III;

¢) Declaracdo que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregado executando
trabalho degradante, ou forcado, observando o disposto no art. 1°, Il e IV, e art.
5°, 111, da Constitui¢do Federal - ANEXO IV.

d) Declarag¢do informando o profissional habilitado no seu respectivo conselho,
designado como responsdvel técnico para a execugdo do objeto desta licitagdo e
indicado nos subitens 3.1.3, alinea “b”, e 3.1.5, alinea “e”, constando o nome
completo e o nimero de inscri¢do no conselho profissional, que devera possuir a

seguinte modalidade: arquiteto ou engenheiro civil.

e) Declaracdo contendo o profissional indicado nos subitens 3.1.3, alinea “b” e
3.1.5, alinea “d”, por meio da qual concorde, formalmente, com a inclusdo de seu
nome na equipe e que estard disponivel para a execucao dos servicos objeto deste
certame e propostos pela licitante. A citada declaragdo deve afirmar ainda que
tomou conhecimento de todas as informacdes necessdrias, inclusive das
condicdes locais para a execugdo do objeto deste Edital - ANEXO V.

f) Declaracdo contendo a obrigagdo de comunicar ao CREA-PR a ocorréncia de
fatos supervenientes e impeditivos a sua habilitacio - ANEXO VL.
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3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.1.6 Se for o caso, a comprovacdo da condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno
porte deverd ser feita mediante apresentacdo da comunicacdo do registro efetuado
pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartérios de Registro Civil de Pessoas Juridicas
ou, ainda, por Certiddo em que conste a condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, expedida pelo 6rgao de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.474/2000 e art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

3.1.6.1 Para a aplicagdo efetiva do tratamento diferenciado, a CPL poderd realizar
consultas e diligéncias junto ao Portal da Transparéncia do Governo Federal (que
indica os valores recebidos por cada empresa em decorréncia de contratos
firmados com os 6rgdos e entidades da Administracdo Piblica Federal e que
executam suas despesas pelo SIAFI), objetivando verificar se o somatério dos
valores das ordens bancdrias recebidas no exercicio anterior extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que
trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

3.1.6.2 A consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatdrio
dos valores das ordens bancdrias recebidas até o més anterior ao da sessdo publica
da licitacdo extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar em
questao.

3.1.6.3 A participagdo nesta licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a
inabilitagdo da licitante e a aplicagdo das sanc¢des previstas para declaragdo falsa.

Os documentos necessdrios a habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cOpia autenticada em cartério competente, ou publicagdo em 6rgdo da
imprensa oficial. Serd admitida a validagdo das cdpias simples com autenticacdo dos
documentos pela CPL, desde que seja apresentado o respectivo original na sessao de abertura
dos envelopes de habilitacdo, ou em data anterior, caso assim a Licitante manifeste interesse.

Documentos copiados em papel térmico, utilizados em fac-simile, ndo serdo aceitos e
considerados.

Sera considerada em situacgdo regular a licitante cujo débito com as fazendas publicas ou com
a seguridade social esteja com a exigibilidade suspensa.

Todos os documentos deverdo estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o nimero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, s2o emitidos em nome da matriz.

Recomenda-se que a documentagdo de habilitagdo seja apresentada em apenas 01 (uma) via,
bem como seja organizada na ordem constante do subitem 3.1 deste Edital.

Uma vez encerrada a fase da habilitacdo, a licitante se compromete a ndo mais desistir da
proposta até o encerramento do certame, sob as penalidades da lei. Somente por
fundamentagdo - motivo justo decorrente de fato superveniente - € que se podera libera-la de
continuar no certame.
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4 DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.° 2 - “PROPOSTA DE PRECO”

4.1 A proposta devera ser elaborada de forma clara e concisa, bem como redigida no idioma pétrio,
devendo ser apresentada sem emenda, rasura, entrelinha, ressalva ou borrdo. Recomenda-se
que todas as paginas estejam numeradas sequencialmente.

4.2 A proposta comercial devera ser entregue em 01 (uma) via firmada pelo representante legal da

licitante, que por sua vez devera ser devidamente identificado.

4.3 A proposta comercial devera conter um documento de apresentacdo dirigida ao CREA-PR,
com o nimero deste Edital, contendo as seguintes informagoes:

a)

b)
©)
d
e)

f)

g)
h)

Razdo Social, CNPJ e endereco completo, inclusive com o CEP, telefone, e-mail e
homepage (se existentes);

Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);
Dados bancérios para pagamento (banco, agéncia, operacio e conta);

Dados do responsével legal que assinaria o contrato (nome, e-mail, RG e CPF);

Identificagdo do objeto, observadas as especificagdes constantes dos projetos e demais
documentos técnicos anexos;

Os valores unitdrios (por localidade (item)) e ainda o valor global do respectivo lote, que
por sua vez ndo poderd superar o preco total maximo indicado no Capitulo II do Projeto
Basico - ANEXO I;

Prazo para a conclusdo da execucdo do objeto;

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
ato publico de abertura informado no predmbulo deste Edital.

4.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, que nao originarem motivo para
desclassificacdo no curso do certame, vinculam a Licitante Contratada.

4.5 A Licitante Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos precos da sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no artigo 65 da Lei n.° 8.666/1993.

4.6 A licitante € a tinica responsdvel pela cotacdo correta dos encargos tributérios, nos termos do
contrato.

4.7 A apresentacdo das propostas implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o objeto, assumindo a proponente o
compromisso de executd-lo nos seus termos, bem como de fornecer todos os insumos, inclusive
pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, a sua
substituicao.

4.8 Para fins de andlise da proposta de preco quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
a critério da CPL, podera ser colhida a manifestacdo escrita da drea técnica do CREA-PR.

4.9 Deverdo estar inclusas todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordinarias, trabalhos diurnos e noturnos, dominicais e feriados,
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didrias, hospedagens, alimentacdo, transporte, encargos trabalhistas e sociais, tributos, seguros,
lucro e todas as demais despesas necessdrias a execucdo do objeto, de modo que os valores
apresentados na proposta comercial constituam a unica contraprestacdo pela execucdo dos

Servicos.

4.10 Os valores consignados na proposta ndo sofrerdo reajuste de preco, a ndo ser em caso fortuito
ou de for¢ca maior, previsto em legislacdo, sendo nesta hipdtese adotado o indice que melhor
corrija a distor¢do apresentada, de acordo com o critério do CREA-PR.

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracio, sob a alegacdo de erro, omissdo
ou similares.

E de inteira responsabilidade do proponente a omissio de valor de qualquer servigo
necessdrio a perfeita e completa execugio do objeto da licitagdo.

Na hipétese de discrepancia entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e
unitdrios, para efeito de cotejo prevalecerdo sempre os primeiros, € entre esses, 0
valor por extenso.

Todos os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do
Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢cdo que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, sob a pena de desclassificagdo.

A proposta apresentada com mais de duas casas decimais nos valores unitdrios e
totais, terd o valor desconsiderado no que exceder a esse limite.

S DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1 As licitantes que desejarem se manifestar durante as fases do procedimento licitatério deverao
estar devidamente representados por:

a) Titular da licitante: cédula de identidade ou outro documento de identificagdo oficial,
acompanhado dos seguintes documentos, que por sua vez devem comprovar os poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura:

i)

i)

iii)

iv)

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

Sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

b) Representante designado da licitante: além dos documentos indicados na alinea anterior,
deverd apresentar um instrumento particular (ANEXO VII) ou publico de procuracio,
com poderes para se manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitag@o.
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5.2 Cada representante legal, credenciado ou ndo, devera representar apenas uma empresa licitante.
6 DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

6.1 No dia, horério e local descritos no predmbulo deste Edital, na presenca de todos interessados,
a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, reunida em sess@o publica, iniciard os trabalhos,
recebendo e examinando os invélucros protocolados pelas licitantes no CREA-PR, que serdo
rubricados pelos integrantes da CPL e pelos representantes credenciados.

6.1.1 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas participardo
ativamente apenas os representantes credenciados, ndo sendo admitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.2 Ultrapassado o horario estipulado para entrega, ndo serd recebido qualquer envelope, quer seja
referente a habilitacdo ou a proposta de precos.

6.3 Em nenhuma hipétese serd concedido prazo para apresentacdo ou complementagdo da
documentacgdo exigida e ndo inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a CPL
poderd solicitar informacdes ou esclarecimentos adicionais que julgar necessarios, em
conformidade com o art. 43, §3°, da Lei n.° 8.666/93.

6.4 Apos a abertura dos envelopes de habilitacdo, a CPL submeterd a documentag@o neles contidos
ao exame e rubrica de todos os seus integrantes e, na sequéncia, aos licitantes credenciados.

6.5 A CPL analisard toda documentagdo apresentada pelos licitantes referente a esta fase
processual e divulgara as licitantes habilitadas e inabilitadas.

6.6 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacéo
exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

a) Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, é assegurado a
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias tteis,
prorrogédveis por igual periodo a critério da Administracdo, para a regularizagdo dessa
documentagdo, cujo termo inicial corresponderd a0 momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1°, da Lei
Complementar n.° 123/2006.

b) A ndo-regularizacdo da documentaciio no prazo previsto na alinea anterior, implicard
decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
n.° 8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificac@o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

6.7 Informadas as participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes de
habilitacdo e apds transcurso do prazo recursal, ou na hipétese de haver rentdncia expressa ao
exercicio deste direito, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos, a CPL procedera
a abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos.

6.8 A CPL apreciard e analisard toda a documentagdo apresentada pelas licitantes referente a essa
fase processual e divulgard as licitantes classificadas e desclassificadas.

a) Ainda na fase de classificag@o das propostas, a CPL ordenara as propostas pelo critério
do menor prego de acordo com os valores ofertados e, se for ocaso, ndo sendo a melhor
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proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, verificard a ocorréncia
de empate, assim considerada a proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a mais bem classificada, nos termos do artigo
44, §1° da Lei Complementar n.° 123/2006.

b) Verificando-se o empate previsto no artigo 44, §1° da Lei Complementar n.® 123/2006,
a CPL abrira prazo de até 05 (cinco) dias a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, oportunizando a apresentacdo de proposta de preco inferior
aquela originalmente melhor classificada no certame e, assim, efetuando nova
classificacdo das propostas.

¢) No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao
exercer a preferéncia prevista na alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que
por ventura se enquadrem na mesma hipétese, respeitada a ordem classificatdria, para
exercicio do mesmo direito. Nao havendo manifestacdo, serd mantida a ordem
classificatdria inicial.

6.9 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontram nos limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar
n°® 123/06, serd aplicado o procedimento previsto no subitem 7.4 deste instrumento visando
identificar aquela que primeiro poderd apresentar a melhor oferta.

6.10 Os documentos apresentados serdo rubricados pelos integrantes da CPL e pelos licitantes
credenciados que se fizerem presentes.

6.11 O ndo comparecimento de um ou mais licitantes ndo obstard o andamento normal da
respectiva fase licitatoria.

6.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou desclassificadas, a CPL podera fixar, em
cada fase, o prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentacdo de novos documentos de habilitacao
ou novas propostas de pregos, escoimadas das respectivas falhas.

6.13 A eventual auséncia de data, assinatura e/ou rubrica de documentos poderd ser suprida pelo
representante legal presente a sessdo de abertura dos envelopes.

6.14 A licitante inabilitada serd devolvido o envelope que contém a respectiva proposta de pregos,
sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua
desisténcia, ou ainda da decisdo desfavoravel do recurso.

6.15 A CPL se reserva ao direito de adiar a abertura dos envelopes de n.° 02, para a andlise da
documentacdo de habilitagdo, convocando as Licitantes participantes para continuidade do
certame, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

6.16 Das reunides da CPL serdo lavradas atas que serdo assinadas por todos os presentes.

6.16.1 A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitacdo das licitantes, bem como da
classificacdo e desclassificacdo, serdo efetuadas mediante publicagdo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato publico em que foi
adotada a decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicagdo direta as
licitantes credenciadas e lavrada em ata.

6.17 Nos casos em que a licitante ndo puder mandar um representante legal para a abertura dos
envelopes e ndo tiver o interesse em passar vistas ao processo, poderd mandar, junto aos
envelopes das respectivas fases, o Termo de Rentincia conforme modelo constante do ANEXO
VIIIL.
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7 DO JULGAMENTO

7.1 Serd considerada a melhor classificada na licitagdao a licitante habilitada que apresentar o
MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE, assim entendido como sendo aquele que
corresponder ao menor valor total para a execu¢@o do objeto em todos os itens (localidades)
que compdem o respectivo lote, respeitadas as demais condi¢des deste instrumento.

7.2 A licitante € a Unica responsdvel pelo teor de todos os valores e informagdes lancados na sua
proposta comercial e seus anexos.

7.3 Sera desclassificada a proposta que:

a) Naio atender as exigéncias e/ou apresentar informacdo contraria ao solicitado neste Edital
e/ou seus anexos;

b) Contiver vicio insandvel ou qualquer ilegalidade;
¢) Nio apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

d) Contiver preco manifestamente inexequivel, assim considerado aquele enquadrado no Art.
48, §1°, da Lei n.° 8.666/93.

7.3.1 Na hipétese da proposta ser considerada inexequivel, serd concedido prazo de 05
(cinco) dias uteis para que a respectiva licitante demonstre a viabilidade do preco
proposto, por meio de documentagdo que comprove que Os Seus custos Sdo
compativeis com a execugdo do objeto do contrato, a exemplo de.

a) Justificativas e comprovacdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou por
outros drgdos publicos;

b) Planilha decomposi¢do de precos, justificativas e comprovagdes em relacdo aos
custos com indicios de inexequibilidade;

¢) Acordos, Convencdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

d) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgdos de pesquisa;

e) Contratos que a proponente ja mantenha com a Administragdo Publica ou com a
iniciativa privada;

f) Pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas,
lojas varejistas e/ou fabricantes;

g) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

h) Solugdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favordveis que a
proponente disponha para a execugdo do objeto.

7.3.1.1 Além do procedimento indicado no subitem anterior, a CPL também podera
efetuar diligéncias na forma do §3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, promovendo:

a) Pesquisas junto a 6rgdos, entidades e empresas publicas, bem como
empresas privadas de modo a obter as informacles necessdrias a
comprovacgdo da exequibilidade do valor proposto;

b) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
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¢) Pesquisas a Estudos setoriais relativos ao objeto;

d) O levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e as
Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

7.4 No caso de empate entre as propostas no valor global, serd assegurada, como critério de
desempate, preferéncia a licitante que se enquadrar nas seguintes situagdes, sucessivamente:

a) Empresa brasileira;

b) Licitante que declarar - sob as penas da lei e por meio do representante credenciado
presente na sessdo de andlise e julgamento das propostas de precos - que cumpre a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com defici€ncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislacio, conforme disposto
no art. 93 da Lei n.° 8.213/1991, nos termos do art. 3°, § 2° inciso V, da Lei n.°
8.666/1993.

7.4.1.1 Havendo mais de uma licitante enquadrada simultaneamente nas duas situa¢des
previstas no subitem anterior, o desempate dar-se-4 exclusivamente por meio de
sorteio na respectiva sessao publica.

7.5 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard a licitante as
sancOes previstas em lei e neste edital.

7.6 Nio serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

7.7 Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a CPL examinard a proposta subsequente, € assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7.1 Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a CPL passar a licitante subsequente,
havera nova verifica¢do da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto no subitem
6.8 deste edital.

7.8 Serd declarada vencedora a licitante que atender a todas as exigéncias na apresentagdo do
menor preco global para a execug@o do objeto licitado, e cumprir todos os requisitos de
habilitacdo.

7.9 A participacdo implica na concordéncia da licitante & conformidade do projeto que integra este
instrumento, sendo processadas nos termos do contrato, as eventuais alteracdes contratuais sob
alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e projetos.

8 DO RECEBIMENTO, DO PAGAMENTO, DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

8.1 O objeto deverd ser executado pela Licitante Contratada, ocasido em que o respectivo
Documento Fiscal deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificacdes
constantes da minuta contratual anexa. Da mesma forma, o recebimento do objeto observara o
procedimento previsto na referida minuta.

8.2 Os precos propostos serdo fixos e irreajustdveis durante a execucéio do objeto desta licitacdo,
salvo na ocorréncia das hipéteses indicadas na minuta do contrato a ser firmado.
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9 DOS ESCLARECIMENTOS

9.1

9.2

9.3

94

9.5

O pedido de esclarecimento podera ser efetuado formalmente, sempre dirigido a CPL, em até
02 (dois) dias tteis de antecedéncia a data marcada para o recebimento dos invélucros
contendo os documentos e as propostas, devendo ser protocolado na sede do CREA-PR ou
encaminhado via e-mail (licitacao@crea-pr.org.br). Tal pedido deverd discriminar o
esclarecimento necessario, o nimero deste edital, sua modalidade e a identificagdo completa
da licitante interessada.

9.1.1 A resposta por parte da CPL serd publicada exclusivamente na homepage do CREA-
PR, junto ao respectivo edital, de forma que se torne conhecida por todos os eventuais
interessados, exceto quando disser respeito a questdo individual, situacdo em que a
resposta serd encaminhada diretamente ao interessado.

9.1.2 No mesmo prazo informado no subitem 9.1 outras informacdes poderdo ser obtidas,
junto a CPL, por intermédio do telefone (41) 3350-6840, das 08h30min as 11h0Omin
e das 14h00min as 16h30min.

Da mesma forma, eventual alteracdo deste Edital serd comunicada via internet, por intermédio
do endereco eletronico do CREA-PR (www.crea-pr.org.br op¢des: sociedade, licitagcdes em
andamento, junto ao respectivo edital). Se a alteracao afetar a formulacdo das propostas, serd
reaberto o prazo previsto para a modalidade de licitagdo, momento em que serd divulgada pela
mesma forma que se deu o texto original.

Nao serdo considerados os pedido de esclarecimento ou informacdo complementar, se
realizados de forma diferente daquela aqui estipulada.

Aos interessados cabe acessar assiduamente o endereco eletrdnico indicado no subitem 9.2,
para tomarem conhecimento das perguntas e respostas e se manterem atualizadas sobre os
esclarecimentos referentes a este Edital.

O pedido de esclarecimento ndo constituird, necessariamente, motivo para que se altere o
momento de recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas de precos previsto
no predmbulo.

10 DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A eventual impugnagdo ao Edital deverd ser dirigida ao Presidente da CPL, mediante a clara

e formal identifica¢do da condi¢do ou exigéncia deste instrumento convocatdrio que restaria
incompativel com a legislacdo ou, ainda, que poderia viciar o certame.

10.1.1 Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital:

a) O cidaddo que ndo se manifestar em até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data
estipulada para o recebimento dos envelopes;

b) A licitante que ndo se manifestar em até 02 (dois) dias tteis dias tteis anteriores
a data estipulada para o recebimento dos envelopes.

10.1.2 Considera-se licitante, para efeito da alinea “b” do subitem anterior, a pessoa juridica
que tenha retirado este Edital por intermédio dos meios indicados no preambulo.
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10.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

O pedido de impugnacio deverd ser protocolizado na Sede do CREA-PR, em dias
tteis, das 08hOOmin as 12hO0Omin ou das 13hOOmin as 17hOOmin, ou ainda ser
encaminhado via e-mail (licitacao @crea-pr.org.br)

Independentemente da forma de envio do pedido de impugnacdo, este deverd conter
a qualificacdo comprovada do subscritor, assim entendida como sendo aquela
acompanhada de documento de identidade, ato constitutivo e procuracao, se for o caso.

A impugnacdo apresentada em desconformidade com as regras aqui previstas serd
recebida como mera informacao.

A impugnacio feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do
processo licitatorio até a decisdo a ela pertinente.

Da decisdo da CPL cabera recurso.

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

E facultado a qualquer licitante, através de seu representante legal credenciado no
certame, formular observagdes no transcurso das sessdes publicas da licitacdo, sendo
essas transcritas na respectiva ata.

A licitante presente que se retirar da sess@o antes de ter sido lavrada em ata o seu
encerramento (devidamente firmado por todos os demais), serd considerada ausente.

Para a efetiva interposicdo de recurso, deverdo ser observados os seguintes elementos:
a) Deverd ser dirigido ao Presidente da CPL;

b) Protocolizado em até 05 (cinco) dias tteis contados da publicidade do ato, no
hordrio e local indicado no subitem 10.1.3 deste Edital.

¢) O recurso devera ser fundamentado em fatos e/ou legislagao;

d) O documento devera ser assinado pelo representante legal do licitante ou por
mandatario devidamente munido de instrumento de procuragdo, que por sua vez
deveréd seguir anexa.

Interposto o recurso, esse serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugné-
lo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

Recebida a impugnagdo, ou esgotado o prazo para tanto, a CPL podera reconsiderar a
sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou nesse mesmo prazo fazé-lo subir a
autoridade superior devidamente instruido, sendo a decisdo comunicada a todos os
licitantes.

N3o serdo conhecidos os recursos que estejam em desacordo com o aqui estabelecido,
inclusive aqueles eventualmente encaminhados via telefone ou telegrama.

Os recursos das decisdes referentes a habilitagdo ou a inabilitacdo de licitante e ao
julgamento das propostas de precos terdo efeito suspensivo.

Ap6s o processamento do recurso, a sessdo seguinte serd marcada com no minimo
03(trés) dias uteis de antecedéncia, se for o caso.
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11 DA MORA E DAS SANCOES

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

O atraso na execucdo do objeto, sem justificativa formal aceita pelo CREA-PR, constitui a
Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo CREA-PR, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do
Documento Fiscal, serdo calculados por meio da aplicacdo da férmula constante da minuta
contratual anexa a este Edital.

O inadimplemento total ou parcial sujeitard a Licitante Contratada as multas e demais
penalidades previstas no Contrato.

Comete infracdo a licitante ou adjudicatdria que:

a) Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentagao falsa;

¢) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

e) Naio mantiver a proposta;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Comportar-se de modo inidéneo.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des
de participag¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitacao.

A licitante ou adjudicataria que cometer qualquer das infragdes constantes do subitem 11.4
deste Edital ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para o CREA-PR;

b) Multa de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da global da proposta;

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o0 CREA-PR, pelo prazo de até 02
(dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante o CREA-PR.

11.6.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Na hipétese de ser constatado, durante o processo de aplicagdo de penalidades, indicios de
prética de infracdo tipificada pela Lei n.° 12.846/2013, como ato lesivo a Administragdo
Publica, cépias do processo administrativo, necessarias a apuragdo da responsabilidade,

serdo remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
providéncias que o caso exigir.
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A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado ao CREA-PR, observado o
principio da proporcionalidade.

11.10 As sangdes por atos praticados no decorrer da execucdo do objeto estdo previstas na minuta

do Contrato.

11.11 As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas, serdo registradas junto ao SICAF

e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

12 DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

12.1

12.2

12.3

124

12.5

As obrigacdes desta licitagcdo a serem firmadas entre 0 CREA-PR e a Licitante Contratada,
serdo formalizadas através de Contrato, observando-se as condicdes estabelecidas neste
Edital, minuta de Contrato - ANEXO IX, e ainda na legislag¢do vigente.

O CREA-PR convocara a Proponente Adjudicatéria para assinar o Contrato, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocagdo. Para tanto:

a)  Enviard o Contrato por meio eletronico, via Sistema Eletronico de Informagoes (SEI),
ao endereco de e-mail da Proponente Adjudicatiria, em aten¢@o ao representante legal,
ambos informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo miximo estabelecido, contados
da data do envio do e-mail de convocagio;

c) Podera ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pela Proponente Adjudicatdria em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel
com os termos deste Edital.

d)  As providéncias relativas ao cadastro da Proponente Adjudicatdria, para os registros
do Sistema Eletronico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame
seja homologado. Para tanto, a Proponente Adjudicatiria deverd efetuar as agdes
requeridas, no prazo de até 03(trés) dias tteis, nos termos das comunicacdes
eletrnicas encaminhadas previamente.

Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pela Proponente Adjudicatiria durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de for¢a maior, expressamente aceito pelo
CREA-PR.

O CREA-PR poderd, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condi¢Oes
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificacdo, em conformidade com o ato convocatdério, ou ainda, revogar a presente
licitacdo, a seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocag@o no
prazo estabelecido, sujeitard a Proponente Adjudicataria a multa prevista para inadimpléncia
total.
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12.6 A Licitante Contratada deverd firmar a garantia perante o CREA-PR, estipulada em 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta
contratual anexa a este Edital.

13 DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 Para o acompanhamento e fiscaliza¢do da execugdo do objeto, o CREA-PR designard um
servidor como fiscal, cuja atuacdo se dard no interesse exclusivo da Administra¢do, conforme
Termo de Referéncia e minuta do Contrato anexa a este Edital.

13.2 O acompanhamento e fiscalizacio de que trata este item serdo exercidos no interesse
exclusivo do CREA-PR e ndo excluem, em hipdtese alguma, as responsabilidades da
Licitante Contratada, inclusive perante terceiros.

14 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento do CREA-PR para o exercicio de 2021 no seguinte elemento
de despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manuteng¢ao e conservagao dos bens iméveis.

15 DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 E facultada 2 Comissdo de Licitacdo:

a)  Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrug¢do do processo,
em qualquer fase da licitagdo, sendo vedada a inclusio posterior de documento que
deveria constar originariamente da proposta;

b)  Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dividas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidacio de eventuais questionamentos;

©) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias futeis e improcedentes, que bem indiquem a
intenc¢do dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatdrios;

d)  Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificagdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitagio;

e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessdrios ao
entendimento de suas propostas;

f) Inabilitar ou desclassificar as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas
neste Edital.

15.2 A apresentacdo da proposta de licitacdo fard prova de que a Proponente:
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15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

a)  Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do CREA-PR as informacdes necessarias, nada tendo a
reclamar sobre sua forma e seu conteudo;

b)  Conhece todas as especificagdes e condi¢cdes de execugdo/fornecimento do objeto do
Edital;
c) Considerou que os elementos desta licitagdo permitiram a elaboragcdo de uma proposta

totalmente satisfatoria;

d)  Assumird integralmente, se vencedora, sem prejuizo das demais condi¢des
estabelecidas neste Edital, a responsabilidade pela perfeita e completa execucdo dos
servicos em todas as suas etapas;

e) Cumprird fielmente o cronograma proposto para a execucio do objeto.

N3ao serd admitida, sob qualquer argumento, a modificagdo ou substitui¢do da proposta ou
de elementos que a compdem.

O CREA-PR se reserva ao direito de revogar integralmente a presente licitagdo, visando ao
interesse da Administracao.

Somente a CPL estd autorizada a prestar todo o esclarecimento e informagdes
complementares que se fizerem necessarias.

Os horérios mencionados neste Edital e ainda nas convocacdes da CPL se referem ao vigente
em Curitiba — PR.

Caso as datas previstas para a realizag¢do dos eventos desta licitagdo sejam declaradas feriado
ou ponto facultativo, e ndo havendo retificacdo de convocagdo, os mesmos serdo realizados
no primeiro dia ttil subsequente, no mesmo local e hora.

15.7.1 Havendo ainda restri¢do por conta da pandemia do COVID, a CPL podera suspender

os eventos desta licitacdo, sendo efetuado o novo agendamento com no minimo
03(trés) dias uteis de antecedéncia, se for o caso.

Compoe o presente Edital os ANEXOS I a X, ficando estabelecido que as informagdes ali
encontradas se complementam entre si.

O CREA-PR poder4, até a data da celebragdo do Contrato, desclassificar ou inabilitar por
despacho fundamentando a vencedora da licitacio, se houver qualquer fato ou circunstancia
anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo que desabone sua idoneidade, capacidade
técnica, administrativa e financeira, sem que caiba a vencedora nenhuma indeniza¢do ou
ressarcimento, independentemente de outras sancdes legais decorrentes da adesdo a este
edital.

15.10 Fica a exclusivo critério do CREA-PR, para o caso de atrasos provocados pelo cumprimento

dos prazos recursais, administrativos ou judiciais, a solicitacdo junto as licitantes da
prorrogacdo dos prazos de validades das propostas de precos, das garantias de propostas ou
outras que o CREA-PR entenda serem necessdrias para o bom andamento do certame e
manutencao da seguranga da Administragao.

15.11 Nao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impega a realizagdo de

qualquer dos atos desta licitagdo na data marcada, a sess@o serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e endereco anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.
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15.12 Os interessados em participar desta licitacdo deverdo ler exaustivamente este Edital e seus
anexos, considerando de igual importancia todos os textos descritos em itens, cldusulas,
pardgrafos, incisos, alineas, quadros, rodapés, textos simples e em negrito, informagdes e
esclarecimentos prestados posteriormente, a fim de evitar transtornos a prépria licitante, pela
inobservancia das condicdes estabelecidas.

15.13 As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Foro da Subsecdo
Judiciéria de Curitiba, Secao Judicidria do Parana.

Curitiba, 30 de agosto de 2021.

ORIGINAL ASSINADO
Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BASICO

DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO.

1) Prestacdo de servicos de elaboracdo de relatério de inspecdo predial e de projetos basico e
executivo para a reforma de iméveis no Parana.

2) Os 34 (trinta e quatro) imé6veis foram divididos em 07 (sete) lotes, conforme especificado a

seguir:

2.1 LOTE 01 (Apucarana, Arapongas, [vaipord, Campo Mourdo e Telémaco Borba):

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.14

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegao predial e elaboragao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em APUCARANA-PR.

a) Endereco: Rua Guarapuava, n.® 580, CEP 86.800-250.
b) Area construida: 653,68 m2.

c) Tipo: Regional.

d) Imével préprio.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboracao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em ARAPONGAS-PR.

a) Endereco: Rua Beija Flor, n.° 511, loja 07, CEP 86.701-200.

b) Area construida: 69,52 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboragao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em IVAIPORA-PR.

a) Endereco: Rua Professora Diva Proenga, n.° 1170, CEP 86.870-

000.
b) Area construida: 76,85 m2.
©) Tipo: Inspetoria.
d) Imoével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em CAMPO MOURAO-PR.

a) Endereco: Rua Harrison José Borges, n.° 1154, salas 801 e 802, 8°
andar, CEP 87.303-130.

b) Area construida: 91,15 m2.
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c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével préprio.

2.1.5 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboragao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em TELEMACO BORBA-PR.

a) Endereco: Av. Ozdério de Almeida Taques, n.° 350, CEP 84.261-

680.
b) Area construida: 80,42 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével locado.

2.2 LOTE 02 (Londrina, Cornélio Procépio, Bandeirantes, Santo Antonio da Platina,
Jacarezinho e Ibaiti):

2.2.1 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboragao de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em LONDRINA-PR.

a) Endereco: Av. Duque de Caxias, n.° 630, CEP 86.015-000.
b) Area construida: 705,61 m2.

c) Tipo: Regional.

d) Imével préprio.

2.2.2 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboragdo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em CORNELIO PROCOPIO-PR.

a) Endereco: Rua Benjamin Constant, n.” 371, CEP 86.300-000.

b) Area construida: 97,18 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével locado.

2.2.3 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboracao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em BANDEIRANTES-PR.

a) Endereco: Rua Euripedes Rodrigues, n.° 755, sala 504, 5° andar,
CEP 86.360-000.

b) Area construida: 45,91 m2.
©) Tipo: Inspetoria.
d) Imével préprio.

2.2.4 Elaboracio de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em SANTO ANTONIO DA PLATINA-
PR.
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2.2.5

2.2.6

a) Endereco: Av. Coronel Oliveira Motta, n.° 467, CEP 86.430-000.
b) Area construida: 115,00 m2.

©) Tipo: Inspetoria.

d) Imoével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em JACAREZINHO-PR.

a) Endereco: Rua Antonio Lemos, n.° 954, CEP 86.400-000.

b) Area construida: 118,38 m2.
©) Tipo: Inspetoria.
d) Imoével locado.

Elaboragao de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboracio de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em IBAITI-PR.

a) Enderego: Rua Joaquim da Silva Reis, n.® 141, CEP 84.900-000.
b) Area construida: 103,94 m?2.
©) Tipo: Inspetoria.

d) Imoével locado.

2.3 LOTE 03 (Maringd, Paranavai e Cianorte):

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegao predial e elaboragdo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em MARINGA-PR.

a) Endereco: Av. Governador Munhoz da Rocha Netto, n.° 1139,
CEP 87.030-010.

b) Area construida: 1.395,68 m2.
©) Tipo: Regional.
d) Imével préprio.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em PARANAVAI-PR.

a) Endereco: Rua Jodo Batista Machado, n.° 960, CEP 87.705-070.
b) Area construida: 55,02 m2.

c) Tipo: Inspetoria.

d) Imével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em CIANORTE-PR.
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a) Endereco: Av. Goids, n.° 431, sala 81, 8° andar, CEP 87.200-149.
b) Area construida: 66,88 m2.
©) Tipo: Inspetoria.

d) Imével préprio.

2.4 LOTE 04 (Marechal Candido Rondon, Toledo, Umuarama, Foz do Iguagu e Medianeira):

24.1

24.2

24.3

244

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢ao predial e elaboragio de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em MARECHAL CANDIDO
RONDON-PR.

a) Endereco: Rua Dom Jodo VI, n.° 1234, sala 04, CEP 85.960-000.
b) Area construida: 91,66 m2.

c) Tipo: Inspetoria.

d) Imével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢ao predial e elaboragdo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em TOLEDO-PR.

a) Endereco: Rua Raimundo Leonardi, n.° 1809, CEP 85.903-300.
b) Area construida: 51,20 m2.

c) Tipo: Inspetoria.

d) Imével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em UMUARAMA-PR.

a) Endereco: Av. Presidente Castelo Branco, n.° 3806, salas 1503 e
1504, 1° andar, CEP 87.501-170.

b) Area construida: 121,27 m?2.
©) Tipo: Inspetoria.
d) Imével préprio.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em FOZ DO IGUACU-PR.

a) Endereco: Rua Almirante Barroso, n.° 1293, sala 08, térreo, CEP
85.851-010.

b) Area construida: 97,37 m2.

c) Tipo: Inspetoria.

d) Imével préprio.
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245

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em MEDIANEIRA-PR.

a) Endereco: Rua Riachuelo, n.° 1640, sala 01, CEP 85.884-000.
b) Area construida: 74,00 m2.
©) Tipo: Inspetoria.

d) Imével locado.

2.5 LOTE 05 (Pato Branco, Francisco Beltrdo, Laranjeiras do Sul, Palmas e Realeza):

251

2.5.2

2.5.3

254

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em PATO BRANCO-PR.

a) Endere¢o: Rua Caramuru, n.° 10, CEP 85.501-064.
b) Area construida: 312,41 m2.

©) Tipo: Regional.

d) Imével préprio.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegao predial e elaboragao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em FRANCISCO BELTRAO-PR.

a) Endereco: Rua Tenente Camargo, n.° 1777, salas 53 e 54, 5° andar,
CEP 85.601-610.

b) Area construida: 126,80 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével préprio e locado, respectivamente.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboragao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o im6vel localizado em LARANJEIRAS DO SUL-PR.

a) Endereco: Rua Tiradentes, n.° 2231, sala 02, CEP 85.301-080.
b) Area construida: 73,50 m2.

c) Tipo: Inspetoria.

d) Imével locado.

Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspecdo predial e elaboracio de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em PALMAS-PR.

a) Endereco: Rua Jodo Gualberto, n.° 38, sala 22, 2° andar, CEP

85.555-000.
b) Area construida: 62,95 m2.
©) Tipo: Inspetoria.
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d) Imével préprio.

2.5.5 Elaboracio de 01 (um) relatério de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em REALEZA-PR.

a) Endereco: Rua Belém, n.° 2963, sala 21, 1° andar, CEP 85.770-

000.
b) Area construida: 85,33 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével préprio.

2.6 LOTE 06 (Irati, Guarapuava, Unido da Vitdria, Ponta Grossa e Castro):

2.6.1 Elaboracio de 01 (um) relatério de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em IRATI-PR.

a) Endereco: Rua XV de Novembro, esquina com Alfredo Bufrem,
n.° 237, sala 06, CEP 84.500-056.

b) Area construida: 97,00 m2.

©) Tipo: Inspetoria.

d) Imoével locado.

2.6.2 Elaboracio de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em GUARAPUAVA-PR.

a) Endereco: Rua Pedro Siqueira, n.° 1610, salas 02 e 03, CEP
85.010-330.

b) Area construida: 146,71 m2.
c) Tipo: Regional.
d) Imével préprio.

2.6.3 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboracao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em UNIAO DA VITORIA-PR.

a) Endereco: Av. Getilio Vargas, n.° 186, sala 33, CEP 84.600-000.

b) Area construida: 66,49 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével préprio.

2.6.4 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboragao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em PONTA GROSSA-PR.

a) Endereco: Rua Jodo Manoel dos Santos Ribas, n.° 370, CEP
84.051-410.
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b) Area construida: 312,41 m2.
c) Tipo: Regional.
d) Imével préprio.

2.6.5 Elaboracdo de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em CASTRO-PR.

a) Endereco: Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, n.° 378, sala 05, CEP

84.165-000.
b) Area construida: 62,00 m2.
©) Tipo: Inspetoria.
d) Imoével locado.

2.7 LOTE 07 (Curitiba, Campo Largo, Paranagud, Sao José dos Pinhais e Rio Negro):

2.7.1 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracao de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em CURITIBA-PR (Posto Agua Verde).

a) Enderego: Av. Presidente Kennedy, n.” 3115, loja 02, CEP 80.220-
201.

b) Area construida: 139,28 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével locado.

2.7.2 Elaboragio de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em CAMPO LARGO-PR.

a) Endereco: Rua Sete de Setembro, n.° 1855, CEP 86.601-170.
b) Area construida: 107,43 m2.

©) Tipo: Inspetoria.

d) Imével locado.

2.7.3 Elaboracio de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em PARANAGUA-PR.

a) Endereco: Rua Jilia da Costa, n.° 70, loja 24, CEP 83.203-060.

b) Area construida: 19,34 m2.
©) Tipo: Inspetoria.
d) Imével locado.

2.7.4 Elaboracio de 01 (um) relatdrio de inspegdo predial e elaboracéo de 01 (um)
projeto bdsico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em SAO JOSE DOS PINHAIS-PR.
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3)

4)

5)

6)

7)

a) Endereco: Rua Joaquim Nabuco, n.° 2197, sala 103, CEP 83.005-

160.
b) Area construida: 98,92 m?2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imoével locado.

2.7.5 Elaboragdo de 01 (um) relatdrio de inspe¢do predial e elaboracao de 01 (um)
projeto basico e executivo em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para o imével localizado em RIO NEGRO-PR.

a) Endereco: Rua Saturnino Olinto, n.° 1851, sala 14, CEP 83.880-

000.
b) Area construida: 70,31 m2.
c) Tipo: Inspetoria.
d) Imével locado.

Estdo incluidas no objeto as seguintes atividades minimas, bem como os servigos que se
fizerem necessdrios a completa execucdo das intervengdes necessdrias:

ATIVIDADES DESCRICAO
1 Levantamentos arquitetdnicos, de instalacdes elétricas e de 16gica
2 Relatério de inspecdo predial
3 Projeto de arquitetura (plantas baixas, cortes e detalhes)
4 Estudos e projeto de leiaute
5 Projetos complementares (conforme necessidade)
6 Memorial descritivo e desenhos
7 Planilhas de orcamento — a partir do modelo BIM
8 Cronograma fisico-financeiro
9 Caderno de especificagcdes e encargos
10 Coordenacio e compatibilizagdo de projetos

A equipe necessdria a execu¢do do objeto deverd ser composta de, no minimo, 01 (um)
profissional habilitado em cada uma das seguintes modalidades: engenharia elétrica,
engenharia mecanica e engenharia civil ou arquitetura, sendo este tltimo o coordenador da
equipe.

O levantamento da situacdo atual dos iméveis (diagndstico) deve ser feito por meio da
elaboragdo de relatério de inspecao predial. Para tanto, deverd ser utilizado o modelo constante
do ANEXO X.

Os projetos deverdo ser elaborados em nivel executivo, de modo a possibilitar a execucio
completa da obra, e deverdo contemplar o atendimento a legislacdo e normativos vigentes,
adequacdo a identidade visual do Conselho, estudos de fluxos e leiautes.

Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as definicdes de elementos de projeto,
anotagdes e todos os demais elementos necessarios para a composi¢ao do projeto, de acordo
com cada disciplina.

a) Os elementos tridimensionais necessdrios para a elaborag¢do dos projetos que nao estejam
disponiveis na internet ou em outro banco de dados deverdo ser, obrigatoriamente,
desenvolvidos pela Licitante Contratada. Estes deverdo possuir caracteristicas fisicas
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fidedignas com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cores, texturas, entre
outras, desde que sejam importantes para coordenacio, orcamento e planejamento.

b) Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento dos projetos que estiverem no
arquivo BIM deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que o CREA-PR possa
utiliza-los livremente em futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

¢) O CREA-PR poderai editar e utilizar os arquivos de elementos do projeto sem dnus algum
para o desenvolvimento de outros projetos.

d) Defini¢des para os desenhos:

i) Os arquivos digitais que contiverem desenhos ndo devem apresentar elementos
representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos
editados ou explodidos, de forma a facilitar sua utilizacdo posterior para conferéncia
dos projetos impressos.

ii) As loucas deverdo ser desenhadas obrigatoriamente com suas dimensdes e posi¢des,
nio sendo permitida a utilizacdo de simbolos para representa-las, a ndo ser que
estejam previstos em norma valida especifica.

iii) Para todos os projetos deverdo ser elaboradas plantas baixas dos pavimentos, cortes
e detalhes para o perfeito entendimento da solug¢do proposta.

iv) As pranchas devem conter a lista de eventuais alteragdes de projeto, com a indicagéo
do niimero da revisao.

v) O carimbo deve conter, no minimo, as seguintes informagdes: 1) nome do cliente
(Crea-PR); 2) especialidade/titulo do projeto; 3) assunto da prancha; 4) endereco do
imével; 5) nome e ndmero do registro profissional do autor; 6) campos para
assinatura (cliente e autor); 7) nimero da prancha; 8) escala de plotagem; 9) data da
elaboragdo do projeto.

e) O Nivel de Desenvolvimento (LOD — Level of Development) dos elementos da
modelagem em BIM devera ser:

1)  Nivel de Detalhe (ND): de acordo com as etapas de projeto:

Etapa Nivel de Descrigao
Detalhe (ND)
Estudo . L . ~ .
o 100 Geometria genérica e dimensdes flexiveis.
Preliminar
Anteprojeto 200 Defini¢do das dimensdes gerais.
Elementos finais, com visdo da construcao e
Projeto Bésico 350 da identificacdo das interfaces entre as
especialidades.
Detalhamento de todos os elementos que
possuam ligacdo com os de outras
disciplinas, de modo a gerar um conjunto de
Projeto 400 informacgdes suficientes para a perfeita
Executivo caracterizacio das obras/ servigos a serem
executados, bem como a avaliagcao dos
custos, métodos construtivos e prazos de
execucio.
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ii)  Nivel de Informagao (NI): de acordo com as etapas de projeto:

Nivel de
Etapa Informagao Descri¢ao
(ND
Estu.do. 1 Denominagio e/ou descricao.
Preliminar
Anteprojeto 2 Defini¢do de materiais e tipologias.
Projeto Bésico 3 Codificacio de elementos.
Proj cto 4 Informacgdo de modelo e fabricante.
Executivo

f) A dimensdo do BIM deverd ser 3D (Modelagem Paramétrica): consiste na modelagem
tridimensional de todos os elementos que compdem o projeto dentro de um mesmo
ambiente virtual. Desta forma, é possivel determinar suas respectivas dimensdes e
posicionamentos espaciais.

g) Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto,
de modo a ndo suscitar dividas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham
prejudicar sua integral execucao.

8) Todos os documentos aprovados (relatérios de inspecao predial e projetos — versdo final)
deverdo ser entregues em 01 (uma) via fisica assinada, além dos arquivos digitais nas extensoes
“.docx”, “.xlsx”, “.dwg”, “rtp”, “.nwc” e “.pdf’ entregues em midia digital, sem qualquer

protecdo ou bloqueio.

a) A entrega das etapas de estudo preliminar e anteprojeto deve ser realizada por meio de
arquivos digitais.

b) A entrega da etapa de projeto basico e executivo deve ser realizada em 01 (uma) via fisica
e em arquivo digital.

¢) Os relatérios de inspe¢do predial, memoriais, orcamentos e cronogramas devem ser
impressos em folha de papel sulfite branco tamanho A4, com impressao de fotos e graficos
colorida e encadernacdo do tipo espiral.

d) As pranchas deverdo ser plotadas em folha de papel sulfite branco de tamanho minimo A2,
com legendas e cotas plotadas, sem rasuras ou emendas.

LN LR ENT3

e) Os arquivos com as extensdes “.dwg”, “.rtp”,
compativel com o Autodesk 2020 ou superior.

.nwc” devem ser elaborados em programa

f) Uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e que exiba todos os documentos
integrantes dos projetos devera ser entregue ao CREA-PR contendo o nome e a descri¢io
de cada um dos arquivos, além de observacdes julgadas pertinentes.

9) O relatério de inspecdo predial, a partir do modelo fornecido pelo CREA-PR (ANEXO X)),
deve ser elaborado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da emissdo da Ordem de Servigos.

10) Para os projetos:

a) Apds a validagdo dos relatdrios de inspecdo predial, os projetos, de acordo com os lotes
de iméveis, devem ser elaborados no prazo de 50 (cinquenta) dias, sendo:
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i) Estudo Preliminar: 10 dias apés a emissdo da Ordem de Compra e/ou Servigo,
considerando que as informagdes ja foram levantadas no relatério de inspecao
predial.

ii) Anteprojeto: 10 dias apds a aprovagdo do Estudo Preliminar.

iii) Projeto Bésico: 20 dias apds a aprovagdo do Anteprojeto.

iv) Projeto Executivo: 10 dias ap6s a aprovagdo do Projeto Bésico.
b) Descric¢do das etapas:

i) Estudo Preliminar. Apresentar graficamente e por meio de textos informagdes
sucintas e suficientes para: a) caracterizacio geral da concepcio adotada, incluindo
indicacdes das fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizagdes dos
ambientes da edificacdo, bem como de quaisquer outros requisitos prescritos; b)
caracterizacdo especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes
principais, incluindo indicagdes das tecnologias recomendadas; c) caracterizagdo de
solugdes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens, de modo a
facilitar a selecdo subsequente.

ii) Anteprojeto. Apresentar graficamente e por meio de textos informacdes relativas a
edificacdo (ambientes interiores e exteriores) e a todos os elementos e seus
componentes construtivos e materiais de construcao relevantes.

iii) Projeto Basico (o que fazer): devera conter os projetos e o detalhamento das
definicdes construtivas que envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memorias
de célculo, orcamento, cronograma e demais informacdes técnicas necessdrias a
licitagdo (art. 6°, IX, da Lei n.° 8.666/93), a contratacdo e a execugdo de obra de
edificacdo (Projeto Completo de acordo com as normas ABNT NBR 16.636-1 e
NBR 16.636-2).

iv) Projeto Executivo (como fazer): devera conter todas as informagdes necessdrias para
o perfeito entendimento do projeto e execucdo da obra, por meio de informagdes
técnicas detalhadas e definitivas relativas a edificacdo e todos os seus elementos,
componentes e materiais.

¢) Cada uma das etapas listadas na alinea anterior passard por andlises técnicas para sua
aprovacao, podendo ser necessaria mais de uma revisao por etapa.

d) Serdo admitidas até 03 (trés) revisdes por etapa.

11) As padronizagdes que definem a identidade visual do CREA-PR (manual de catalogacdo)
serdo repassadas em momento oportuno.

12) A planilha de or¢amento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos servicos (mao de
obra), equipamentos e materiais, a referéncia utilizada (fonte e respectivo cédigo, quando
aplicdvel), unidade, quantidade, preco unitdrio, preco total, total geral e BDI, com as
respectivas férmulas de céalculo, tudo conforme recomendag¢des atualizadas do Tribunal de
Contas da Unido - TCU. Na coluna que indicar qual foi o critério utilizado para a obten¢do do

preco:
a) Deve ser utilizado como referéncia bdsica, quando aplicdvel, o Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil — SINAPI, ou outro sistema de pregos
oficial que melhor corresponda a realidade local, devidamente indicado e justificado.
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b) Todos os precos compostos que ndo sejam originados por sistemas de pregos oficiais
deverdo ter suas composi¢des apresentadas de forma analitica, em anexo ao orcamento
detalhado, contendo as composi¢des dos custos unitdrios dos servicos.

¢) Para os materiais e servigos néio constantes nas condi¢des anteriores, devera ser realizada
pesquisa de pregos junto ao mercado fornecedor, com a ado¢do dos menores valores
obtidos. A Licitante Contratada deverd fornecer ao CREA-PR todas as cotagdes e
or¢amentos obtidos.

d) Deverdo ser apresentadas as composic¢des analiticas das Leis Sociais e do BDI aplicados
no or¢amento.

e) O orcamento deverd ser apresentado com valores financeiros com duas casas decimais.

f) O cronograma fisico-financeiro deve contemplar todas as fases de execuc@o da obra e
representar o desenvolvimento previsto para a execugao total dos servigos em relagdo ao
tempo.

g) O orcamento e o cronograma fisico-financeiro devem ser apresentados em planilha Excel,
com todas as férmulas visiveis e editiveis.

13) Os direitos patrimoniais relativos aos estudos e projetos desenvolvidos pela Licitante
Contratada para execug¢do do objeto contratual serdo cedidos ao CREA-PR, conforme
imperativo do art. 111, da Lei n.° 8.666/93.

14) A aprovagdo dos projetos junto aos 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, caso
necessdrio, fica a cargo da Licitante Contratada. As eventuais taxas relativas as aprovacdes
correrdo por conta do CREA-PR, mediante prévia e formal comunica¢do da Licitante
Contratada.

a) Na hipdtese de ndo ser necessdria a aprovagdo exigida, o profissional autor do respectivo
projeto deve emitir declaracio em que afirme a sua dispensabilidade, anexando-a ao
projeto.

15) Os enderegos indicados no objeto que se refiram exclusivamente as inspetorias (iméveis de
menor porte) poderdo ser modificados durante a vigéncia contratual, ocasido em que a
Licitante Contratada serd informada pelo CREA-PR por meio de simples comunicagdo,
mantendo-se inalteradas as obrigacdes ajustadas.

16) A Licitante Contratada devera prestar todo e qualquer esclarecimento necessario a correta
interpretagdo dos projetos e demais especificagdes por ela desenvolvidas, especialmente na
ocasido da respectiva execucao do objeto ou da licitacdo para sua contratag@o.

a) O CREA-PR encaminharé por meio eletrénico (e-mail), as dividas ou questionamentos dos
interessados, ocasido em que deverd receber resposta em até 24 (vinte e quatro) horas,
sempre com a clara indicacio dos fundamentos legais e/ou técnicos que embasaram a sua
resposta (lei, norma, estudo cientifico, etc.).

b) Na hipétese de ser necessdria qualquer corre¢do nos projetos ou demais especificacdes,
estas deverdo ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término do prazo
indicado na alinea anterior.

¢) A Licitante Contratada deverd prestar esclarecimentos ou promover as alteracdes
necessdrias por até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
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17) A Licitante Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias,
das Normas (Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, concessiondrias de servigos publicos,
Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitdria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos,
das Resolucdes, das Instrucdes Normativas e das demais aprovadas no ambito do Crea-PR,
direta e/ou indiretamente aplicdveis a execucdo do objeto, inclusive por suas eventuais
subcontratadas, a exemplo de:

a)

b)

c)

d)

e)

g

h)

i)

Lein®10.295, de 17 de outubro de 2001 - dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao
e Uso Racional de Energia e d4 outras providéncias.

Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 - institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos
e da outras providéncias.

Decreto n° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - regulamenta a Lei n® 10.295, de 17 de
outubro de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de
Energia, e d4 outras providéncias.

Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢io
de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Pdblica Federal direta,
autdrquica e fundacional e d4 outras providéncias;

Instrucdo Normativa n° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisicdo ou loca¢do de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administragao Pablica Federal direta, autarquica
e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos
projetos e respectivas edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

Resolucdo n° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos
na construcao civil, e suas alteragdes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para
o nivel de eficiéncia energética de edificios comerciais de servigos publicos.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego:

i) NR 08 — Edificacoes;

ii) NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;

iii) NR 23 — Protecdo contra incéndios;

iv) NR 24 — Condig¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho.

V) NR 35 — Trabalho em altura.

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas:
i) NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ii) NBR 14.037 - Diretrizes para elaboracio de manuais de uso, operagdo e
manutencdo das edificacdes — Requisitos para elaboracdo e apresentagdo dos
conteudos;

iii) NBR 9050 — Acessibilidade;
iv) NBR 9574 — Execugdo de impermeabilizacio;
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v)  NBR 9689 — Materiais e sistemas para impermeabilizacao;
vi)  NBR 13245 — Execucio de pinturas em edificagdes ndo industriais;
vii) NBR 15.575 — Edificagdes habitacionais — desempenho (todas as 6 partes).

Qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H);

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C);

Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil -
SINAPI;

Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas da SEAP.

Legislacdo municipal.

18) A execucio devera se desenvolver de forma harmdnica, consistente e coordenada, observando
a nao interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as
diretrizes gerais de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d

e)

g

h)

i)

i)

k)

Adocdo de solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e
financeiras para a implantagcdo do procedimento;

Adocido de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocio de solucdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo de
vida da construcao;

Adocdo de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operagdo e
manutencao dos diversos componentes e sistemas da edificacio;

Adocio de solucdes de seguranca e monitoramento que permitam garantir a seguranga da
edificacdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e seguranga na utilizacdo da edificacio, com aplicacdo das
normas pertinentes;

As tecnologias construtivas, os materiais, 0s servicos e os equipamentos a serem adotados
no projeto deverdo se ater as questdes de sustentabilidade, reducdo de impactos
ambientais e eficiéncia energética da edificacio;

Utilizagdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantagao;

Deverdao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacdo e o uso racional da &4gua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado;

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentdvel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdio de institui¢des
reconhecidas pelo 6rgdo ambiental;

Garantia do conforto e bem estar no conjunto da edificagao.
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19) Os servicos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre a Licitante Contratada
e o fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a) As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizagdo do Contrato, e serdo realizadas na Sede
do Crea-PR (por meio de solu¢do de comunicagdo a distancia — internet), em quantidade
e periodicidade a serem definidas em funcdo das necessidades demandadas ao longo dos
trabalhos. Poderao ser convocadas reunides extraordinariamente para atender a demandas
urgentes e/ou imprevistas.

b) A Licitante Contratada poderd ser contatada rotineiramente durante a execugdo do objeto
para o esclarecimento de divida ou obtencio de informac¢des complementares.

20) Por ocasidao da assinatura do contrato, a Licitante Contratada deverd designar um
representante, que ficard encarregado da coordenacdo desde o inicio da execugdo do objeto. O
representante deverd, no minimo:

a) Integrar o quadro técnico da Licitante Contratada;

b) Ser devidamente qualificado e disponibilizar informacdes das atividades contratadas para
dirimir ddvidas e prestar esclarecimentos ao Crea-PR;

¢) Programar e coordenar as reunides entre os profissionais da equipe que exercerdo suas
atividades;

d) Analisar os comentdrios ou recomendacdes apresentadas pelo Crea-PR, e em caso de ndo
atendimento apresentar fundamentagdo técnica, que poderd ser rejeitada também por
critérios técnicos.

21) Caso alguma solucio apresentada pela Licitante Contratada indicar a remogao e/ou construgao
de paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, devera
ser apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervengao.

22) Todos os servigos deverdo atender fielmente as especificacdes que originardo o Contrato, que
por sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio € seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

23) O objeto serd executado com as edificagdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade de a
CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados
e as normas do municipio. Desta forma, somente poderdo ser executados servicos que
originem ruidos ou transtornos a circulacido e a seguranga dos usudrios e/ou vizinhos da
edificacdo, em hordrios extraordindrios previamente agendados.

24) Séao responsabilidades da Licitante Contratada, além daquelas ja expressamente definidas nas
demais condicdes deste instrumento:

a) Cumprir a legislagdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execugdo do
objeto e a sua atividade;

b) Apés a convocagdo, firmar o Contrato no prazo méaximo estabelecido, sob a pena de
aplicac@o das sangdes previstas;

¢) Cumprir os prazos para a execugio do objeto;

d) Nao transferir indevidamente a outrem, a execugdo do objeto e demais obrigacdes
avengadas;
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k)

)

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no maximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitagdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender
prontamente;

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execucao do objeto;

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessarios a execugdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecdo individual e coletiva;

Manter durante toda a execucdo do objeto, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao
exigidas para sua contratacdo em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina ou ao interesse do Servico
Publico;

Executar o objeto dentro dos pardmetros e rotinas previamente estabelecidas, em
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacido
vigentes;

Assumir:

i. Todos os O6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros,
relativamente a execugdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham
a ser vitimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros,
quando da execug¢do do objeto;

ii. Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislagao
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sald4-los na época prépria, vez que os
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CREA-PR;

iii. Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que
acontecido em dependéncia do CREA-PR;

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexido ou
continéncia;

V. Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes
tiverem sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucao
do objeto;

vi. Todas as despesas decorrentes da ndo observincia das condi¢cdes constantes do
objeto, bem como de infragdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda
que no recinto do CREA-PR;

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacao,
didrias, indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
na execucdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizacoes,
ficando o CREA-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia
do Contrato serd a quem a Administragcdo recorrerd sempre que for necessario, inclusive
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para requerer esclarecimentos e exigir solucdo para as reclamagdes que porventura surjam
durante a execugdo do objeto;

Zelar pelo sigilo inerente a execucao do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados
e informacdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos 0s meios
necessarios para tanto;

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formuldrio préprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-
PR, apresentando cépia a fiscalizacdo do Contrato;

Nao contratar para atuar na execugdo do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servicos;

Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalagdes do CREA-PR, contendo, minimamente:
nome, CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o,
sempre que formalmente solicitado;

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes do CREA-PR,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranga e Medicina do
Trabalho, se for o caso;

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢do de
qualquer insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as
especificacdes deste instrumento;

Executar o objeto com esmero e corre¢do, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execug¢do, sem acréscimo de prazo e/ou
onus para a 0 CREA-PR;

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR;

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucdo de
qualquer obrigacdo ajustada, visando a adocdo das medidas cabiveis por parte do CREA-
PR;

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo ap6s o encerramento da execucdo do objeto;

Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucao do objeto;

Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacgao financeira;

Realizar reunides peridédicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliagdo do andamento da execu¢@o do objeto. Na impossibilidade
técnica de ser possivel a realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas
correrdo exclusivamente por sua conta;

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das funcdes, bem
como manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias
do CREA-PR;
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente a0 CREA-PR eventuais anormalidades;

Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuacio,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatorios;

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrim6nio do CREA-PR por dolo,
negligéncia, impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover
a devida restauracio e/ou o ressarcimento a precos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias
contados a partir da comprovagao de sua responsabilidade. Caso ndo o faga dentro do prazo
estipulado, ao CREA-PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da
fatura do més, sem prejuizo na aplicagdo de eventuais penalidades;

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais;

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica,
bem como informar imediatamente o CREA-PR na hipdtese de alteracdo do seu
responsdvel técnico;

Manter o seu registro regular, bem como de um responsdvel técnico habilitado, perante o
CREA-PR;

Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui hdo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionaliza¢do do objeto deste instrumento, com eficiéncia
e atendimento a legislagdo.

II. DO VALOR ESTIMADO

Os valores globais maximos admitidos para a execugao do objeto sdo:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)

LOTE 01: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais);
LOTE 02: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais);
LOTE 03: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais);
LOTE 04: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais);
LOTE 05: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
LOTE 06: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais);
LOTE 07: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

III. DA VISITA TECNICA

Para a correta elaboraco da proposta, a licitante poderd, a seu exclusivo critério, realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugao do objeto, acompanhado por servidor designado para esse fim,
durante o periodo de expediente do Crea-PR e mediante prévio agendamento.
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DA PROPOSTA DE PRECO E DO JULGAMENTO

A proposta de precos deverd conter anexa, além do preco global, o cronograma fisico. A
adjudicacgdo do objeto dar-se-4 com base no menor preco global.

DA ADJUDICACAO, DA FORMA E DO REGIME DE EXECUCAO

1) A adjudicacdo serd pelo menor prego global por lote.

2) A forma de execugdo serd indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

DA JUSTIFICATIVA

As atividades de fiscalizag@o, controle, orientacdo e aprimoramento do exercicio profissional
inerentes as engenharias, agronomia e geociéncias sdo realizadas no Estado do Parand por meio das
diversas unidades administrativas instaladas em todo o territério estadual, permitindo, dessa forma,
o pleno atendimento a legislacdo e as normas afetas ao Sistema Confea/Creas.

Assim, de modo a cumprir a sua missao institucional e, a0 mesmo tempo, zelar pelo patrimoénio
publico sob o seu dominio direto e indireto, o Crea-PR tem como premissa manter as edificagdes
das suas unidades administrativas em bom estado de conservagdo, promovendo-se, quando for o
caso, eventuais reformas.

Para tanto, o Crea-PR precisa promover visitas técnicas — denominadas de inspecdes prediais —com
o intuito de constatar, por meio do diagndstico obtido e traduzido em relatdrios, a situagdo atual em
cada uma das edificacdes visando a definicao das acdes corretivas, tragcadas mediante a elaboracao
de projetos bésicos, que permitam a adequacdo dos ambientes em uso, manutencio e desempenho
dos iméveis.

Contudo, a execucdo de visitas técnicas e a consequente elaboragdo de Relatérios de Inspecdo
Predial Preventiva nos iméveis ocupados pelo Crea-PR tém sido prejudicadas em virtude das
inimeras demandas formalizadas pelas demais dreas do Conselho, impedindo que a equipe
diminuta de profissionais lotados no Setor de Obras e Servigos de Engenharia, cada qual detentor
de atribui¢des especificas e direcionadas, realize tarefas de maior complexidade e que exigem maior
tempo de dedicagdo para conclusio.

Dessa forma, se faz necessdria a contratacio de empresa especializada visando permitir ao
incremento da boa imagem do Conselho junto a sociedade e conservacdo das suas caracteristicas
de modo a possibilitar que as Inspetorias e Regionais cumpram o seu papel institucional e atendam
as demandas e anseios dos profissionais abrangidos pelo sistema Confea/Crea, bem como a
preservacdo do patrimonio publico, dever insculpido no artigo 2°, inciso VI, da Lei n.° 8.027/1990
e no artigo 116, inciso VII da Lei n.® 8.112/1990.

Ademais, cumpre destacar que na hipdtese de a contratacdo dos servigos pretendidos ndo ser
realizada, poderd ocorrer a intensificacdo da deterioracdo do patrimdnio publico; possiveis danos
ao mobilidrio, equipamentos e documentos; risco a saide e seguranca dos usudrios dos imdveis,
além de nio ser possivel atingir as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, culminando
com a eventual responsabiliza¢do dos servidores publicos.
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VIIL

a)

b)

c)

VIII.

IX.

XI.

DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA

Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui registro.

i) Na hipétese da licitante ser declarada vencedora e ndo possuir registro ou visto no
conselho profissional competente do Parand, devera providencia-lo antes da assinatura do
contrato, sob a pena de serem aplicadas as sangdes para inadimpléncia total.

Certidao de Registro da PESSOA FISICA onde conste o profissional indicado como responsdvel
técnico habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do
Estado em que possui registro.

Atendimento a capacitacdo técnico-operacional. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT, comprovando que a Licitante tenha elaborado projetos em plataforma
BIM.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd vigéncia de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado
apenas nas hipdteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/93.

DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

1) A execucdo do objeto devera ser concluida em até 70 (setenta) dias, contados da emissao da
Ordem de Servico.

2) O objeto deverd ser iniciado mediante prévio registro das respectivas Responsabilidades
Técnicas, em suas etapas e prazos, bem como apds a obtengdo das aprovagdes junto a
Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Concessiondrias, se for o caso.

DO PRAZO E DAS CONDICOES DA GARANTIA DA EXECUCAO DO OBJETO

A Licitante Contratada deverd prestar esclarecimentos e promover as correcoes indicadas pelo
Crea-PR por até 5 (cinco) anos, contados da emissido do Termo de Recebimento Definitivo.

DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a Licitante Contratada devera prestar, a titulo de garantia
contratual, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia,
ter prazo de validade idéntica ao referido instrumento, que poderd ser estendida na hipdtese de
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XII.

XIII.

XIV.

sinistro. A efetivacio da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura do contrato, podendo a Licitante Contratada optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianga bancéria.

DOS PAGAMENTOS

O pagamento serd efetuado em parcela tnica, em até 10 (dez) dias tteis apds o aceite, pelo Crea-
PR, dos itens executados pela Licitante Contratada, ocasido em que devera ser emitido o respectivo
documento fiscal, que conterd expressamente as retencdes de tributos, nos termos da legislacao. H4
que ser observado que além da comprovacdo da regularidade junto a CEF, efetuada por intermédio
do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF devera ainda ser comprovada a manutengdo da
regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais e municipais da Licitante
Contratada.

DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugcdo do objeto por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

b) Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugdo do objeto realizada em desacordo com
0 objeto, inclusive na hipétese de execugdo por terceiros sem autorizagao.

¢) Notificar a Licitante Contratada a respeito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des observadas
no curso de execucdo do objeto, fixando prazo para a sua correcao.

d) Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
e) Aplicar a Licitante Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

f) Efetuar os pagamentos a Licitante Contratada apds a execug@o do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

g) Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e condi¢des
pactuadas.

DAS OBRIGACOES DA LICITANTE CONTRATADA

a) Seguir o protocolo de higienizagdo do Crea-PR.

b) Manter, na direcdo e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso da
licitagdo, que ficard autorizado a representar a Licitante Contratada em suas relagdes com o
Crea-PR. A substituicdo do Responsavel Técnico somente poderd ocorrer por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, e mediante aceitagdao formal do Crea-PR.
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c)

d)

k)

)

Substituir em 24 (vinte e quatro) horas corridas, o pessoal cuja presenca no local dos servigos
foi julgada inconveniente pelo Crea-PR.

Promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este instrumento,
o edital e o contrato, bem como em completo atendimento a legislagdo em vigor.

Conduzir os servigcos em estrita observancia das normas da legislacdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinacdes dos poderes publicos.

Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa
no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus
prepostos ao Crea-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominagdes estipuladas.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos,
bem como acesso aos documentos relativos aos servigos.

Iniciar a execucdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servico.
Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizacdo do CREA-PR.

Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condicdes de habilitacdo juridica,
técnica, fiscal e econdomico-financeira exigidas na licitagdo, sob a pena de rescis@o contratual
e aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.

N

Submeter a aprovagdo da fiscalizacdo, até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servicos, elaborados em conformidade com o prazo de execugdo e
com técnicas adequadas de planejamento.

XV. DA FISCALIZACAO

1Y)

2)

A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei
n° 8.666/93, por servidores lotados no Setor de Obras e Servicos de Engenharia, ou por preposto
expressamente indicado, podendo ser substituido, conforme conveniéncia e oportunidade do
Crea-PR.

A fiscalizacdo exercida no interesse exclusivo do Crea-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou
dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes se decorrente de acdo ou omissio funcional
apuradas na forma da legislacdo vigente.

XVI. DAS SANCOES

1) A inexecugfo parcial ou total do objeto do contrato ou a pratica dos atos indicados neste item,
constatado o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo da Licitante Contratada, relativamente as
obrigagdes contratuais, torna passivel a aplicagdo das san¢des previstas na Lei n.° 8.666/1993 e
neste instrumento, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:
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a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da Licitante Contratada, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do Crea-PR,
a critério da Fiscalizagdo, desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecucdo parcial ou
total do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo constantes da alinea

seguinte;

¢) Suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Crea-
PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes pardmetros, sem prejuizo das
multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Suspensdo tempordria de participagdo em
Grau da Multa DUSPENSao Dt p pag
~ . licitag@o e impedimento de contratar com o
Infragdo | (incidente sobre o valor total
do contrato) Crea-PR
Minimo Miaximo
1 0,1 % Nio aplicavel 1 més
2 1% 1 més 6 meses
3 3% 3 meses 12 meses
4 7 % 6 meses 18 meses
5 10 % 12 meses 2 anos
TABELA 2
e o Grau da s
Item Tipificagdo ~ Incidéncia
Infracio
e Por empregado
Manter empregado sem qualificagcdo para a preg
1 ~ - 2 em cada
execugdo do objeto; N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execucdo do objeto, A
2 . . . 3 Por ocorréncia
salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito;
Destruir ou danificar documentos, informacdes,
dependéncias e/ou equipamentos do Crea-PR que a
3 p quip 4 4 Por ocorréncia
eventualmente tenha acesso, por culpa ou dolo de
seus agentes;
Utilizar as dependéncias, informacoes,
4 documentos, equipamentos e/ou  demais 4 Por ocorréncia
facilidades do Crea-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizagao formal;
Nao executar ou executar com falha servico e/ou a
5 . . LT 3 Por ocorréncia
fornecimento previsto, sem motivo justificado;
Permitir situagdo que origine a possibilidade de
6 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou de 5 Por ocorréncia
consequéncias letais;
Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado
7 inconveniente ou incompativel com suas 2 em cada
atribuicoes; ocorréncia
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Nao cumprir horério ou prazo estabelecido, ou

8 . R Por ocorréncia
ainda solicitagcdo decorrente;
Nao cumprir determinagdo formal da A
9 . o > Por ocorréncia
fiscalizacdo, inclusive instru¢cdo complementar;
10 Nao apresentar, quando solicitada, documentacio Por dia em cada
fiscal, trabalhista e/ou previdencidria; ocorréncia
Nao pagar salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como nao recolher as contribui¢des sociais,
previdencidarias para com o Fundo de Garantia do A
11 . ~ Por ocorréncia
Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos
empregados que efetivamente participarem da
execucdo do Contrato;
Nao cumprir legislacdo (legal ou infralegal), ou Por lei ou
12 ainda norma técnica inerente a execucdo do normativo em
objeto; cada ocorréncia
13 Nao manter as suas condi¢Oes de habilitacio; Por ocorréncia

Alterar ou ndo prestar informacdo quanto a
14 qualidade, quantidade ou composi¢do de 3
qualquer componente do objeto;

Por ocorréncia

Por dia em cada

15 Atrasar o término da prestacio de servigos; 1 A
ocorréncia

Apresentar documentacdo e/ou informagao falsa;
fraudar a execucdo da obrigacdo assumida; 5
comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude
fiscal;

16 Por ocorréncia

Retardar ou falhar a execugdo da obrigacdo
17 assumida, bem como para as demais falhas na 3
execucdo ndo especificadas nos itens anteriores.

Por ocorréncia

2) Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da prestacio dos servicos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez)
dias ininterruptos, ocasido que dard origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da
parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugdo.

3) Também serd considerada inexecugao parcial do contrato nos casos em que a Licitante Contratada
se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situagdes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia
do referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo contratual por inadimpléncia, sem
prejuizo da incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infracdo Quantidade de Infracoes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

4) Seré configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisao
por inadimpléncia, ocasido em que incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato quando:
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XVIIL

5)

6)

7)

8)

9)

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

As sang¢oes de adverténcia e de suspensao tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento
de contratar com o Crea-PR, poderdo ser aplicadas a Licitante Contratada juntamente a de multa
e obedecerdo ao disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicagdo,
quantum e consequéncias.

O Crea-PR observard a boa-fé da Licitante Contratada e as circunstancias atenuantes e agravantes
em que a infracdo foi praticada. Assim, a Administragcdo podera deixar de aplicar a penalidade ou
mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo
fixado pela fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a terceiros.

Na aplicacdo das sangdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais
e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da Licitante Contratada, podendo
deixar de aplicd-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o art. 87, da Lei
n° 8.666/1993.

Na hipétese de a Licitante Contratada ndo possuir valor a receber do Crea-PR e/ou nao for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados de sua intimacgdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja
inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda proceder a cobranga judicial.

O Crea-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obrigag¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até
o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser
efetuado a Licitante Contratada, independentemente de notificagcao extrajudicial.

10) Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, a

Licitante Contratada serd notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
contados do recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditério e da ampla defesa.

11) As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no cadastro da

Licitante Contratada junto ao SICAF.

DA RESCISAO CONTRATUAL

O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral motivado, nas hipéteses previstas no art. 78, da
Lei n.° 8.666/93, sendo garantidos a Licitante Contratada o contraditério e a ampla defesa.
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XVIIIL.

XIX.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execucio do objeto, serdo lavrados
em instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato, nos termos do
art. 73, inciso I, alineas "a" e "b", pardgrafos 2°, 3° e 4° da Lei n.° 8666/93. Para tanto:

a)

b)

)

d)

Por ocasido da conclusio da execugdo do objeto, a Licitante Contratada devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do Crea-PR.

O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servigos estiverem
concluidos e aceitos pelo Crea-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser
facilmente corrigidos, a critério do Crea-PR. Quando assim nao forem, com base no art. 76 da
Lei n.° 8.666/93, serd lavrado o Termo de Rejei¢do, especificando as razdes do ato. Neste caso,
deverd a Licitante Contratada, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o
recebimento dos servigos, nos termos do item anterior.

Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas neste contrato, a
Licitante Contratada devera solicitar a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a ser
emitido apenas na hipdtese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo Crea-PR.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Licitante
Contratada, nem mesmo a ético-profissional.

DA ELABORACAO

O Projeto Bésico elaborado pela Facilitagdo do Setor de Obras e Servicos de Engenharia, em
conformidade com a legislacdo especifica e com a necessidade da Administracao.

Eventuais alteragdes, complementacdes e/ou correcdes deste instrumento, ou dos anexos que dele
fazem parte, poderdo ser efetuadas no curso da instrugdo processual, conforme andlises e pareceres
subsequentes, previamente submetidos a Alta Administrag3o.

A consideracdo e aprovagdo da Presidéncia do Conselho.

ORIGINAL ASSINADO
Oksana Alphonse Dib
Facilitagdo de Obras e Servigos de Engenharia

Despacho do Ordenador de Despesas:
Com fundamento no artigo 7°, §2°, inciso I, da Lei n.° 8.666/1993, APROVO o Projeto Bésico em
23/07/2021.

ORIGINAL ASSINADO
Eng. Civil Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
PR-21702/D
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz (__).

(local e data)

(representante legal)

Observacio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,

DECLARA, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar desse certame foi elaborada de maneira independente, e
o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante, potencial ou de fato, dessa licitagdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) ainten¢do de apresentar a proposta elaborada para participar desse certame ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante, potencial ou de fato, dessa licitacdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante, potencial ou de fato, desse certame quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

d) que o contetdo da proposta apresentada para participar desse certame ndo serd, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante,
potencial ou de fato, dessa licitagdo, antes da adjudicacio do objeto;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participar desse certame nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
CREA-PR, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licitacdo n.°

Tomada de Precos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° ,

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,
DECLARA que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante, ou

forcado, observando o disposto no art. 1°, Il e IV, e art. 5°, 111, da Constitui¢ao Federal.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO

(nome) , Registro profissional n° , (titulo profissional) , autorizo a

minha inclusdo como Responsdvel Técnico pelos servicos a serem executados descritos no objeto do

Edital de Licitagdo n.° — Tomada de Precos n.° do CREA-PR, para a reforma e
ampliacdo da edificacdo localizada na , no municipio de -PR.
Declaro também, sob as penas e rigor da Lei, estar regular perante o ___(Conselho Profissional) e

disponivel para a execucdo dos trabalhos necessarios ao regular desenvolvimento dos servicos

o

contratados, bem como para responder tecnicamente pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n

Declaro ainda conhecer todas as informacdes e condi¢des locais, inclusive normas municipais e

correlatas, necessdrias para a correta execucao do objeto licitado.

(local e data)

(Nome completo)

( - /)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,
DECLARA, sob as penas da lei, que esta ciente da obrigacdo de comunicar ao CREA-PR a ocorréncia

de fatos supervenientes e impeditivos a sua habilitacio.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° , por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado e identificado, CREDENCIA a pessoa abaixo qualificada para
representa-lo(a) em todos os atos decorrentes do Edital de Licitagdion® ___ /- Tomada de Precos n°

/__, outorgando-lhe amplos e irrestritos poderes para tomar qualquer decisao que se faga necessaria.

Nome

Nacionalidade

Estado Civil

Profissdao :

Cédula de Identidade : Orgdo emissor:
CPF

Residéncia/Domicilio

Fungdo/cargo na Empresa

(local e data)

(representante legal)

OBRIGATORIO O RECONHECIMENTO DA ASSINATURA EM CARTORIO (OU EQUIVALENTE)
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ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA
(Lei n.° 8.666/93, art. 43, I1I)

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

A empresa abaixo representada declara na forma e sob as penas da Lei n.° 8.666/93, que nio pretende
recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdes do CREA-PR. Para tanto, previamente
renuncia o seu direito a recurso € ao respectivo prazo, concordando, em consequéncia, com o curso do

procedimento licitatorio.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida nos
termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloéria,

Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , portador
do RG n.° , inscrito no CPF sob o n.° , doravante
denominado simplesmente CREA-PR, e , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com endereco
neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a)

, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o

n.° , a seguir denominado(a) CONTRATADA, celebram este Contrato para a

prestacdo de servicos de elaboragdo de relatério de inspegdo predial e de projetos bésico e executivo
para a reforma de iméveis no Parand, que se regerd pela Lei n.° 8.666/93 e as seguintes cldusulas,

originadas por meio do Edital de Licitacdo n.° — Tomada de Precos n.° ,
conforme Ordenagdo de Despesas n.° , que autorizou sua lavratura, vinculado aos autos do
processo SEI n.° , sendo aplicadas nos casos omissos as normas gerais de direito publico,

notadamente as do art. 37 da Constitui¢cdo Federal, e supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposicoes de direito privado.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

Constitui o objeto do presente Contrato a execugdo, pela CONTRATADA, de servigos de elaboracdo de
relatério de inspecdo predial e de projetos bésico e executivo para a reforma dos seguintes iméveis,
todos localizados no Parand, respeitando rigorosamente as especificacdes descritas neste instrumento e
no Edital indicado no predmbulo:

(...) transcrigdo dos lotes, conforme resultado da licitagdo.

§1°. Estao incluidas no objeto as seguintes atividades minimas, bem como os servi¢os que se fizerem
necessarios a completa execugdo das intervencdes necessdrias:

ATIVIDADES DESCRICAO
1 Levantamentos arquitetdnicos, de instalacdes elétricas e de 16gica
2 Relatério de inspe¢do predial
3 Projeto de arquitetura (plantas baixas, cortes e detalhes)
4 Estudos e projeto de leiaute
5 Projetos complementares (conforme necessidade)
6 Memorial descritivo e desenhos
7 Planilhas de orcamento — a partir do modelo BIM
8 Cronograma fisico-financeiro
9 Caderno de especificagdes e encargos
10 Coordenacido e compatibilizacdo de projetos
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§2°. A equipe responsdvel pela execucdo do objeto serd composta pelos seguintes profissionais
legalmente habilitados:

a) Engenharia elétrica: (n.° )
b) Engenharia mecanica: (n.° )
¢) Engenharia civil ou arquitetura: (n.° ) - Coordenador.

§3°. O levantamento da situacdo atual dos iméveis (diagndstico) deve ser feito por meio da elaboragdo
de relatério de inspecdo predial. Para tanto, deverd ser utilizado o modelo constante do ANEXO

§4°. Os projetos deverdo ser elaborados em nivel executivo, de modo a possibilitar a execucdo completa
da obra, e deverdo contemplar o atendimento a legislacdo e normativos vigentes, adequacao a identidade
visual do CREA-PRA, estudos de fluxos e leiautes.

§5°. Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as defini¢cdes de elementos de projeto, anotacdes
e todos os demais elementos necessdrios para a composi¢do do projeto, de acordo com cada disciplina.

a) Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboracdo dos projetos que ndo estejam
disponiveis na internet ou em outro banco de dados deverdo ser, obrigatoriamente,
desenvolvidos pela CONTRATADA. Estes deverdo possuir caracteristicas fisicas fidedignas
com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cores, texturas, entre outras, desde que
sejam importantes para coordenacdo, orcamento e planejamento.

b) Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento dos projetos que estiverem no arquivo
BIM deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que o CREA-PR possa utilizé-los
livremente em futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

c¢) O CREA-PR poderd editar e utilizar os arquivos de elementos do projeto sem 6nus algum para
o desenvolvimento de outros projetos.

d) Defini¢des para os desenhos:

i) Os arquivos digitais que contiverem desenhos ndo devem apresentar elementos
representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos editados
ou explodidos, de forma a facilitar sua utilizagdo posterior para conferéncia dos projetos
impressos.

ii) As loucas deverdo ser desenhadas obrigatoriamente com suas dimensdes e posi¢des, nao
sendo permitida a utilizacdo de simbolos para representa-las, a ndo ser que estejam
previstos em norma vélida especifica.

iii) Para todos os projetos deverdo ser elaboradas plantas baixas dos pavimentos, cortes e
detalhes para o perfeito entendimento da solucao proposta.

iv) As pranchas devem conter a lista de eventuais alteracdes de projeto, com a indicagdo do
nimero da revisao.

v) O carimbo deve conter, no minimo, as seguintes informagdes: 1) nome do cliente (Crea-
PR); 2) especialidade/titulo do projeto; 3) assunto da prancha; 4) endereco do imédvel; 5)
nome e nimero do registro profissional do autor; 6) campos para assinatura (cliente e
autor); 7) nimero da prancha; 8) escala de plotagem; 9) data da elaboragdo do projeto.

e) O Nivel de Desenvolvimento (LOD — Level of Development) dos elementos da modelagem em
BIM dever4 ser:

i) Nivel de Detalhe (ND): de acordo com as etapas de projeto:
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Etapa Nivel de Descrigdo
Detalhe (ND)
Estudo Preliminar 100 Geometria genérica e dimensdes flexiveis.
Anteprojeto 200 Definicdo das dimensdes gerais.
Elementos finais, com visao da construgdo e da
Projeto Bésico 350 identificacdo das interfaces entre as
especialidades.

Detalhamento de todos os elementos que
possuam ligacdo com os de outras disciplinas,
de modo a gerar um conjunto de informacdes
Projeto Executivo 400 suficientes para a perfeita caracterizacdo das
obras/ servigos a serem executados, bem como
a avaliacdo dos custos, métodos construtivos e

prazos de execucdo.

i1) Nivel de Informagdo (NI): de acordo com as etapas de projeto:

Nivel de -
Etapa Informagio (NT) Descrigao
Estudo Preliminar 1 Denominacdo e/ou descricao.
Anteprojeto 2 Definicdo de materiais e tipologias.
Projeto Bésico 3 Codificacio de elementos.
Projeto Executivo 4 Informacdo de modelo e fabricante.

A dimensdo do BIM deverd ser 3D (Modelagem Paramétrica): consiste na modelagem
tridimensional de todos os elementos que compdem o projeto dentro de um mesmo ambiente
virtual. Desta forma, € possivel determinar suas respectivas dimensdes e posicionamentos
espaciais.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagao entre si,
refletidas também nas pegas de memorial e planilhas or¢camentarias do conjunto, de modo a ndo
suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham prejudicar sua integral
execugao.

§6°. Todos os documentos aprovados (relatérios de inspecao predial e projetos — versdo final) deverdo

LR INT3

ser entregues em 01 (uma) via fisica assinada, além dos arquivos digitais nas extensdes “.docx”, “.xlsx”,

“.dwg
a)

b)

c)

d)

e)

LR INT3 LEINT3

, “rtp”, “.nwe” e “.pdf” entregues em midia digital, sem qualquer prote¢do ou bloqueio.

A entrega das etapas de estudo preliminar e anteprojeto deve ser realizada por meio de arquivos
digitais.

A entrega da etapa de projeto basico e executivo deve ser realizada em 01 (uma) via fisica e em
arquivo digital.

Os relatérios de inspecdo predial, memoriais, orgamentos e cronogramas devem ser impressos
em folha de papel sulfite branco tamanho A4, com impressdao de fotos e gréificos colorida e
encadernacio do tipo espiral.

As pranchas deverao ser plotadas em folha de papel sulfite branco de tamanho minimo A2, com
legendas e cotas plotadas, sem rasuras ou emendas.

Os arquivos com as extensdes “.dwg”, “rtp”, “.nwc” devem ser elaborados em programa
compativel com o Autodesk 2020 ou superior.
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f) Uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e que exiba todos os documentos
integrantes dos projetos deverd ser entregue ao CREA-PR contendo o nome e a descrigdo de
cada um dos arquivos, além de observacdes julgadas pertinentes.

§7°. O relatdrio de inspecdo predial, a partir do modelo fornecido pelo CREA-PR (ANEXO X___ ), deve
ser elaborado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da emissao da Ordem de Servicos.

§8°. Para os projetos deverdo ser atendidos os seguintes prazos maximos e demais especificagdes:

a) Apos a validagdo dos relatérios de inspegdo predial, os projetos, de acordo com os lotes de
iméveis, devem ser elaborados no prazo de 50 (cinquenta) dias, sendo:

i)  Estudo Preliminar: 10 dias ap6s a emissdo da Ordem de Compra e/ou Servigo, considerando
que as informacdes ja foram levantadas no relatério de inspec¢ao predial.

ii) Anteprojeto: 10 dias apds a aprovagdo do Estudo Preliminar.

iii) Projeto Bésico: 20 dias apds a aprovagdo do Anteprojeto.

iv) Projeto Executivo: 10 dias apds a aprovagado do Projeto Bésico.
b) Descrigdo das etapas:

i)  Estudo Preliminar. Apresentar graficamente e por meio de textos informacdes sucintas e
suficientes para: a) caracterizagdo geral da concepgdo adotada, incluindo indicacdes das
fungdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizacdes dos ambientes da
edificacdo, bem como de quaisquer outros requisitos prescritos; b) caracterizacdo
especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes principais, incluindo
indicacdes das tecnologias recomendadas; c) caracterizag@o de solugdes alternativas gerais
e especiais, suas vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a sele¢dao subsequente.

i) Anteprojeto. Apresentar graficamente e por meio de textos informagdes relativas a
edificacdo (ambientes interiores e exteriores) e a todos os elementos e seus componentes
construtivos e materiais de construgdo relevantes.

ii1) Projeto Bésico (o que fazer): deverd conter os projetos e o detalhamento das defini¢cdes
construtivas que envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de cdlculo,
orgamento, cronograma e demais informacdes técnicas necessdrias a licitagdo (art. 6°, IX,
da Lei n.° 8.666/93), a contratacdo e a execugdo de obra de edificacdo (Projeto Completo
de acordo com as normas ABNT NBR 16.636-1 e NBR 16.636-2).

iv) Projeto Executivo (como fazer): deverd conter todas as informagdes necessarias para o
perfeito entendimento do projeto e execucdo da obra, por meio de informacdes técnicas
detalhadas e definitivas relativas a edificagdo e todos os seus elementos, componentes e
materiais.

c¢) Cadauma das etapas listadas na alinea anterior passard por andlises técnicas para sua aprovagao,
podendo ser necessaria mais de uma revisdo por etapa.

d) Serdo admitidas até 03 (trés) revisdes por etapa.

§9°. As padronizacdes que definem a identidade visual do CREA-PR (manual de catalogagdo) serdo
repassadas em momento oportuno.

§10. A planilha de orcamento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos servicos (mao de obra),
equipamentos e materiais, a referéncia utilizada (fonte e respectivo cddigo, quando aplicavel), unidade,
quantidade, preco unitdrio, preco total, total geral e BDI, com as respectivas férmulas de cédlculo, tudo
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conforme recomendacdes atualizadas do Tribunal de Contas da Unido - TCU. Na coluna que indicar
qual foi o critério utilizado para a obtengdo do prego:

a) Deve ser utilizado como referéncia bdsica, quando aplicdvel, o Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI, ou outro sistema de precos oficial que melhor
corresponda a realidade local, devidamente indicado e justificado.

b) Todos os precos compostos que ndo sejam originados por sistemas de precos oficiais deverdao
ter suas composigdes apresentadas de forma analitica, em anexo ao or¢camento detalhado,
contendo as composi¢des dos custos unitdrios dos servigos.

c) Para os materiais e servicos ndo constantes nas condicdes anteriores, deverd ser realizada
pesquisa de precos junto ao mercado fornecedor, com a ado¢@o dos menores valores obtidos. A
CONTRATADA devera fornecer ao CREA-PR todas as cotagdes e orcamentos obtidos.

d) Deverdo ser apresentadas as composicdes analiticas das Leis Sociais e do BDI aplicados no
orgamento.

e) O orcamento deverd ser apresentado com valores financeiros com duas casas decimais.

f) O cronograma fisico-financeiro deve contemplar todas as fases de execucdo da obra e
representar o desenvolvimento previsto para a execucdo total dos servigos em relacao ao tempo.

g) O orcamento e o cronograma fisico-financeiro devem ser apresentados em planilha Excel, com
todas as férmulas visiveis e editdveis.

§11. Por meio deste instrumento os direitos patrimoniais relativos aos estudos e projetos desenvolvidos
pela CONTRATADA para execugdo do objeto sdo cedidos ao CREA-PR, conforme imperativo do art.
111, da Lei n.° 8.666/93.

§12. A aprovagdo dos projetos junto aos 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, caso necessario,
fica a cargo da CONTRATADA. As eventuais taxas relativas as aprovagdes correrdo por conta do
CREA-PR, mediante prévia e formal comunicagcio da CONTRATADA. Na hipétese de ndo ser
necessdria a aprovacao exigida, o profissional autor do respectivo projeto deve emitir declaragdo em que
afirme a sua dispensabilidade, anexando-a ao projeto.

§13. Os enderecos indicados no caput desta Cldusula que se refiram exclusivamente as inspetorias
(iméveis de menor porte) poderdo ser modificados durante a vigéncia contratual, ocasido em que a
CONTRATADA sera informada pelo CREA-PR por meio de simples comunicagdo, mantendo-se
inalteradas as obrigacdes deste instrumento.

N

§14. A CONTRATADA deverd prestar todo e qualquer esclarecimento necessdrio a correta
interpretacdo dos projetos e demais especificagdes por ela desenvolvidas, especialmente na ocasido da
respectiva execugdo do objeto ou da licitagdo para sua contratacdo.

a) O CREA-PR encaminhard por meio eletrdnico (e-mail), as dividas ou questionamentos dos
interessados, ocasido em que deverd receber resposta em até 24 (vinte e quatro) horas, sempre
com a clara indicacdo dos fundamentos legais e/ou técnicos que embasaram a sua resposta (lei,
norma, estudo cientifico, etc.).

b) Na hipétese de ser necessdria qualquer correcao nos projetos ou demais especificacdes, estas
deverdo ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término do prazo indicado
na alinea anterior.

c) A CONTRATADA devera prestar esclarecimentos ou promover as alteracdes necessarias por
até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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§15. A CONTRATADA serd responsdvel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, concessiondrias de servigos publicos, Corpo de
Bombeiros, Vigilancia Sanitdria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Codigos, das Resolucdes, das
Instrucdes Normativas e das demais aprovadas no ambito do Crea-PR, direta e/ou indiretamente
aplicdveis a execucdo do objeto, inclusive por suas eventuais subcontratadas, a exemplo de:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001 - dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e
Uso Racional de Energia e d4 outras providéncias.

Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 - institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos e da
outras providéncias.

Decreto n° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - regulamenta a Lei n® 10.295, de 17 de outubro
de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia, e da
outras providéncias.

Instrugdo Normativan® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento
e Gestido - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional e d4 outras providéncias;

Instru¢do Normativa n° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento, Or¢camento
e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisicdo ou locagdo de mdaquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional,
e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas
edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

Resolucdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na
construgdo civil, e suas alteragoes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo
e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para o nivel de eficiéncia
energética de edificios comerciais de servigos publicos.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego:

1) NR 08 — Edificagdes;

if)  NR 18 — Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;

iii)  NR 23 — Protecao contra incéndios;

iv)  NR 24 — Condig¢des sanitdrias e de conforto nos locais de trabalho.

V) NR 35 — Trabalho em altura.

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas:
1) NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

il)  NBR 14.037 — Diretrizes para elabora¢io de manuais de uso, operacio e manutenc¢ao das
edificacdes — Requisitos para elaboracao e apresentagdo dos conteidos;

1i)  NBR 9050 — Acessibilidade;
iv)  NBR 9574 — Execug¢do de impermeabilizagio;

V) NBR 9689 — Materiais e sistemas para impermeabilizacdo;
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i)
k)

1)
m)

n)

vi)  NBR 13245 — Execucio de pinturas em edificagdes ndo industriais;
vii) NBR 15.575 — Edifica¢des habitacionais — desempenho (todas as 6 partes).

Qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H);

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C);

Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI;
Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP.

Legislacdo municipal.

§16. A execucdo devera se desenvolver de forma harmonica, consistente e coordenada, observando a
ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as diretrizes gerais
de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)

i)

k)

Adocio de solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para
a implanta¢do do procedimento;

Adocdo de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulac¢do e padroniza¢do compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocido de solugdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo de vida
da construgio;

Adocio de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de opera¢do e manutengdo
dos diversos componentes e sistemas da edificacdo;

Adocdo de solugdes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranca da
edificacdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e seguranca na utiliza¢do da edificagio, com aplicacdo das normas
pertinentes;

As tecnologias construtivas, 0s materiais, 0s servigos e os equipamentos a serem adotados no
projeto deverdo se ater as questdes de sustentabilidade, reducdo de impactos ambientais e
eficiéncia energética da edificacdo;

Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e
as condi¢des do local de implantagao;

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservacao e o uso racional da 4gua, a eficiéncia energética e a especificaciao de produtos com
certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado
no mercado;

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentdvel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagcdo de institui¢des reconhecidas pelo
6rgdo ambiental;

Garantia do conforto e bem estar no conjunto da edificagao.

§17. Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre a CONTRATADA e o
fiscal deste Contrato e seus eventuais prepostos.
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a) Asreunides ocorrerdo a critério da fiscalizacdo do Contrato, e serdo realizadas na Sede do Crea-
PR (por meio de solucdo de comunicagdo a distancia — internet), em quantidade e periodicidade
a serem definidas em fung¢do das necessidades demandadas ao longo dos trabalhos. Poderao ser
convocadas reunides extraordinariamente para atender a demandas urgentes e/ou imprevistas.

b) A CONTRATADA poderd ser contatada rotineiramente durante a execucdo do objeto para o
esclarecimento de duvida ou obtencdo de informacdes complementares.

§18. A CONTRATADA indica o(a) profissional (n.° ), que ficard encarregado
da coordenagdo desde o inicio da execucdo do objeto, que por sua vez integra o seu quadro técnico e
estd qualificado para prestar esclarecimentos e demais informacdes sobre as atividades executadas, bem
como:

a) Programar e coordenar as reunides e atividades entre os profissionais da equipe que executardo
0 objeto;

b) Analisar os comentdrios ou recomendacgdes apresentadas pelo Crea-PR, e em caso de ndo
atendimento apresentar fundamentagdo técnica, que podera ser rejeitada também por critérios
técnicos.

§19. Caso alguma solugdo apresentada pela CONTRATADA indicar a remog¢do e/ou construgdo de
paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, deverd ser
apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervencao.

§20. Todos os servicos deverdo atender fielmente as especificacdes que originaram este Contrato, que
por sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio € seus anexos, bem como a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢do.

§21. O objeto serd executado com as edificacdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade de a
CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados e as
normas do municipio. Desta forma, somente poderdo ser executados servigos que originem ruidos ou
transtornos a circulacdo e a seguranca dos usudrios e/ou vizinhos da edificagdo, em hordrios
extraordindrios previamente agendados.

§22. Sao responsabilidades da CONTRATADA, além daquelas ja expressamente definidas nas demais
condicdes deste instrumento:

a) Cumprir a legislacdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execucdo do objeto
€ a sua atividade;

b) Cumprir os prazos para a execugdo do objeto;
¢) Nao transferir indevidamente a outrem, a execugdo do objeto e demais obrigacdes avengadas;

d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no médximo 2 (dois) dias tteis
contados da solicitacdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender prontamente;

e) Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execugdo do objeto;

f) Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execugdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecdo individual e coletiva;

g) Manter durante toda a execug@o do objeto, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

h) Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico;
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i)

i)

k)

)

0)

Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagdo vigentes;

Assumir:

1) Todos os dnus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente a
execuc¢do do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execucdo do
objeto;

ii)  Todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época prépria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o0 CREA-PR;

iii)  Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia
do CREA-PR;

iv) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexao ou
continéncia;

V) Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes tiverem sido
ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucio do objeto;

vi)  Todas as despesas decorrentes da ndo observincia das condi¢cdes constantes do objeto,
bem como de infracdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no recinto
do CREA-PR;

vii) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacio, didrias,
indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na execucao
do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagdes, ficando o CREA-
PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administragdo recorrerd sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solucdo para as reclamacgdes que porventura surjam durante a
execugdo do objeto;

Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto;

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario préprio do INSS, em caso
de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-PR,
apresentando cépia a fiscalizagido do Contrato;

Nao contratar para atuar na execucao do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos;

Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente desempenhando
suas atividades nas instalacdes do CREA-PR, contendo, minimamente: nome, CPF, nivel de
escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que formalmente
solicitado;
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p)

Q

r)

s)

t)

u)

aa)

bb)

cc)

dd)

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes do CREA-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho, se for o
caso;

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢do de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as especificacdes
deste instrumento;

Executar o objeto com esmero e correcio, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo Fiscal
do Contrato, mesmo que j4 realizado ou em execucdo, sem acréscimo de prazo e/ou Onus para
a o CREA-PR;

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR;

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer anormalidade
na correta frui¢do do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar necessarios, bem como
comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucgdo de qualquer obrigacdo ajustada,
visando a adogdo das medidas cabiveis por parte do CREA-PR;

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execugdo do objeto;

Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucao do objeto;

Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacio financeira;

Realizar reunides periddicas com o Fiscal deste Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliacdo do andamento da execuc¢do do objeto. Na impossibilidade técnica de
ser possivel a realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas correrdo
exclusivamente por sua conta;

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das func¢des, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do CREA-
PR;

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente ao CREA-PR eventuais anormalidades;

Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuagdo,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatorios;

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimdnio do CREA-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
restauracdo e/ou o ressarcimento a precos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir
da comprovacdo de sua responsabilidade. Caso ndo o faca dentro do prazo estipulado, ao CREA-
PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo
na aplicacdo de eventuais penalidades;

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais;

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica, bem
como informar imediatamente o CREA-PR na hipétese de alteragdo do seu responsavel técnico;
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ee) Manter o seu registro regular, bem como de um responsével técnico habilitado, perante o CREA-
PR;
ff) Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo e aqui nio expressamente nomeadas,

para assegurar a operacionalizacio do objeto deste instrumento, com eficiéncia e atendimento a
legislacao.

§23. Este Contrato serd realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PESSOAL E RECURSOS DISPONIBILIZADOS

A CONTRATADA serd a UNICA responsdvel pela integral disponibilizagio de todo o pessoal,
equipamentos, meios de comunicacdo, treinamentos, instalacdes fisicas e recursos técnicos e
administrativos necessarios a completa execucdo do objeto estipulado na Clausula Primeira deste
Contrato, mesmo que aqui ndo mencionados.

Paragrafo Unico: A CONTRATADA ¢ a tinica responsdvel pelo pagamento de todas as taxas, impostos
e contribui¢des originadas na execucdo deste ajuste.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA, CRITERIOS DE MEDICAO E CONDICOES DO
PAGAMENTO

Pela execugao do objeto constante da Clausula Primeira, o CREA-PR pagara a CONTRATADA o valor
global de até R$ ( ), composto dos seguintes valores unitarios:

(...) valores por localidade conforme o resultado do certame.

§1°. O objeto deverd ser executado pela CONTRATADA conforme Cldusula Primeira deste
instrumento, bem como de acordo com o cronograma detalhado apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pelo CREA-PR, nos termos da Cldusula Décima, alinea “l” deste instrumento.

§2° Uma vez executados e aceitos os servigos, a CONTRATADA devera emitir o respectivo documento
fiscal, que contera expressamente as retencdes de tributos, nos termos da legislacdo, observado que:

a) O pagamento do objeto serd efetuado em parcela Unica, em até 10 (dez) dias uteis contados da
data de aceite do objeto, por meio de depdsito junto ao Banco , Agéncia Conta
Corrente n.° , em nome da CONTRATADA.

b) No mesmo prazo indicado na alinea anterior o CREA-PR podera devolver a CONTRATADA o
documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente executado.

¢) Por ocasido do protocolo do documento fiscal, a CONTRATADA devera apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddo Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido. Deverd ainda, apresentar a comprovagdo da manutengdo da sua regularidade quanto aos
débitos trabalhistas e aos tributos estaduais e municipais.
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d) A comprovacdo da regularidade da CONTRATADA prevista na alinea anterior poderd ser
efetuada pelo proprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmacdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderecos eletronicos. Na impossibilidade de obtengao pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovagdes indicadas, caberd exclusivamente a
CONTRATADA tal providéncia.

e) Ao efetuar o pagamento serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre
eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.° 9.430/96,
salvo para as empresas comprovadamente optantes pelo SIMPLES, nos termos do art. 25, XI,
da IN n.° 1234/2012-SRF.

§3°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir em anexo, que
comprometa a liquidagc@o da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento € nova contagem
do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovagao exigida na alinea “d” do paragrafo
anterior ndo dard origem a retengdo de pagamento, mas sim a comunicacio ao 6rgdo competente da
existéncia de crédito em favor da CONTRATADA, para que este tome as medidas adequadas, sem
prejuizo a rescisdo deste instrumento por imperativo do art. 55, XIII, combinado com o art. 78, I, ambos
da Lei n.° 8.666/93.

§4°. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a

primeira via do documento fiscal referente & execu¢do do objeto, independentemente de a
CONTRATADA possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§5°. O CREA-PR nio se responsabilizard por quaisquer obriga¢des nao previstas neste instrumento nem
fard adiantamentos de valores a CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcard com despesas
operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA na execugdo do objeto
contratado.

§6°. Desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado ndo
pagamento por parte do CREA-PR, ensejara encargos moratdrios, entre a data de vencimento e a do dia
do efetivo pagamento do Documento Fiscal, que serdo calculados por meio da aplicacdo da seguinte
férmula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
1= Indice de compensacio financeira = 0,0001638, assim apurado:

/365 1= (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§7°. A importancia indicada no caput abrange todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto.

§8°. Na remota hipdtese de prorrogacdo da vigéncia deste instrumento por mais de 12 (doze meses),
desde que inexista culpa da CONTRATADA, o reajustamento dos pregos dos itens ainda pendentes de
pagamento serd efetuado com base no percentual acumulado no periodo, do Indice Nacional de Precos
ao Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE CONCLUSAO
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Este contrato terd vigéncia de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura pelo representante legal do
CREA-PR, podendo ser prorrogado apenas nas hipéteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n.° 8.666/93.

Pardgrafo unico: O prazo para a conclusio da execugdo do objeto indicado na Cldusula Primeira, serd
de até 70 (setenta) dias, contados da emissao da Ordem de Servigo.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.® 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, e dos dispositivos constantes
no Edital, a CONTRATADA devera prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia
contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia, ter prazo de
validade idéntica a deste instrumento, que poderd ser estendida na hipdtese de sinistro.

§1°. A efetivacdo da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias titeis, contados da
disponibilizacdo eletrdnica deste instrumento e prorrogdveis por igual periodo a critério do CREA-PR,
podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c¢) Fianga bancéria.

§2°. Nao serd aceita a prestacio de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execugdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacgdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou seus agentes, durante a execucio do contrato;

c) Multas moratérias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR a CONTRATADA,;

d) Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

§3°. Na hip6tese de caugcdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado junto a Caixa Econémica Federal
(Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operagdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante depésito
identificado em favor do CREA-PR. Tal valor ser4 transferido pelo CREA-PR para uma conta poupanga,
visando a sua correcdo e remuneracdo conforme regulamentacdo vigente, até que ocorra o previsto no
§14 desta Clausula.

§4°. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia ou para a sua reposi¢do, acarretard
a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste instrumento por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza o CREA-
PR a promover a rescisdo deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Clausula,
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conforme dispde o art. 78, I e II, da Lei n° 8.666/93.

§6°. Na hipétese de garantia na modalidade de fianca bancdria, sob a pena de ndo ser aceita, devera
constar expressa renuncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, e ainda:

a) Expressa afirmagdo do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiangado nio
cumpra suas obrigacgdes;

b) Na eventual designagao de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsecdo Judiciaria de Curitiba, Secdo Judicidria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso de a prestacio da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, a
CONTRATADA se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovacao de sua apolice, as alteragcdes contratuais;
b) Fazer com que o valor coberto pela apdlice esteja plenamente indexado ao Contrato;

c) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetdrio ser superior ao estabelecido
na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigacdes
seguradas mantenham a mesma variacdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigacOes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Constituir em documento Unico, reunindo todas as apdlices, quando necessdria a formalizagdo
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

f)  Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
1) O CREA-PR como beneficidrio;

ii)  Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdencidria, até o
valor limite de garantia fixado na apdlice.

iii) Na eventual designagao de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secao Judicidria do Parand, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor nio € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-
PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada mediante protocolo na Sede do CREA-PR, ou
encaminhada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br. O CREA-PR
poderd solicitar documentos complementares, na hipétese de ndo ser possivel confirmar a efetividade
de tal comprovacao.

§10. No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢gdes. A forma de complementacao da garantia se aplica em
qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para realizag@o dos servicos inicialmente nao previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera
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proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigagdes da
CONTRATADA eventualmente inadimplidas na vigéncia do Contrato e da garantia, e ndo serdo aceitas
se o garantidor limitar o exercicio do direito de execucio ou cobranga ao prazo da vigéncia da garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritaria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre os servigos prestados pela CONTRATADA, ou ainda, qualquer falha na execucao dos
termos deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR
poderd utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigacdes
inadimplidas pela CONTRATADA, tudo conforme o art. 86, §2° e art. 87, §1°, ambos da Lei n.°
8.666/93.

§14. Apés a execucdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigéncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigac¢des a cargo da CONTRATADA, mediante seu requerimento a garantia
por ela prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou titulos da divida publica, ou ainda com a transferéncia
bancéria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme §3° desta Clausula.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

Este Contrato poderd ser rescindido:

a) Nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993, com as consequéncias indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplica¢do das san¢des previstas neste instrumento;

b) Por ato unilateral e escrito do CREA-PR, caso descumpridas as obrigagcdes de que trata a IN
SEGES/MP n.° 6/2018 pela CONTRATADA,;

c) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.° 8.666/1993.

§1°. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

§2°. A CONTRATADA reconhece os direitos do CREA-PR em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n° 8.666/1993.

§3°. O termo de rescisdo, sempre que possivel, indicara:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Relagdo dos pagamentos j4 efetuados e ainda devidos;
c¢) Indenizacdes e multas.

§4°. O ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o, em relagdo
aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo deste Contrato serd
causa de rescisdo por ato unilateral e escrito do CREA-PR.
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CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo, relativos a execug@o do objeto, serdo lavrados em
instrumento préprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante deste Contrato, nos termos do art.
73, inciso 1, alineas "a" e "b", pardgrafos 2°, 3° e 4° da Lei n.° 8.666/93.

§1°. Por ocasido da conclusdo da execucdo do objeto, a CONTRATADA devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do CREA-PR.

§2°. O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servicos estiverem
concluidos e aceitos pelo CREA-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser facilmente
corrigidos, a critério do CREA-PR. Quando assim ndo forem, com base no art. 76 da Lei n.® 8.666/93,
serd lavrado o Termo de Rejei¢do, especificando as razdes do ato. Neste caso, deverd a CONTRATADA,
depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos servicos, nos termos do
pardgrafo anterior.

§3°. Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, a
CONTRATADA deveri solicitar a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido apenas
na hipétese do objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREA-PR.

§4°. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA,
nem mesmo a ético-profissional.

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado a CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo, os
direitos e obrigacdes assumidas por meio deste Contrato, sem a concordancia prévia e formal do CREA-
PR.

§1°. E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto, sob pena de rescisdo deste instrumento e
aplicagdo das sangdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada
de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessido, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao
devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a
possibilidade legal da manuten¢do da contratagdo, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o
atendimento de todas as exigéncias de habilitacio previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo
a aplicacdo das sanc¢des indicadas no pardgrafo anterior.

§3°. A CONTRATADA declara-se ciente de ser a unica responsdvel pelos servigos executados por suas
subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento
das obrigacdes assumidas.

§4°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada para executar parte do
objeto, previamente deverd ser formalmente apresentada ao CREA-PR, momento em que serd
comprovado o atendimento das seguintes exigéncias:

a) Nao haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante a Administragdo;

b) Nao haver sido declarada inidonea perante a Administragao Publica;
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¢) Naio haver sido pedida ou declarada sua faléncia.

d) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuicdes perante todas as esferas
governamentais;

e) Estar regular perante o seu Conselho Profissional competente.

f) Aceite expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de
6 de julho de 2018.

§5°. A inobservancia pela CONTRATADA das disposicdes previstas nesta Clausula assegura ao CREA-
PR o direito de rescisdo contratual, sujeitando-se, a CONTRATADA, as penalidades descritas neste
instrumento contratual, bem como na legislacao.

CLAUSULA NONA - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
previstas neste instrumento e desde que expressamente autorizado pelo CREA-PR, o acréscimo do valor
atualizado descrito na cldusula terceira deste contrato até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), ou
a sua supressdo até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este ultimo, que poderd ser
ultrapassado na hipétese de acordo entre as partes, tudo com fundamento no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei
n.° 8.666/93.

§1°. Em caso de acréscimo ou supressdao, a CONTRATADA dever4 justificar e especificar em planilha
propria, os servicos que dardo origem a alteragdo, acompanhados dos seus valores. Os servigos
complementares que ndo constem originalmente somente serdo pagos ap6s a formalizag¢do do respectivo
aditamento, se for o caso.

§2°. Caberd ao CREA-PR, no caso do acréscimo ser necessdrio para execu¢do dos servigos que nao
constem originalmente, aprovar previamente os pregos propostos pela CONTRATADA, mediante
requerimento formal devidamente instruido com or¢amento especifico detalhado em planilhas por ela
elaboradas.

§3°. A diferenca percentual entre o valor global deste Contrato e o preco global de referéncia na licitacio
nao poderd ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de eventuais aditamentos.

§4°. Na hipétese de celebracio de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos serd calculado considerando o custo de referéncia do edital, subtraindo desse preco de
referéncia a diferencga percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global deste Contrato, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro e a manutencio do percentual de desconto ofertado
no certame, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e aos artigos. 14 e 15 do
Decreto n.° 7.983/2013.

§5°. A CONTRATADA concorda com a adequagdo de todas as informacdes que deram origem a este
Contrato, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, ndo poderdao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total deste Contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo dos limites indicados no caput, conforme previsto no §1° do art. 65, da Lei
n.° 8.666/93, nos termos do art. 13, II do Decreto n.° 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA obriga-se a:

a)
b)

d)

€)

g)
h)
i)
J)
k)

)

Seguir o protocolo de higienizacdo do Crea-PR.

Manter, na direcio e responsabilidade técnica dos servigos, o(a) ___modalidade_
nome , legalmente habilitado(a) e registrado(a) junto ao Conselho
Regional de (0) sob o n.° , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com o CREA-PR em matéria de servigos técnicos de
engenharia. A substituicdo do Responsavel Técnico somente poderd ocorrer por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, e mediante aceitagdo formal do CREA-PR;

Substituir em 24 (vinte e quatro) horas corridas, o pessoal cuja presenga no local dos servicos
foi julgada inconveniente pelo Crea-PR.

Promover a organizacgdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los eficientemente,
de acordo com os documentos e especificacdes que integram este instrumento, bem como em
completo atendimento a legislagdo em vigor.

Conduzir os servicos em estrita observincia das normas da legislacdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinac¢des dos poderes publicos.

Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa
no cumprimento deste contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus
prepostos ao Crea-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominagdes estipuladas.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos, bem
como acesso aos documentos relativos aos servicos.

Iniciar a execugdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servico.
Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizagdo do CREA-PR.

Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢des de habilitagdo juridica,
técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacdo, sob a pena de rescisao contratual e
aplicagdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.

Submeter a aprovagdo da fiscalizacdo, até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servigos, elaborados em conformidade com o prazo de execugdo e
com técnicas adequadas de planejamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

O CREA-PR obriga-se a:

a)

b)

9)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do do objeto por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugdo do objeto realizada em desacordo com
0 objeto, inclusive na hipétese de execugado por terceiros sem autorizagao.

Notificar a CONTRATADA a respeito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes observadas no
curso de execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregado.
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d) Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
e) Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

f) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

g) Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e condi¢des
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CUMPRIMENTO DA LGPD

Este instrumento incorrerd no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepcdo, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribui¢do, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacio ou controle da informacdo, modificacao,
comunicacio, transferéncia, difusio ou extra¢do, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender Uinica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste, com vistas
a persecugdo do interesse ptiblico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servigo publico exercido pelo CREA-PR, estando a utilizagcdo de tais dados atrelada a
uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da
Lei de Acesso a Informacao (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pela CONTRATADA desde que observados os principios e regras previstos na
LGPD.

§2°. O CREA-PR podera:

a. Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administragdo Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execugdo de politicas publicas e a atribuicdes
legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de prote¢do de dados
pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b. Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes
privados, nas hipéteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento
e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucao livre e desembaracada
do objeto deste instrumento.

§4°. A CONTRATADA deverad executar o objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacio, transparéncia,
livre acesso, seguranga, prevencao e ndo discriminag¢do no tratamento dos dados.

§5°. O CREA-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados
para contato e identificacdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanga para a protecdo de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre
que for necessario para o atendimento as premissas da LGPD, devendo a CONTRATADA também
armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas,
adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais
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sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicagcdo das penalidades previstas neste
ajuste.

§6°. A CONTRATADA estard passivel a aplicacdo das sanc¢des previstas neste contrato no caso de haver
sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos principios
indicados no §4° desta Cl4usula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais irregularidades
cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais, inclusive as
decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda que
constatadas ap6s a execucdo do objeto.

§7°. As condicOes previstas na Cldusula Primeira quanto ao regime de execucdo do objeto deste
instrumento nao poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela
estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem
qualquer ameaca ao seu cumprimento. Nesta hipétese, devera ser instaurado o competente expediente
administrativo, mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva
adequacio, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

A CONTRATADA ¢ responsdvel, com exclusividade, por todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitdrios, fiscais e comerciais, presentes ou futuros, inclusive as normas de relacio
do trabalho, decorrentes da prestacdo de servigos originada no fornecimento ora contratado, bem assim
qualquer eventual indenizacdo que decorra da relacdo laboral, inclusive em casos de morte, lesdes
corporais e/ou psiquicas, que impliquem ou ndo em impossibilidade do trabalho do empregado,
ocorridas na persecugdo dos servicos.

§1°. Nenhum vinculo empregaticio, sob qualquer hipétese, estabelecer-se-4 entre 0 CREA-PR e os
empregados da CONTRATADA, que por sua vez respondera por toda e qualquer a¢ao judicial originada
da execucdo do objeto contratado, proposta pelos empregados da CONTRATADA.

§2°. A CONTRATADA reconhecerd como seu débito liquido e certo, o valor que for apurado em
execugdo de sentenca em processo trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for
ajustado entre 0o CREA-PR e o reclamante, no caso de acordo efetuado no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizagao da execucao deste Contrato, conforme determina o Art. 67
da Lei n.° 8.666/93, combinado com o artigo 40 da IN n° 05/2017 do MPDG, ficam investidos das
respectivas responsabilidades os servidores a seguir descritos, que poderdo ser assessorados por outros
prepostos nomeados oportunamente:

a) Gestor: __ nome, matricula, cargo, fun¢io__;
b) Fiscal Técnico: __ nome, matricula, cargo, funcio__;
¢) Fiscal Administrativo: __ nome, matricula, cargo, funcdo__.

§1°. O CREA-PR poder4, no decorrer do Contrato, alterar quaisquer dos agentes nomeados por forca do
caput, ocasido em que a CONTRATADA serd notificada.
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§2°. A CONTRATADA se sujeitard a inspecdo do objeto executado, e aceitard os métodos e processos
de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo do CREA-PR, quer seja exercida pelo
proprio CREA-PR ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicacdes julgadas necessdrias a execucdo do objeto.

§3°. O acompanhamento, fiscalizacdo e controle efetuados pelo CREA-PR ou pessoa por ele designada
ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execucdo do objeto.

§4°. Aos servidores indicados no caput compete, dentre outras atribuigdes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e
condi¢des previstas neste instrumento, inclusive quanto as obrigagdes acessorias;

b) Prestar a CONTRATADA as orientacdes e esclarecimentos necessarios a execucao do objeto,
inclusive as de ordem técnica;

¢) Anotar em registro préprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solugdo, bem como as orientagdes, esclarecimentos e solicitacdes verbais efetuadas
a CONTRATADA,;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorréncias
que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacdes assumidas e que sujeitem a
CONTRATADA as multas ou sanc¢des previstas;

e) Efetuar o recebimento provisério dentro de cada esfera de atuacdo, elaborando um relatério
circunstanciado, em consonancia com as suas atribui¢des, contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo deste Contrato e demais documentos que
julgarem necessérios, encaminhando-os ao gestor para o recebimento definitivo, conforme as
suas orientagdes procedimentais.

§5°. Compete ao Gestor do Contrato, dentre outras, as seguintes atividades especificas:

a) Convocar reunides com a participacdo dos Fiscais Técnico e Administrativo para esclarecer
questdes operacionais, administrativas e de gestio deste instrumento;

b) Orientar a instauracdo de processos de averiguacdo de falhas visando, se for o caso, a aplicagdo
de sancdes a CONTRATADA,;

¢) Ratificar a necessidade de eventuais alteragdes contratuais;

d) Reiterar a falta ou a deficiéncia na execu¢do do objeto, bem como estabelecer prazo para
solucdo;

e) Autorizar o faturamento do objeto apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ou da
Certificacdo da despesa, conforme o caso.

§6°. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Exigir a correta execucdo do objeto contratado, determinando eventuais corregdes a
CONTRATADA;

b) Indicar e processar eventuais glosas no pagamento;
c) Realizar a medi¢d@o da execucdo do objeto e efetuar a Certificacdo da Despesa;

d) Elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do objeto, e ainda,
oportunamente, o Termo de Recebimento Definitivo;
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e) Avaliar a qualidade dos servicos executados e/ou dos bens entregues, de acordo com os critérios
de aceitacdo definidos neste instrumento;

f) Fiscalizar este Contrato do ponto de vista de negdcio e funcionalidade da solugdo, verificando
a manuten¢do da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacio;

g) Aceitar ou recusar o objeto;

h) Manter o histérico da execugdo, contendo o registro formal de todas as ocorréncias positivas e
negativas da execucao deste contrato, com o apoio do Gestor e do Fiscal Administrativo se assim
necessario;

i) Identificar e comunicar as inconformidades no atendimento deste ajuste.
§7°. Compete ao Fiscal Administrativo, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Verificar, em com conjunto com o Fiscal Técnico, a aderéncia da CONTRATADA aos termos
contratuais;

b) Verificar, em conjunto com o Fiscal Técnico, a manutencdo das condi¢des habilitatérias da
CONTRATADA;

c¢) Confirmar a regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria para fins de pagamento.

§8°. O acompanhamento e fiscalizagdo de que trata esta Clausula serdo exercidos no interesse exclusivo
do CREA-PR e ndo excluem, em hipétese alguma, as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

A inexecugdo parcial ou total do objeto do Contrato ou a prética dos atos indicados nesta Clausula,
constatado o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes
contratuais, torna passivel a aplicacdo das san¢des previstas na Lei n.° 8.666/1993 e neste instrumento,
observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-PR,
a critério da Fiscaliza¢do, desde que nao caiba a aplicacdo de sancao mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipdteses de falhas, atraso injustificado, inexecug¢ao parcial ou total
do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo constantes da alinea seguinte;

¢) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o CREA-
PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parametros, sem prejuizo das multas
previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Suspensdo tempordria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar com o
CREA-PR
Minimo Miaximo
1 0,1 % Nao aplicavel 1 més

Grau da Multa
Infracao (incidente sobre o valor total
do contrato)
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2 1% 1 més 6 meses
3 3% 3 meses 12 meses
4 7 % 6 meses 18 meses
5 10 % 12 meses 2 anos
TABELA 2
o Grau da CA
Item Tipificagdo ~ Incidéncia
Infracdo
e Por empregado
Manter empregado sem qualificagdo para a preg
1 - ; 2 em cada
execucao do objeto; N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execucdo do objeto, .
2 . . . 3 Por ocorréncia
salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito;
Destruir ou danificar documentos, informacdes,
dependéncias e/ou equipamentos do CREA-PR a
3 4 Por ocorréncia
que eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes;
Utilizar as  dependéncias,  informacdes,
4 documentos, equipamentos e/ou  demais 4 Por ocorréncia
facilidades do CREA-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizagdo formal,;
Nio executar ou executar com falha servico e/ou A
5 . . LT 3 Por ocorréncia
fornecimento previsto, sem motivo justificado;
Permitir situacdo que origine a possibilidade de
6 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou de 5 Por ocorréncia
consequéncias letais;
Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado
7 inconveniente ou incompativel com suas 2 em cada
atribuicdes; ocorréncia
Nao cumprir hordrio ou prazo estabelecido, ou a
8 . S 2 Por ocorréncia
ainda solicitacdo decorrente;
Nao cumprir determinagdo formal da L
9 L A > 2 Por ocorréncia
fiscalizacdo, inclusive instrucdo complementar;
10 Nao apresentar, quando solicitada, documentagdo 1 Por dia em cada
fiscal, trabalhista e/ou previdencidria; ocorréncia
Nao pagar salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como ndo recolher as contribui¢des sociais,
previdencidrias para com o Fundo de Garantia do .
11 . - 4 Por ocorréncia
Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos
empregados que efetivamente participarem da
execucdo do Contrato;
Nao cumprir legislacdo (legal ou infralegal), ou Por lei ou
12 ainda norma técnica inerente a execucio do 3 normativo em
objeto; cada ocorréncia
13 Nao manter as suas condi¢Oes de habilitacio; 2 Por ocorréncia
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Alterar ou ndo prestar informacdo quanto a
14 qualidade, quantidade ou composi¢do de 3 Por ocorréncia
qualquer componente do objeto;

Por dia em cada

15 Atrasar o término da prestacdo de servigos; 1 A
ocorréncia

Apresentar documentacdo e/ou informacao falsa;
fraudar a execucdo da obrigacdo assumida;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude
fiscal;

Retardar ou falhar a execucdo da obrigacdo
17 assumida, bem como para as demais falhas na 3 Por ocorréncia
execucdo ndo especificadas nos itens anteriores.

16 5 Por ocorréncia

§1°. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisao por inadimpléncia, quando
houver paralisacdo da prestagdo dos servigos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dard origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em
inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugdo.

§2°. Também serd considerada inexecugdo parcial do contrato nos casos em que a CONTRATADA se
enquadre em pelo menos 01 (uma) das situagdes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia do
referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo contratual por inadimpléncia, sem prejuizo
da incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infracdo Quantidade de Infracées
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

§3°. Seré configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo por
inadimpléncia, ocasido em que incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§4°. As sancdes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacido em licitacdo e impedimento
de contratar com o CREA-PR, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente a de multa e
obedecerio ao disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacdo, quantum e
consequéncias.

§5°. O CREA-PR observard a boa-fé da CONTRATADA e as circunstincias atenuantes e agravantes
em que a infracdo foi praticada. Assim, a Administracdo poderd deixar de aplicar a penalidade ou mesmo
substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

§6°. Na aplicacdo das sancdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
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interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicd-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o art. 87, da Lei n.° 8.666/1993.

§7°. Na hipétese da CONTRATADA n@o possuir valor a receber do CREA-PR e/ou ndo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

§8°. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser efetuado
a CONTRATADA, independentemente de notificacio extrajudicial.

§9°. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢cdo de uma eventual penalidade, a
CONTRATADA seré notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias titeis contados do
recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

§10. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no cadastro da
CONTRATADA junto ao SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUSPENSAO E PARALISACAO

Reserva-se ao CREA-PR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execuc¢ao dos servigos
contratados, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devidamente fundamentada. Se isso
vier a ocorrer, a CONTRATADA terd direito a receber somente os valores dos servigos efetivamente
executados, a serem apurados na respectiva medicao.

Pardgrafo unico: é vedado 8 CONTRATADA interromper a execu¢do do objeto sob a alegacdo de
inadimplemento por parte do CREA-PR, salvo nos casos previstos em lei

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO

A alteracdo de qualquer das disposi¢Oes estabelecidas neste Contrato somente se reputard vélida se
atendido este instrumento e a legislacdo em vigor, tomada expressamente em termo aditivo, que ao
presente se aderird, passando a dele fazer parte.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO CONTROLE

A CONTRATADA admite e reconhece ao CREA-PR, o direito de controle administrativo do presente
Contrato, sempre que assim exigir o interesse publico.
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§1°. Compreende-se como controle administrativo deste Contrato, o direito de o CREA-PR
supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execugdo a fim de assegurar a fiel observancia de suas
Cl4usulas e a realizac@o do seu objeto, principalmente quanto aos aspectos técnicos.

§2°. Caso seja constatado, durante a execugdo dos servicos, alguma divergéncia nas especifica¢des do
objeto deste instrumento, a CONTRATADA deverd, imediatamente e formalmente, solicitar
esclarecimentos ao CREA-PR. Os servicos executados de maneira incorreta, serdo corrigidos pela
CONTRATADA sem qualquer 6nus para ao CREA-PR e sem prejuizo na aplicagdo das sancdes
previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES GERAIS

As davidas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substancia, serdo
objetos de novos acordos, consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteragdo de qualquer das
disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a legislacdo em vigor,
tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele fazer parte.

§1°. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para a sua
contratacao.

§2°. A CONTRATADA indica como seu representante junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)

, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob n.°
, telefone fixo n.° , telefone movel n.° ,
e-mail , endereco , 0(a) qual, durante o periodo de vigéncia do

contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for necessario, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solu¢dao de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham a surgir
durante a execugdo do objeto contratado.

§3°. A CONTRATADA se obriga a tratar todas as informagdes a que tenha acesso em fungdo deste
Contrato em cardter de estrita confidencialidade, agindo com diligéncia para evitar sua divulgacdo verbal
ou escrita ou permitir o acesso, seja por acao ou omissao a qualquer terceiro.

§4°. A CONTRATADA se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto na hipdtese devidamente
comprovada de caso fortuito ou for¢a maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excecdes
indicadas, também sob a pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§5°. A CONTRATADA se declara ciente que € a tinica responsavel pela execucao do objeto, incidindo
sobre ela a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigacdes assumidas,
independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A presente despesa correrd a Conta n.° - empenho , consignados em or¢amento proprio
do CREA-PR.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CREA-PR, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.° 8.666/1993
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n.°
8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Sec¢do Judicidria do Parand, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para solu¢do de qualquer pendéncia ou divida
resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Curitiba, de de 202_.

CREA-PR CONTRATADA

Vistos do CREA-PR:
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CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 IDENTIFICACAO
Edificacdo XXXX, localizada XXXX. A vistoria técnica foi realizada em XX/XX/20XX.

1.2 OBJETIVO

O presente relatorio tem por finalidade analisar as condigbes técnicas e qualitativas relativas aos
aspectos funcionais, de desempenho, gestdo, habitabilidade, manutencdo, acessibilidade, vida iitil,
seguranca e operagdo dos ambientes funcionais, componentes construtivos e equipamentos das dreas
externas e internas do edificio, que foram constatados no momento da visita técnica e nos registros de
manutengdo no periodo de XXXX, data da iiltima inspegdo predial realizada.

As informagoes constantes neste documento servem de subsidio para o planejamento dos servigos e
obras reparadoras, preventivas necessdrias e de melhorias, possibilitando a comparagdo de resultados
com as futuras inspecbes a serem realizadas, contendo recomendagcoes que gerem economias de
consumo (energia elétrica e dgua).

O método utilizado constitui de andlise de documentos diversos (contratos, taxas, impostos, faturas,
manutengdes, projetos de arquitetura e engenharia, manuais, relatorios, etc.), vistoria no local,
entrevista com funciondrios/ usudrios e verificacdo das necessidades fisicas desses. A cada
recomendagdo foi atribuido um codigo que integra a matriz GUT (gravidade, urgéncia e tendéncia),
com pesos definidos em conjunto pela drea técnica, com o objetivo de definir as medidas prioritdrias

Edital de Licitagdo n.® 029/2021 Tomada de Precos n.° 004/2021 Pagina 82 de 91



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

em ordem de risco. A responsabilidade dos profissionais autores da vistoria é limitada ao nivel de
inspecdo e especifica para cada drea (arquitetura, engenharia civil, XXXX).

1.3

v
v
v

AN

AN N N N NN

s

REFERENCIAS

Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Satde.

ABNT NBR 9077:2001 — “Saidas de emergéncia em edificios”.

Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003 — “Dispde sobre o Estatuto do Idoso e d4 outras
providéncias”.

Decreto n° 5.296 de 2 de dezembro de 2004 — “Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro
de 2000, que d4 prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promocao da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e d4 outras providéncias”.

ABNT NBR 16401:2008 — “Instalagdes de ar condicionado — sistemas centrais e unitarios. Parte 3
— qualidade do ar interior”.

Resolucdo 1.036 de 21 de dezembro 2011 — “Aprova o Plano de Contas Unificado do Sistema
Confea/Crea”.

Decreto n° 7.682 de 2 de marco de 2012 — “Estabelece, no ambito do Poder Executivo federal,
limites e instdncias de governanga para a contratacdo de bens e servigos e para a realizagcdo de
gastos com didrias e passagens’.

ABNT NBR 5674:2012 — “Manutencao de edificacdes — Requisitos para o sistema de gestdo de
manutencao”.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — “Iluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior”.
ABNT NBR 13971:2014 — “Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e
aquecimento - Manutencao programada’.

ABNT NBR 155775-1 — “Edificios habitacionais — Desempenho, Parte 1: Requisitos gerais, 2013”.
ABNT NBR 5410, “Instalagdes elétricas de baixa tensao”.

ABNT NBR 5419, “Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas”.

ABNT NBR 5626, “Instalacio predial de 4gua fria”

ABNT NBR 6118, “Projeto de estruturas de concreto — Procedimento”.

ABNT NBR 7198, “Projeto e execugdo de instalagdes prediais de d4gua quente”.

ABNT NBR 8681, “Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento”.

ABNT NBR 13281, “Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
requisitos”.

NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugdo.

NBR 9574, Execucdo de impermeabilizagao.

NBR 10821, Esquadrias externas para edificacdes.

NBR 10844, Instalacdes prediais de dguas pluviais — Procedimento.

Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico — PSCIP — CBPMPR.

Instrucdo de Servigco n.° 008/2014 - “Instrui sobre os requisitos para aquisi¢do, locacdo, construgao,

reforma e manuten¢do dos bens imdveis do CREA-PR, visando padronizacdo da identidade visual
e sustentabilidade das edificagdes”.

ABNT NBR 9050:2015 — “Acessibilidade a edifica¢cdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos”.
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v' ABNT NBR 16537:2016 — “Acessibilidade — Sinalizagdo tétil no piso — Diretrizes para
elaboragdo de projetos e instalacdo”.

Norma Regulamentadora (NR) 08 — Edificagoes.

Norma Regulamentadora (NR) -10 - Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

Norma Regulamentadora (NR) 24 - Condig¢des Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais,
de Servigos e Publicos (RTQ-C).

Termo de Responsabilidade — Lista de Patrimonio.

Projetos do imével (SE HOUVER).

v" OUTROS.....

AN N NN

AN

1.4 CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO E ENTORNO

*MODELO: Edificagdo institucional localizada em meio urbano, com acesso aos servigos puiblicos
bdsicos (dgua, energia, transportes, iluminagdo, coleta de lixo). O edificio inaugurado em XXX estd em
operacdo e possui XX pavimentos, implantado no centro do lote, em terreno plano.
Instalacées destinadas as atividades administrativas internas e prestacdo de atendimento ao piiblico. A
unidade possui XX funciondrios e realizou em média XXX atendimentos pessoais nos anos de XXX e
XX (XXX atendimentos/més).

*OUTRAS INFORMACOES.

2 INSPECAO

2.1 REGULARIDADE DOCUMENTAL

*INSERIR A PLANILHA DE INSPECAO ~
*MODELO DE ANALISE E/OU RECOMENDACAO

Item: RD-01

*DESCRICAO

Recomendagdo |

*SEGUE PARA CADA ITEM MODELO DE ANALISE E/OU RECOMENDACAO:

2.2 ESTRUTURA

Item: ET-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacdo |

2.3 VEDACOES VERTICAIS

Item: VV-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacao |
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24 REVESTIMENTOS

Item: RV-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacgdo |

2.4.1 Parede

Item: RE-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacgdo |

2.4.2 Piso

Item: RP-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacdo |

2.4.3 Teto

Item: RT-01
*DESCRICAO

*FOTO

Recomendagdo |

2.4.4 Rejuntamentos e vedagdes

Item: RJ-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacgdo |

2.5 ESQUADRIAS

Item: EQ-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacgdo |

2.6 COBERTURA

Item: CB-1
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacio |
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2.6.1 Forro

Item: FO-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendagdo |

2.7  ENVOLTORIA (FACHADAS E COBERTURA)

Envoltéria € o conjunto de elementos construtivos da edificacio que compdem os fechamentos dos
ambientes internos em relacdo ao ambiente externo: fachadas, aberturas e coberturas. A classificacdo da
envoltdria € determinada por indices referentes as caracteristicas termo-fisicas dos materiais que a
compdem, complementados pelo volume, pela drea de piso e pela orientagdo das fachadas.
*EXEMPLO:

Os materiais utilizados no edificio incluem alvenaria de tijolos revestida com argamassa e pintura,
telhas metdlicas e laje na cobertura e vidro simples. Destaca-se que o projeto arquitetonico privilegia
o uso excessivo do vidro, sem qualquer tipo de protecdo externa, deixando a construgdo mais suscetivel
a ganhos ou perdas de calor.

No inverno, primavera e outono as fachadas nordeste e noroeste recebem maior carga térmica,
enquanto no verdo essa situagdo ocorre na fachada sudoeste (frontal). Essas fachadas abrangem dreas
de ocupagdo relevantes: escritorio e auditorio.

A avaliag¢do da envoltoria da edificagdo, conforme metodologia do Regulamento Técnico da Qualidade
para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C), do
INMETRO, resultou em classificagdo nivel B (segunda melhor classificagdo)’, justificando melhoria do
controle solar interno apenas nas dreas de ocupacdo mais expostas.
Item: EV-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendagdo |

2.8 IMPERMEABILIZACAO

Item: IP-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

2.9 INSTALACOES DE GAS

Item: IG-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

1 Memoria de célculo encontra-se no Anexo.
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2.10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Item: TH-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

2.10.1 Consumo

*EXEMPLO:

No periodo de janeiro de 2015 a julho de 2016 verificou-se uma média de consumo de XX m’ de dgua
para a média de XX funciondrios e XX visitantes/dia (ptiblico externo), variando de XXm? a XXm?>, que
demonstra um padrdo (ndo uniforme/uniforme).

O Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais,
de Servigcos e Puiblicos (RTQ-C), do INMETRO, dispbe os pardmetros e as etapas de cdlculo para
demanda de dgua, em funcdo da estimativa da populacdo da edificagcdo, da frequéncia de uso dos
equipamentos instalados e do consumo didrio de dgua da edificacdo através da vazdo. Para a edificacdo
em questdo o cdlculo do regulamento indica o consumo ideal de XX m%més (excluidos os consumos de
irrigacdo, lavagem de pisos, torneira da lavanderia e bebedouros).

Inserir grdfico

Observa-se diferenca de XX% entre a média realizada no periodo (jan/15 a jul/16) e o valor do consumo
ideal. Mesmo ndo contabilizando episédios de irrigagdo, lavagem de pisos, torneira da lavanderia e
bebedouro, somente esses fatos ndo justificam o grande valor de diferenga verificado entre o consumo
efetivo e o ideal.

Inserir grdfico

2.11 INSTALACOES ELETRICAS/ LOGICA

Item: IE-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacgdo |

2.11.1 Consumo

*EXEMPLO:
No periodo de XXX verificou-se uma média de consumo de XXkW/h para a média de XX funciondrios
e XX visitantes/dia (puiblico externo).

Inserir grdfico

O consumo de energia elétrica na edificacdo (ndo possui/ possui um padrdo uniforme), variando de XX
kW/h a XX kW/h, com média de XX kW/h.

Através dos registros existentes: informagdes dos projetos elétricos, consumo das faturas, inventdrio de
equipamentos elétricos/ ar condicionado com suas poténcias estimadas, constata-se que (...)

Inserir grdfico
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Quanto & eficiéncia do sistema de iluminacdo realizou-se a andlise através do Método da Area do
Edificio (item 4.2.1 do RTQ-C), o qual determina limites de densidade de poténcia em iluminagcdo para
edificagoes como um todo utilizando apenas os valores das atividades principais da edificacdo. Como
resultado a edificagdo obteve nivel de eficiéncia E (pior desempenho), no sistema de iluminacdo:
|> 8261,9 - Nivel E - com EqNumDPI igual a ]|

Conforme dispositivos da Instrucdo de Servicos 008/2014 faz-se necessdrio prever estratégias de
reducdo no consumo de energia nas edificacoes. Portanto, considera-se possivel a implementacdo de
solucoes de projeto capazes de possibilitar uma melhora entre 5% e 10% no consumo do edificio
inspecionado, através de acdes como: revisdo integral do sistema elétrico, especificacdo de lumindrias
e lampadas de alto rendimento e baixo consumo de energia; especificacdo de equipamentos que
futuramente sejam substituidos (ar condicionado, refrigeradores, etc) categoria "A" do selo PROCEL;
controle de sistemas de iluminagdo individuais; controles do sistema de iluminacdo para todos os
ocupantes de espacos multi-compartilhados para permitir ajustes que atendam as necessidades do
grupo e das tarefas; geracdo local de energia renovdvel; otimizacdo da iluminagcdo natural em ao
menos 75% dos espagos regularmente ocupados.

2.12  SISTEMA DE SEGURANCA E DE AUTOMACAO

Item: SS-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

2.13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Item: SPDA-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

2.14 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Item: SCI-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

2.15 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Item: SI-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacio |

2.16 SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

| Item: SS-01
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*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacgdo |

2.17 SISTEMAS ELETROMECANICOS

2.17.1 Ar condicionado

Item: SE-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacgdo |

2.17.2 Equipamentos

*PARA ELEVADOR, BOMBA, PLATAFORMA, GERADOR
Item: SE-02

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacio |

2.18 ESPACO FISICO (DIMENSIONAMENTO E UTILIZACAO)

*EXEMPLO:

Atualmente a edificacdo possui a média de XX m? por funciondrio, indice considerado
(BAIXO/NORMAL/ELEVADO) orientagdo do Decreto 7682/2012 que estabelece no art. 3° a
observincia da drea média de até nove metros quadrados de drea iitil para o trabalho individual de
cada empregado que exerca suas atividades no imovel.

Inserir grdfico

Item: EF-01

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendacgdo |

2.19 ACESSIBILIDADE

Item: AC-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagio |

2.20 IDENTIDADE VISUAL

Item: IV-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |
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2.21 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Item: PGRS-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacgdo |

2.22 PAISAGISMO

Item: PA-O1

*DESCRICAO

*FOTO

Recomendagio |

2.23 MOBILIARIO

Item: MOB-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendagdo |

2.24 OUTROS

Item: OT-01
*DESCRICAO
*FOTO
Recomendacgdo |

3 RESULTADO DA INSPECAO PREDIAL

Inserir grdfico

*EXEMPLO:

3.1.1 Civil

*EXEMPLO:

Observa-se que os itens considerados de risco mdximo sdo de fdcil solucdo, pois se tratam de
desobstrucdo e sinalizacdo de extintores e rotas de fuga que podem ser providenciados de forma
imediata. Quanto aos itens de risco alto, destacam-se: ameagas ao patriménio quanto a cessdo intensa
do uso das instalacées do edificio para terceiros, especialmente em termos de consumo, manutengdo,
depreciagdo e seguranga, e da irregularidade das vazoes e percepgcdo dos consumos referentes a rede
hidrossanitdria; e ameacas ao usudrio em relacdo ao ndo atendimento de itens de acessibilidade e
espacos fisicos que ndo promovem ambientes adequados em termos de organizacdo e conforto.
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3.1.2 Elétrica

*EXEMPLO:

Observa-se que as anomalias apresentam riscos classificados de médio a alto, sendo que muitas
recomendacoes realizadas na Inspecdo Predial de 2013 ndo foram atendidas possibilitando o
agravamento das irregularidades apontadas naquela ocasido, especialmente quanto a degradagdo e
ineficiéncia. Destaca-se risco ao usudrio quanto as canaletas expostas sobre o piso da drea de
atendimento e a inadequada ilumindncia nos postos de trabalho; e risco ao patrimonio as discrepdncias
percebidas nos consumos de energia elétrica.

3.1.3 Mecanica

Observa-se falta de correspondéncia entre o sistema de ar condicionado projetado originalmente e o
efetivamente implantado na edifica¢do. Registros documentais a respeito da manutengdo dos sistemas
eletromecanicos estdo sendo cumpridos parcialmente em relagdo as normas, planos e manuais técnicos.

4  RELACAO DE ANOMALIAS E FALHAS (TABELA G.U.T.)

A Tabela G.U.T. (Gravidade, Urgéncia e Tendéncia) apresenta a relacdo de anomalias e falhas
encontradas na inspe¢ao, identificada pelo cddigo e descricao resumida. Através da pontuacao atribuida
a cada critério da anomalia é gerada a nota correspondente, utilizada para classificacdo. Quanto maior a
nota final, mais alta a criticidade da anomalia.

*INSERIR TABELA GUT

5 CONCLUSAO

*EXEMPLO:

Diante das anomalias e falhas constatadas na inspegdo predial, pode-se classificar o grau de risco a
que o imovel, o ambiente e os usudrios estdo submetidos como CRITICO.

Essa classificacdo refere-se ao risco que pode provocar danos contra a saiide e seguranca das pessoas
e/ou meio ambiente, perda excessiva de desempenho causando possiveis paralisacdes, aumento de
custo, comprometimento sensivel de vida iitil e desvalorizacdo acentuada, recomendando intervencdo
imediata.

O porte da intervencgdo (custos estimados) para correcdo das anomalias detectadas € classificado como
OBRAS DE MEDIO PORTE, ou seja, o valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, b, da Lei n°
8.666/93 (até R$ 1.500.000,00). Esse aporte refere-se a benfeitorias tteis (que aumentam ou facilitam o
uso do bem) e benfeitoras necessdrias (que conservam o bem e evita que se deteriore).
Recomenda-se o planejamento para imediata correcdo de todos os itens a comecar pelos de maior
gravidade.

Local e data.

Nome e titulagdo
XXXXX
6. ANEXOS

2 A tabela de classificacdo encontra-se no Anexo.
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