SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 009/2023

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (CREA-PR), Autarquia Federal
nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da
Gloria, Curitiba - PR, torna ptiblica a realizacdo de licitagdo sob a regéncia da Lei n.° 8.666/93, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, com vistas
a prestacao de servicos de engenharia para a reforma de edificacio localizada em Uniao da
Vitoria-PR.

SETOR REQUISITANTE: SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N.° 004/2023

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

LOCAIS PARA OBTEN(;AO DO EDITAL: sitio do CREA-PR na internet: www.crea-pr.org.br
(opg¢des: sociedade, licitacdes em andamento); ou pessoalmente junto a Sede Estadual do CREA-PR.

LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: 24/FEVEREIRO0/2023, as 13h30min.

SESSAO DE ABERTURA: 24/FEVEREIRO0/2023, as 14h00min.

LOCAL DE BECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: CREA-PR/Sede Estadual, localizada na Rua Dr.
Zamenhof, n.° 35 - Alto da Gléria, Curitiba — PR, CEP 80.030-320.

LOCAL DAS SESSOES PIjBL~ICAS DE ABERTURA E ANALISE DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: CREA-
PR/Sede Estadual, localizada na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35 - Alto da Gléria, Curitiba — PR, CEP 80.030-
320.
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1 OBJETO

Constitui objeto desta licitagdo a prestagdo de servigos de engenharia para a reforma de edificagdo
localizada em Unifo da Vitéria-PR, de acordo com o Projeto Béasico — ANEXO I, e as demais
especificacdes técnicas anexas a este Edital.

1.1 O objeto sera executado na Av. Getilio Vargas, n.° 186, sala 33, Unifo da Vitéria-PR.

1.2 O preco total maximo irreajustdvel do objeto é de R$ 80.951,43 (oitenta mil novecentos e
cinquenta e um reais e quarenta e trés centavos).

1.3 Os pregos méaximos unitarios dos itens a serem executados sdo aqueles estipulados no ANEXO
A - Orcamento, cronograma e BDI.

1.4 O prazo para a entrega do objeto é de no maximo 60 (sessenta) dias, contados da emissdo da
Ordem de Servigo, sendo sugeridas para tanto, as etapas indicadas no ANEXO A -
Orcamento, cronograma e BDI.

1.5 Todos os servigos e obras deverdo atender fielmente aos projetos e demais especificacdes
constantes dos anexos deste Edital.

1.6 O objeto serd executado com a edificacdo a ser reformada parcialmente em uso, sendo de
exclusiva responsabilidade de a Licitante Contratada desenvolver as atividades respeitando o
expediente dos setores ali instalados e as normas do condominio e do municipio. Desta forma,
somente poderdo ser executados obras e servicos que originem ruidos ou transtornos a
circulacdo e a seguranga dos usudrios e/ou vizinhos da edificagcdo, em horarios extraordinarios
previamente agendados.

2 DA PARTICIPACAO

2.1 Poder@o participar desta licitacdo apenas pessoas juridicas que preencham as condigdes de
habilitacdo especificadas neste Edital.

2.2 A licitante deverd apresentar 02 (dois) envelopes fechados e invioldveis até a data da sua
apresentacdo e abertura em sessao publica, cada um deles contendo as seguintes inscrigdes:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N.° 01

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2023 CREA-PR

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N.° 02

PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N.° 004/2023 CREA-PR

2.3 Para aferi¢do do horario de entrega dos envelopes, serd considerado o anotado no protocolo de
registro de entrega de documentagdo do CREA-PR.

2.4 Em hipétese alguma sera concedido prazo suplementar para apresentagdo dos envelopes, ou
permitida a sua alteragdo ou substitui¢do do conteiido, ou ainda, a correcdo do que constar nos
documentos e propostas.
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2.5 Naio serdo aceitos envelopes abertos e propostas ou documentos via e-mail.

2.6 Na hipétese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, independentemente da data
de postagem, o CREA-PR ndo se responsabilizard por eventuais falhas na entrega e/ou
protocolo, nao sendo dado a licitante, neste caso, qualquer garantia de participacdo nesta
licitacao.

2.7 E vedada a participacio da licitante que:

a) Esteja cumprindo suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o CREA-PR ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até
que seja promovida sua reabilita¢do (art. 87, Il e IV, da Lei n.° 8.666/93);

b) Esteja impedida de licitar e contratar com a Unido durante o prazo da sangdo;
¢) For estrangeira e ndo esteja autorizada a funcionar no Pafs;
d) Seja consorciada, qualquer que seja a forma de constitui¢do;

e) Integre um mesmo grupo econdmico, assim considerado aquele que tenha diretores, sdcios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou
humanos em comum, todos com vistas a promog¢ao de fraude ou conluio, assim entendido,
dentre outros ardis, a inten¢do de usufruir indiretamente dos beneficios da Lei
Complementar n.° 123/06, situagdo esta que desclassificard todas as propostas assim
enquadradas;

f) O objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto licitado;
g) Haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

i) detentor de cargo em comissdo ou funcio de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagdo no CREA-PR; ou

ii) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do CREA-PR.

h) O representante legal, o responsdvel técnico ou qualquer integrante da participagdo
societdria possua vinculagdo, direta ou indireta, com o CREA-PR, a exemplo de
empregados, conselheiros e inspetores;

i) O responsdvel técnico ou qualquer integrante da participag@o societéria seja o autor ou
coautor do projeto basico.

2.7.1 Para fins de comprovacao do atendimento das alineas “a”, “b” e “h”, adicionalmente
aos documentos exigidos para habilitacdo, serdo efetuadas as seguintes diligéncias
pela Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL, todas visando comprovar a
regularidade da licitante junto ao/a:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa (em nome da licitante e também de seu s6cio majoritério,
conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de
Justica — CNJ, por intermédio do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome da licitante e também de seu s6cio majoritario,
também conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0:
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c)

d)

2.7.1.1

2.7.1.2

2.7.1.3

2.7.1.4

2.7.1.5

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletrobnico https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.j
sf;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel
mediante consulta no endereco eletronico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao
=asc;

Cadastros de servidores, Conselheiros e Inspetores do CREA-PR.

As comprovagdes previstas nas alineas “a”, “b” e “d” poderdo ser obtidas de
forma centralizada, mediante consulta ao enderego eletronico https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/.

Uma vez constatada a existéncia de registros que impecam a participagio ou a
futura contratag@o, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo a aplicacdo da sang¢do
correspondente.

Os registros de ocorréncias impeditivas indiretas, obtidos mediante o cruzamento
de informacdes cadastrais no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), serdo avaliados oportunamente pela Comissdo
Permanente de Licitacdes - CPL, procedendo-se da seguinte forma:

a) Verificada a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas em nome da
licitante melhor classificada, e estando regular toda a sua documentagdo de
habilita¢do, antes de declara-la habilitada, a CPL interromperd a sessdo
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias tteis, a licitante apresente seus
esclarecimentos.

b) Ap6s a andlise das razdes apresentadas ou transcurso do prazo sem
manifestacdo, a CPL divulgard a andlise e julgamento ou determinara a
data e hora para reabertura da sessdo publica e continuidade do certame,
conforme o caso.

¢) A licitante devera anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatdrios quantos julgar necessarios.

d) A licitante serd declarada habilitada caso comprove de maneira inequivoca
ao caso concreto, a inaplicabilidade do Acérdao n.° 2.115/2015 — TCU -
Plenario.

Os enderecos eletrdnicos informados poderdo ser substituidos a critério do
respectivo mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o
endereco eletronico que eventualmente venha a substituir os indicados neste
instrumento.

[Pl

Para os fins do disposto no subitem 2.7, alinea “g”, considera-se familiar o
conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n.°
13, art. 5° inciso V, da Lei n.° 12.813/2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.°
7.203/2010).

2.8 Os interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais
para entregar os envelopes com a documentacio e as propostas.
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2.9 A entrega e protocolo das propostas deverdo ser realizados exclusivamente no endereco
constante no preambulo deste Edital. A CPL ndo se responsabiliza pelo meio de entrega das
propostas escolhido pela licitante, que deverd tomar as medidas julgadas necessdrias ao
acompanhamento e protocolo dos documentos exigidos nesta licitacio com prazo hdbil a sua
participagao.

3 DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.° 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

3.1 O envelope n.° 1 devera conter para a habilitacao da licitante, os seguintes documentos:
3.1.1 Habilitacdo juridica:

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

¢) Sucursal, filial ou agéncia: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

d) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

3.1.1.1 Na hipétese dos documentos ndo serem substituidos pela respectiva Certidao
Simplificada, estes deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
respectiva consolidacdo, se for o caso.

3.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: cadastro da interessada junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, contendo as seguintes
indicacdes de regularidade de débito ou de situacdo, conforme o caso:

a) Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

¢) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Municipais do domicilio ou sede da licitante (a comprovagdo deve
abranger os tributos mobilidrios e os imobilidrios);

d) Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Estaduais do domicilio ou sede da licitante;

e) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — CRF/FGTS;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da
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Lei n.° 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do
endereco eletronico www.tst.jus.br/certidao.

3.1.2.1 Na hipétese do cadastro junto ao SICAF ndo conter e/ou indicar informacao
vencida, serd admitida a sua validacdo, se for entregue juntamente com o
referido cadastro (dentro do envelope lacrado) a comprovacao da regularidade
do respectivo documento.

3.1.3 Qualificacdo técnica:

a) Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a
exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do
Estado em que possui registro.

b) Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado
no subitem 3.1.5, alineas “d” e “e”, como habilitado a exercer as suas atividades,
expedida pelo conselho profissional competente do Estado em que possui
registro.

[Pl

3.1.3.1 Para o atendimento da alinea “a”, na hipdtese da licitante ser declarada
vencedora, € nao possuir visto ou registro no conselho profissional competente
do Parand deverd providencid-lo antes da assinatura do contrato, sob a pena
de serem aplicadas as san¢des para inadimpléncia total.

3.14 Qualificacao econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es)
competente(s) de onde se encontra instalada a licitante, emitida nos dltimos 90
(noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria
certidao.

3.1.5 Declaragdes:

a) Declaragdo para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.° 8.666/1993, acrescido
pela Lei n.® 9.854/1999, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como que ndao emprega menores de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal -
ANEXO II;

b) Declaracdo que a proposta apresentada para a licitacdo foi elaborada de maneira
independente, conforme IN n.° 02/2009 — SL'TI — ANEXO III;

¢) Declaracdo que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregado executando
trabalho degradante, ou for¢ado, observando o disposto no art. 1°, Il e IV, e art.
5°, 111, da Constitui¢ao Federal - ANEXO IV.

d) Declaragdo informando o profissional habilitado no seu respectivo conselho,
designado como responsavel técnico para a execucdo do objeto desta licitagdo e
indicado nos subitens 3.1.3, alinea “b” e 3.1.5, alinea “e” constando o nome
completo e o nimero de inscricdo no conselho profissional, que deverd possuir

uma das seguintes modalidades: arquiteto ou engenheiro civil.

e) Declaracdo contendo o profissional indicado nos subitens 3.1.3, alinea “b” e
3.1.5, alinea “d”, por meio da qual concorde, formalmente, com a inclusdo de seu
nome na equipe e que estard disponivel para a execucao dos servicos objeto deste
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3.2

3.3

34

3.5

3.6

certame e propostos pela licitante. A citada declaragdo deve afirmar ainda que
tomou conhecimento de todas as informacdes necessdrias, inclusive das
condicdes locais para a execugdo do objeto deste Edital - ANEXO V.

f) Declaracdo contendo a obrigagdo de comunicar ao CREA-PR a ocorréncia de
fatos supervenientes e impeditivos a sua habilitacio — ANEXO VI.

3.1.6 Se for o caso, a comprovacdo da condi¢dao de microempresa ou empresa de pequeno
porte deverd ser feita mediante apresentacdo da comunicagdo do registro efetuado
pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartérios de Registro Civil de Pessoas Juridicas
ou, ainda, por Certiddo em que conste a condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, expedida pelo 6rgio de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.474/2000 e art. 3° da Lei Complementar n.® 123/2006.

3.1.6.1 Para a aplicagdo efetiva do tratamento diferenciado, a CPL podera realizar
consultas e diligéncias junto ao Portal da Transparéncia do Governo Federal (que
indica os valores recebidos por cada empresa em decorréncia de contratos
firmados com os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal e que
executam suas despesas pelo SIAFI), objetivando verificar se o somatério dos
valores das ordens bancdrias recebidas no exercicio anterior extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que
trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

3.1.6.2 A consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatério
dos valores das ordens bancdrias recebidas até o més anterior ao da sessdo publica
da licitacdo extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar em
questdo.

3.1.6.3 A participagdo nesta licitagdo na condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a
inabilitagdo da licitante e a aplicag@o das sanc¢des previstas para declaragdo falsa.

Os documentos necessdrios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cépia autenticada em cartdrio competente, ou publicagdo em 6rgdo da
imprensa oficial. Serd admitida a validacdo das cdpias simples com autenticacdo dos
documentos pela CPL, desde que seja apresentado o respectivo original na sessao de abertura
dos envelopes de habilitacdo, ou em data anterior, caso assim a Licitante manifeste interesse.

Documentos copiados em papel térmico, utilizados em fac-simile, ndo serdo aceitos e
considerados.

Sera considerada em situacgdo regular a licitante cujo débito com as fazendas publicas ou com
a seguridade social esteja com a exigibilidade suspensa.

Todos os documentos deverdo estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o nimero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

Recomenda-se que a documentacdo de habilitagdo seja apresentada em apenas 01 (uma) via,
bem como seja organizada na ordem constante do subitem 3.1 deste Edital.
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3.7 Uma vez encerrada a fase da habilitacdo, a licitante se compromete a ndo mais desistir da
proposta até o encerramento do certame, sob as penalidades da lei. Somente por
fundamentagdo - motivo justo decorrente de fato superveniente - € que se podera libera-la de
continuar no certame.

4 DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.° 2 - “PROPOSTA DE PRECO”

4.1 A proposta devera ser elaborada de forma clara e concisa, bem como redigida no idioma patrio,
devendo ser apresentada sem emenda, rasura, entrelinha, ressalva ou borrdo. Recomenda-se
que todas as paginas estejam numeradas sequencialmente.

4.2 A proposta comercial deverd ser entregue em 01 (uma) via firmada pelo representante legal da

licitante, que por sua vez deverd ser devidamente identificado.

4.3 A proposta comercial devera conter um documento de apresentacéo dirigida ao CREA-PR,
com o ndmero deste Edital, contendo as seguintes informagdes:

a)

b)
)
d)
e)

f)

g

Razdo Social, CNPJ e endereco completo, inclusive com o CEP, telefone, e-mail e
homepage (se existentes);

Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);

Dados bancdrios para pagamento (banco, agéncia, operacdo e conta);

Dados do responsavel legal que assinaria o contrato (nome, e-mail, RG e CPF);

Identificacdo do objeto, observadas as especifica¢des constantes dos projetos e demais
documentos técnicos anexos;

Planilha orcamentdria detalhada (anexa), compreendendo todas as descricdes dos
servigos, quantidades, valores unitérios e totais, de acordo com ANEXO A — Orcamento,
cronograma e composicao do BDI.

i)

V)

Os valores unitarios propostos pela Licitante ndo poderdo superar os valores
unitarios estipulados no orcamento do CREA-PR, sob a pena de desclassificacao.

O ANEXO F € composto de um arquivo contendo trés pastas, denominadas
“or¢camento”, “cronograma’ e “composi¢do do BDI”, que podem ser preenchidas e
ter os seus conteidos impressos, assinados e entregues pela licitante juntamente com

a proposta comercial.

Na composi¢cdo dos precos unitérios, a licitante deverd apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos.

Todos os dados informados pela licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Nao se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso de
unidades genéricas.

Cronograma fisico-financeiro de execugcdo do objeto, contendo todas as etapas e
descrigdes indicadas no ANEXO A - Orcamento, cronograma e BDIL.
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h) Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo constante do ANEXO A - Orcamento,
cronograma e BDI.

i) Os custos relativos a administracdo, mobiliza¢do e desmobilizacio de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢ao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentéria.

ii) As aliquotas de tributos cotadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributéria.

iii) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, IT do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Stimula 254).

iv) As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.° 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pelo CREA-PR reflitam
os beneficios tributdrios concedidos pela legislacdo tributdria.

v) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento
de materiais e equipamentos, a licitante deverd apresentar um percentual reduzido
de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo constante do
ANEXO A - Orcamento, cronograma e BDI.

vi) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsio contida no Anexo IV
da Lei Complementar n.® 123/2006.

vii) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
poderd incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispdes o art. 13, §3°, da Lei
Complementar n.° 123/2006.

i)  Valor global para a execucdo do objeto, que devera ser idéntico ao valor total resultante
da somatéria de todos os itens da planilha or¢amentéria e ndo podera superar o preco total
maximo do objeto indicado no subitem 1.2 deste Edital;

j) Prazo para a conclusao da execugdo do objeto;

k) Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
ato publico de abertura informado no predmbulo deste Edital.

4.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, que nio originarem motivo para
desclassificacdo no curso do certame, vinculam a Licitante Contratada.

4.5 A Licitante Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos precos da sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
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seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no artigo 65 da Lei n.° 8.666/1993.

4.6 A licitante € a tinica responsdvel pela cotacdo correta dos encargos tributdrios, nos termos do

contrato.
4.6.1

4.6.2

Se o regime tributdrio da licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponder a média dos seus efetivos
recolhimentos nos dltimos doze meses, devendo a Licitante Contratada apresentar a
fiscalizacdo, a qualquer tempo, a comprovacgdo da adequagdo dos recolhimentos.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7 A apresentacdo das propostas implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o objeto, assumindo a proponente o
compromisso de executd-lo nos seus termos, bem como de fornecer todos os insumos, inclusive
pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, a sua
substituicao.

4.8 Para fins de andlise da proposta de preco quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
a critério da CPL, podera ser colhida a manifestacdo escrita da drea técnica do CREA-PR.

4.9 Deverdo estar inclusas todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordindarias, trabalhos diurnos e noturnos, dominicais e feriados,
inclusive despesas com instalacdo de canteiro de obras, mobilizacdo e desmobilizacdo de
instalacdes provisérias, limpeza final da obra, encargos trabalhistas e sociais, tributos, seguros,
lucro e todas as demais despesas necessarias, de modo que os valores apresentados na proposta
comercial constituam a Unica contraprestacio pela execucio dos servicos e obras.

4.10 Os valores totais e unitdrios consignados na proposta ndo sofrerdo reajuste de preco, a ndo
ser em caso fortuito ou de forca maior, previsto em legislacdo, sendo nesta hipdtese adotado o
indice que melhor corrija a distor¢do apresentada, de acordo com o critério do CREA-PR.

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracio, sob a alegacdo de erro, omissdo
ou similares.

E de inteira responsabilidade do proponente a omissio de valor de qualquer servigo
necessdrio a perfeita e completa execugdo do objeto da licitag@o.

Na hipdtese de discrepancia entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e
unitrios, para efeito de cotejo prevalecerdo sempre os primeiros, e entre esses, 0
valor por extenso.

Todos os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do
Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢cdo que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, sob a pena de desclassificagdo.

A proposta apresentada com mais de duas casas decimais nos valores unitdrios e
totais, terd o valor desconsiderado no que exceder a esse limite.
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S DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1 As licitantes que desejarem se manifestar durante as fases do procedimento licitatério deverao
estar devidamente representados por:

a) Titular da licitante: cédula de identidade ou outro documento de identificacdo oficial,
acompanhado dos seguintes documentos, que por sua vez devem comprovar os poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura:

i) Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

ii) Sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de
seus administradores;

iii) Sucursal, filial ou agéncia: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

iv) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

b) Representante designado da licitante: além dos documentos indicados na alinea anterior,
deverd apresentar um instrumento particular (ANEXO VII) ou publico de procuracio,
com poderes para se manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitag@o.

5.2 Cada representante legal, credenciado ou nao, devera representar apenas uma empresa licitante.
6 DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

6.1 No dia, hordrio e local descritos no preambulo deste Edital, na presenga de todos interessados,
a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, reunida em sess@o publica, iniciard os trabalhos,
recebendo e examinando os invélucros protocolados pelas licitantes no CREA-PR, que serdo
rubricados pelos integrantes da CPL e pelos representantes credenciados.

6.1.1 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas participardo
ativamente apenas os representantes credenciados, ndo sendo admitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.2 Ultrapassado o hordrio estipulado para entrega, nao serd recebido qualquer envelope, quer seja
referente a habilitacdo ou a proposta de precos.

6.3 Em nenhuma hipdtese serd concedido prazo para apresentagdo ou complementagdo da
documentacgdo exigida e ndo inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a CPL
poderd solicitar informacdes ou esclarecimentos adicionais que julgar necessdrios, em
conformidade com o art. 43, §3°, da Lei n.° 8.666/93.

6.4 Apos a abertura dos envelopes de habilitacdo, a CPL submeterd a documentag@o neles contidos
ao exame e rubrica de todos os seus integrantes e, na sequéncia, aos licitantes credenciados.
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6.5 A CPL analisard toda documentacio apresentada pelos licitantes referente a esta fase
processual e divulgara as licitantes habilitadas e inabilitadas.

6.6 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacgdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restri¢ao.

a) Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, é assegurado a
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias tteis,
prorrogéveis por igual periodo a critério da Administragcdo, para a regularizacdo dessa
documentagdo, cujo termo inicial corresponderd a0 momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1°, da Lei
Complementar n.° 123/2006.

b) A ndo-regularizacdo da documentaciio no prazo previsto na alinea anterior, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
n.° 8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificag@o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

6.7 Informadas as participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes de
habilitagc@o e ap6s transcurso do prazo recursal, ou na hip6tese de haver rentincia expressa ao
exercicio deste direito, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos, a CPL procedera
a abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos.

6.8 A CPL apreciard e analisard toda a documentacao apresentada pelas licitantes referente a essa
fase processual e divulgara as licitantes classificadas e desclassificadas.

a) Ainda na fase de classificagdo das propostas, a CPL ordenara as propostas pelo critério
do menor preco de acordo com os valores ofertados e, se for ocaso, nao sendo a melhor
proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, verificard a ocorréncia
de empate, assim considerada a proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a mais bem classificada, nos termos do artigo
44, §1° da Lei Complementar n.® 123/2006.

b) Verificando-se o empate previsto no artigo 44, §1° da Lei Complementar n.® 123/2006,
a CPL abrird prazo de até 05 (cinco) dias a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, oportunizando a apresentacdo de proposta de preco inferior
aquela originalmente melhor classificada no certame e, assim, efetuando nova
classificacdo das propostas.

¢) No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao
exercer a preferéncia prevista na alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que
por ventura se enquadrem na mesma hipétese, respeitada a ordem classificatdria, para
exercicio do mesmo direito. Ndo havendo manifestacdo, serd mantida a ordem
classificatdria inicial.

6.9 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontram nos limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar
n°® 123/06, serd aplicado o procedimento previsto no subitem 7.4 deste instrumento visando
identificar aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta.

6.10 Os documentos apresentados serdo rubricados pelos integrantes da CPL e pelos licitantes
credenciados que se fizerem presentes.
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6.11 O ndo comparecimento de um ou mais licitantes ndo obstard o andamento normal da
respectiva fase licitatoria.

6.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou desclassificadas, a CPL podera fixar, em
cada fase, o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacdo de novos documentos de habilitacido
ou novas propostas de pregos, escoimadas das respectivas falhas.

6.13 A eventual auséncia de data, assinatura e/ou rubrica de documentos poderd ser suprida pelo
representante legal presente a sessdo de abertura dos envelopes.

6.14 A licitante inabilitada serd devolvido o envelope que contém a respectiva proposta de pregos,
sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua
desisténcia, ou ainda da decisdo desfavoravel do recurso.

6.15 A CPL se reserva ao direito de adiar a abertura dos envelopes de n.° 02, para a andlise da
documentacdo de habilitagdo, convocando as Licitantes participantes para continuidade do
certame, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

6.16 Das reunides da CPL serdo lavradas atas que serdo assinadas por todos os presentes.

6.16.1 A intimagdo dos atos de habilitagdo ou inabilitacdo das licitantes, bem como da
classificagdo e desclassificagdo, serdo efetuadas mediante publicagdo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato publico em que foi
adotada a decisdo, caso em que a intimacdo serd feita por comunicagdo direta as
licitantes credenciadas e lavrada em ata.

6.17 Nos casos em que a licitante ndo puder mandar um representante legal para a abertura dos
envelopes e ndo tiver o interesse em passar vistas ao processo, poderd mandar, junto aos
envelopes das respectivas fases, o Termo de Rentincia conforme modelo constante do ANEXO
VIIIL

7 DO JULGAMENTO

7.1 Serd considerada a melhor classificada na licitagdo a licitante habilitada que apresentar o
MENOR PRECO GLOBAL, assim entendido como sendo aquele que corresponder ao menor
valor total para a execucdo do objeto, nos termos do art. 6°, VIII, “a”, da Lei n.° 8.666/93,
respeitadas as demais condigdes deste instrumento.

7.2 A licitante € a unica responsavel pelo teor de todos os valores e informacdes langados na sua
proposta comercial e seus anexos.

7.3 Sera desclassificada a proposta que:

a) Naio atender as exigéncias e/ou apresentar informacdo contraria ao solicitado neste Edital
e/ou seus anexos;

b) Contiver vicio insandvel ou qualquer ilegalidade;
¢) Nio apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
d) Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:

i) Encargos sociais ou BDI inverossimil;
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ii)  Custo que seja inferior aqueles fixados em instrumentos de carter normativo

obrigatério, tais como aliquotas de impostos, leis, medidas provisérias, decretos,
convengdes coletivas de trabalho, dentre outros;

ili)  Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para a

execucdo do objeto.

e) For constatado que qualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente fixado
pelo CREA-PR.

f) Contiver precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles cujo valor
global seja inferior ao menor dos seguintes valores:

7.3.1

i.  R$56.665,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais).

ii.  70% (setenta por cento) da média aritmética dos valores das propostas com valor

global superiores a R$ 40.475,00 (quarenta mil quatrocentos e setenta e cinco
reais).

Na hipétese da proposta ser considerada inexequivel, serd concedido prazo de 05
(cinco) dias uteis para que a respectiva licitante demonstre a viabilidade do prego
proposto, por meio de documentacdo que comprove que Os seus custos sdo
compativeis com a execugdo do objeto do contrato, a exemplo de.

a) Justificativas e comprovagdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou por
outros 6rgaos publicos;

b) Planilha decomposi¢do de precos, justificativas e comprovacdes em relagdo aos
custos com indicios de inexequibilidade;

¢) Acordos, Convencdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

d) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgdos de pesquisa;

e) Contratos que a proponente ja mantenha com a Administracdo Pudblica ou com a
iniciativa privada;

f) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas,
lojas varejistas e/ou fabricantes;

g) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

h) Solucdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favordveis que a
proponente disponha para a execugdo do objeto.

7.3.1.1 Além do procedimento indicado no subitem anterior, a CPL também podera

efetuar diligéncias na forma do §3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, promovendo:

a) Pesquisas junto a orgdos, entidades e empresas publicas, bem como
empresas privadas de modo a obter as informacles necessdrias a
comprovacdo da exequibilidade do valor proposto;

b) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

¢) Pesquisas a Estudos setoriais relativos ao objeto;
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d) O levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e as
Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

7.4 No caso de empate entre as propostas no valor global, serd assegurada, como critério de
desempate, preferéncia a licitante que se enquadrar nas seguintes situagdes, sucessivamente:

a) Empresa brasileira;

b) Licitante que declarar - sob as penas da lei e por meio do representante credenciado
presente na sessao de andlise e julgamento das propostas de precos - que cumpre a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com defici€ncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n.° 8.213/1991, nos termos do art. 3°, § 2° inciso V, da Lei n.°
8.666/1993.

7.4.1.1 Havendo mais de uma licitante enquadrada simultaneamente nas duas situagdes
previstas no subitem anterior, o desempate dar-se-4 exclusivamente por meio de
sorteio na respectiva sessdo publica.

7.5 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard a licitante as
sancOes previstas em lei e neste edital.

7.6 Niao serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

7.7 Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a CPL examinard a proposta subsequente, € assim
sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.7.1 Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a CPL passar a licitante subsequente,
haverd nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto no subitem
6.8 deste edital.

7.8 Serd declarada vencedora a licitante que atender a todas as exigéncias na apresentagdo do
menor prego global para a execug¢do do objeto licitado, e cumprir todos os requisitos de
habilitacao.

7.9 A participagdo implica na concordancia da licitante a conformidade do projeto que integra este
instrumento, sendo processadas nos termos do contrato, as eventuais alteracdes contratuais sob
alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais € projetos.

8 DO RECEBIMENTO, DO PAGAMENTO, DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

8.1 O objeto devera ser executado pela Licitante Contratada, ocasido em que o respectivo
Documento Fiscal deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificacdes
constantes da minuta contratual anexa. Da mesma forma, o recebimento do objeto observar o
procedimento previsto na referida minuta.

8.2 Os precos propostos serdo fixos e irreajustdveis durante a execucéio do objeto desta licitacdo,
salvo na ocorréncia das hipdteses indicadas na minuta do contrato a ser firmado.

8.3 No interesse do CREA-PR a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
licitadas, o acréscimo do valor inicial atualizado da contratagao até o limite de 50% (cinquenta
por cento), ou a sua supressio até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este ultimo,

Edital de Licitacdo n.° 009/2023 Tomada de Precos n.° 004/2023 Pagina 15 de 69



7S

SERVICO PUBLICO FEDERAL ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

que poderad ser ultrapassado na hipétese de acordo entre as partes, tudo com fundamento no art.
65, §§ 1°e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

9 DOS ESCLARECIMENTOS

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

O pedido de esclarecimento podera ser efetuado formalmente, sempre dirigido a CPL, em até
02 (dois) dias uteis de antecedéncia a data marcada para o recebimento dos invélucros
contendo os documentos e as propostas, devendo ser protocolado na sede do CREA-PR ou
encaminhado via e-mail (licitacao@crea-pr.org.br). Tal pedido deverd discriminar o
esclarecimento necessario, o nimero deste edital, sua modalidade e a identificagdo completa
da licitante interessada.

9.1.1 A resposta por parte da CPL serd publicada exclusivamente na homepage do CREA-
PR, junto ao respectivo edital, de forma que se torne conhecida por todos os eventuais
interessados, exceto quando disser respeito a questdo individual, situagdo em que a
resposta serd encaminhada diretamente ao interessado.

9.1.2 No mesmo prazo informado no subitem 9.1 outras informacdes poderdo ser obtidas
junto a CPL, por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br.

Da mesma forma, eventual alteracdo deste Edital serd comunicada via internet, por intermédio
do endereco eletronico do CREA-PR (www.crea-pr.org.br op¢des: sociedade, licitagdes em
andamento, junto ao respectivo edital). Se a alteracdo afetar a formulacio das propostas, serd
reaberto o prazo previsto para a modalidade de licitagdo, momento em que serd divulgada pela
mesma forma que se deu o texto original.

Niao serdo considerados os pedido de esclarecimento ou informagdo complementar, se
realizados de forma diferente daquela aqui estipulada.

Aos interessados cabe acessar assiduamente o enderego eletronico indicado no subitem 9.2,
para tomarem conhecimento das perguntas e respostas e se manterem atualizadas sobre os
esclarecimentos referentes a este Edital.

O pedido de esclarecimento ndo constituird, necessariamente, motivo para que se altere o
momento de recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas de precos previsto
no preambulo.

10 DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A eventual impugnacdo ao Edital devera ser dirigida ao Presidente da CPL, mediante a clara

e formal identificagdo da condi¢@o ou exigéncia deste instrumento convocatdrio que restaria
incompativel com a legislag@o ou, ainda, que poderia viciar o certame.

10.1.1 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital:

a) O cidadido que ndo se manifestar em até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data
estipulada para o recebimento dos envelopes;

b) A licitante que ndo se manifestar em até 02 (dois) dias tteis dias tteis anteriores
a data estipulada para o recebimento dos envelopes.
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10.1.2 Considera-se licitante, para efeito da alinea “b” do subitem anterior, a pessoa juridica
que tenha retirado este Edital por intermédio dos meios indicados no preambulo.

10.1.3 O pedido de impugnacao devera ser protocolizado na Sede do CREA-PR, em dias
tteis, das 08hOOmin as 12hO0Omin ou das 13hOOmin as 17hOOmin, ou ainda ser
encaminhado via e-mail (licitacao@crea-pr.org.br)

10.1.4 Independentemente da forma de envio do pedido de impugnagdo, este deverd conter
a qualificacdo comprovada do subscritor, assim entendida como sendo aquela
acompanhada de documento de identidade, ato constitutivo e procuragao, se for o caso.

10.1.5 A impugnacdo apresentada em desconformidade com as regras aqui previstas serd
recebida como mera informac@o.

10.1.6 A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do
processo licitatério até a decisdo a ela pertinente.

10.2 Da decisao da CPL cabera recurso.

10.2.1 E facultado a qualquer licitante, através de seu representante legal credenciado no
certame, formular observacdes no transcurso das sessdes publicas da licitacio, sendo
essas transcritas na respectiva ata.

10.2.2 A licitante presente que se retirar da sessdo antes de ter sido lavrada em ata o seu
encerramento (devidamente firmado por todos os demais), serd considerada ausente.

10.2.3 Para a efetiva interposi¢o de recurso, deverdo ser observados os seguintes elementos:
a) Devera ser dirigido ao Presidente da CPL;

b) Protocolizado em até 05 (cinco) dias tteis contados da publicidade do ato, no
horério e local indicado no subitem 10.1.3 deste Edital.

¢) O recurso deverd ser fundamentado em fatos e/ou legislacio;

d) O documento deverd ser assinado pelo representante legal do licitante ou por
mandatério devidamente munido de instrumento de procuracio, que por sua vez
deveré seguir anexa.

10.2.4 Interposto o recurso, esse serd comunicado as demais licitantes, que poderao impugna-
lo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

10.2.5 Recebida a impugnagao, ou esgotado o prazo para tanto, a CPL podera reconsiderar a
sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou nesse mesmo prazo fazé-lo subir a
autoridade superior devidamente instruido, sendo a decisdo comunicada a todos os
licitantes.

10.2.6 Naio serao conhecidos os recursos que estejam em desacordo com o aqui estabelecido,
inclusive aqueles eventualmente encaminhados via telefone ou telegrama.

10.2.7 Os recursos das decisdes referentes a habilitagdo ou a inabilitacdo de licitante e ao
julgamento das propostas de precos terdo efeito suspensivo.

10.2.8 Apds o processamento do recurso, a sessdo seguinte serd marcada com no minimo
03(trés) dias uteis de antecedéncia, se for o caso.
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11 DA MORA E DAS SANCOES

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

O atraso na execucdo do objeto, sem justificativa formal aceita pelo CREA-PR, constitui a
Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo CREA-PR, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do
Documento Fiscal, serdo calculados por meio da aplicacdo da férmula constante da minuta
contratual anexa a este Edital.

O inadimplemento total ou parcial sujeitard a Licitante Contratada as multas e demais
penalidades previstas no Contrato.

Comete infracdo a licitante ou adjudicatdria que:

a) Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentagao falsa;

¢) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

e) Naio mantiver a proposta;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Comportar-se de modo inidéneo.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condig¢des
de participag¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitacao.

A licitante ou adjudicataria que cometer qualquer das infragdes constantes do subitem 11.4
deste Edital ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para o CREA-PR;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da global da proposta;

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o0 CREA-PR, pelo prazo de até 02
(dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante o CREA-PR.

11.6.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Na hipétese de ser constatado, durante o processo de aplicagdo de penalidades, indicios de
prética de infracdo tipificada pela Lei n.° 12.846/2013, como ato lesivo a Administragdo
Publica, cépias do processo administrativo, necessarias a apuragdo da responsabilidade,

serdo remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
providéncias que o caso exigir.
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11.8 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa.

11.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado ao CREA-PR, observado o
principio da proporcionalidade.

11.10 As sangdes por atos praticados no decorrer da execucdo do objeto estdo previstas na minuta
do Contrato.

11.11 As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas, serdo registradas junto ao SICAF
e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

12 DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

12.1 As obrigagdes desta licitagcdo a serem firmadas entre 0 CREA-PR e a Licitante Contratada,
serdo formalizadas através de Contrato, observando-se as condicdes estabelecidas neste
Edital, minuta de Contrato (ANEXO IX) e na legislacio vigente.

12.2 O CREA-PR convocara a Proponente Adjudicatéria para assinar o Contrato, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocagdo. Para tanto:

a)  Enviard o Contrato por meio eletronico, via Sistema Eletronico de Informagoes (SEI),
ao endereco de e-mail da Proponente Adjudicatiria, em aten¢@o ao representante legal,
ambos informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo miximo estabelecido, contados
da data do envio do e-mail de convocagio;

c) Podera ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pela Proponente Adjudicatdria em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel
com os termos deste Edital.

d)  As providéncias relativas ao cadastro da Proponente Adjudicatdria, para os registros
do Sistema Eletronico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame
seja homologado. Para tanto, a Proponente Adjudicatiria deverd efetuar as agdes
requeridas, no prazo de até 03(trés) dias tteis, nos termos das comunicacdes
eletrnicas encaminhadas previamente.

12.3 Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pela Proponente Adjudicatiria durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de for¢a maior, expressamente aceito pelo
CREA-PR.

12.4 O CREA-PR poderd, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condi¢des
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificacdo, em conformidade com o ato convocatdério, ou ainda, revogar a presente
licitacdo, a seu critério.

12.5 Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocagdo no
prazo estabelecido, sujeitard a Proponente Adjudicataria a multa prevista para inadimpléncia
total.
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12.6 A Licitante Contratada deverd firmar a garantia perante o CREA-PR, estipulada em 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta
contratual anexa a este Edital.

13 DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1 Para o acompanhamento e fiscaliza¢do da execugdo do objeto, o CREA-PR designard um
servidor como fiscal, cuja atuacdo se dard no interesse exclusivo da Administra¢do, conforme
minuta do Contrato anexa a este Edital.

13.2 O acompanhamento e fiscalizacdo de que trata este item serdo exercidos no interesse
exclusivo do CREA-PR e ndo excluem, em hipdtese alguma, as responsabilidades da
Licitante Contratada, inclusive perante terceiros.

14 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento do CREA-PR para o exercicio de 2021 no seguinte elemento
de despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e instala¢cdes em andamento.

15 DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 E facultada 2 Comissdo de Licitacdo:

a)  Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrug¢do do processo,
em qualquer fase da licitagdo, sendo vedada a inclusio posterior de documento que
deveria constar originariamente da proposta;

b)  Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dividas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidacio de eventuais questionamentos;

©) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias futeis e improcedentes, que bem indiquem a
intenc¢do dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatdrios;

d)  Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificagdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitagio;

e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessdrios ao
entendimento de suas propostas;

f) Inabilitar ou desclassificar as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas
neste Edital.

15.2 A apresentacio da proposta de licitacdo fard prova de que a Proponente:
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a)  Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do CREA-PR as informacdes necessarias, nada tendo a
reclamar sobre sua forma e seu conteudo;

b)  Conhece todas as especificagdes e condi¢cdes de execugdo/fornecimento do objeto do
Edital;

c) Considerou que os elementos desta licitagdo permitiram a elaboragcdo de uma proposta
totalmente satisfatoria;

d)  Assumird integralmente, se vencedora, sem prejuizo das demais condi¢des
estabelecidas neste Edital, a responsabilidade pela perfeita e completa execucdo dos
servicos em todas as suas etapas;

e) Cumprird fielmente o cronograma proposto para a execucio do objeto.

15.3 Nao serd admitida, sob qualquer argumento, a modifica¢do ou substitui¢do da proposta ou
de elementos que a compdem.

15.4 O CREA-PR se reserva ao direito de revogar integralmente a presente licitagdo, visando ao
interesse da Administracao.

15.5 Somente a CPL estd autorizada a prestar todo o esclarecimento e informagdes
complementares que se fizerem necessarias.

15.6 Os hordrios mencionados neste Edital e ainda nas convocagdes da CPL se referem ao vigente
em Curitiba — PR.

15.7 Caso as datas previstas para a realizag¢do dos eventos desta licitagdo sejam declaradas feriado
ou ponto facultativo, e ndo havendo retificacdo de convocagdo, os mesmos serdo realizados
no primeiro dia ttil subsequente, no mesmo local e hora.

15.7.1 Havendo ainda restri¢do por conta da pandemia do COVID, a CPL podera suspender
os eventos desta licitacdo, sendo efetuado o novo agendamento com no minimo
03(trés) dias uteis de antecedéncia, se for o caso.

15.8 Compoe o presente Edital, além dos ANEXOS I a IX, a documentagdo a seguir descrita,
ficando estabelecido que as informagdes ali encontradas complementam-se entre si:

a) ANEXO A - Or¢amento, cronograma e BDI (03 documentos).
b) ANEXO B - Projeto arquitetonico (01 documento).

c) ANEXO C - Projeto elétrico (01 documento).

d) ANEXO D - Projetos hidraulico e sanitdrio (02 documentos).
e) ANEXO E — Memoriais (02 documentos).

f) ANEXO F - Pastas “orcamento”, “cronograma” e “composi¢do do BDI” (PARA
PREENCHER).

15.9 O CREA-PR poderd, até a data da celebragdo do Contrato, desclassificar ou inabilitar por
despacho fundamentando a vencedora da licitacao, se houver qualquer fato ou circunstancia
anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo que desabone sua idoneidade, capacidade
técnica, administrativa e financeira, sem que caiba a vencedora nenhuma indeniza¢do ou
ressarcimento, independentemente de outras sancdes legais decorrentes da adesdo a este
edital.
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15.10 Fica a exclusivo critério do CREA-PR, para o caso de atrasos provocados pelo cumprimento
dos prazos recursais, administrativos ou judiciais, a solicitacdo junto as licitantes da
prorrogacdo dos prazos de validades das propostas de pregos, das garantias de propostas ou
outras que o CREA-PR entenda serem necessdrias para o bom andamento do certame e
manutencao da seguranga da Administragao.

15.11 Nao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a realizacdo de
qualquer dos atos desta licitagdo na data marcada, a sess@o serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio e endereco anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunica¢do em contrario.

15.12 Os interessados em participar desta licitagdo deverdo ler exaustivamente este Edital e seus
anexos, considerando de igual importancia todos os textos descritos em itens, cldusulas,
pardgrafos, incisos, alineas, quadros, rodapés, textos simples e em negrito, informacdes e
esclarecimentos prestados posteriormente, a fim de evitar transtornos a prdpria licitante, pela
inobservancia das condi¢des estabelecidas.

15.13 As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Foro da Subsecdo
Judicidria de Curitiba, Sec¢do Judicidria do Parana.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2023.

ORIGINAL ASSINADO
Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BASICO

DO OBJETO

Prestacdo de servicos de execugdo de projetos visando a reforma de imével localizado em Unido
da Vitéria-PR.

DO REGIME DE EXECUCAO.

1) A execugdo do objeto visa a reforma de im6vel localizado a Av. Getilio Vargas, n.° 186, sala
33, Unido da Vitéria-PR, respeitando rigorosamente as especificagdes técnicas anexas a este
instrumento, assim resumidas:

a)
b)
)
d
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
)
m)
n)
0)
P
q)
r)
s)

Tratamento de trincas e fissuras;

Pintura em paredes e teto;

Instalacdo de piso podotatil (direcional e alerta);

Instalagdo de rodapé;

Execucdo de piso cerdmico;

Execucao de forro;

Execucio de parede dupla em drywall;

Instalacdo de pelicula adesiva;

Instalacdo de placas indicativas e placa anti-impacto;
Revisdo e vedacdo de esquadrias;

Instalagdo de porta;

Instalacdo de cortina rold;

Adequagdes na rede hidrossanitaria;

Substitui¢do de lougas e metais;

Instalacdo de acessorios sanitdrios;

Adequagdes na rede elétrica (tomadas, interruptores, disjuntores e cabos);
Instalagc@o de lumindrias;

Adequacdes na rede 16gica, incluindo limpeza e organizacio;

Fornecimento de mobilidrio e demais itens conforme padrdo de identidade visual.

2) A Licitante Contratada serd responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias,
das Normas (Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, concessiondrias de servigos publicos,
Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitdria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos,
das Resolucdes, das Instrucdes Normativas e das demais aprovadas no ambito do Crea-PR,
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direta e/ou indiretamente aplicdveis a execucdo do objeto, inclusive por suas eventuais
subcontratadas, a exemplo de:

a)
b)

)

d)

e)

g)

h)

i)

Lein®10.295, de 17 de outubro de 2001 - dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao
e Uso Racional de Energia e d4 outras providéncias.

Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 - institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos
e dé outras providéncias.

Decreto n° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - regulamenta a Lei n® 10.295, de 17 de
outubro de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de
Energia, e da outras providéncias.

Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cio
de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta,
autdrquica e fundacional e d4 outras providéncias;

Instru¢do Normativa n° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisicdo ou loca¢do de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracio Piblica Federal direta, autarquica
e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos
projetos e respectivas edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

Resolucdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos
na construcao civil, e suas alteragdes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para
o nivel de eficiéncia energética de edificios comerciais de servigos publicos.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego:

i) NR 06 — Equipamento de protecdo individual;

ii)  NR 08 — Edificagdes;

iili) NR 10 - Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade;

iv) NR 18 — Condig¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;

v)  NR 23 — Protecdo contra incéndios;

vi)  NR 24 - Condig¢des sanitérias e de conforto nos locais de trabalho.

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas:
i) NBR 5.410 — Instalacdes elétricas de baixa tensio;

ii) NBR 14.037 - Diretrizes para elaboracio de manuais de uso, operagdo e
manutencdo das edificacdes — Requisitos para elaboracdo e apresentagdo dos
conteudos;

iii) NBR 9050 — Acessibilidade;
iv) NBR 9574 — Execug¢do de impermeabilizagio;

v)  NBR 9689 — Materiais e sistemas para impermeabilizacao;
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3)

)

k)

)

m)

n)

vi)  NBR 13245 — Execucio de pinturas em edificagdes ndo industriais;
vii) NBR 15.575 — Edificacdes habitacionais — desempenho (todas as 6 partes).

Qualificagcdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H);

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C);

Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil -
SINAPI;

Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP.

Legislacdo municipal e normas condominiais.

A execucdo deverd se desenvolver de forma harmonica, consistente e coordenada, observando
a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as
diretrizes gerais de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

e)

g

h)

i)

i)

k)

Adocdo de solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e
financeiras para a implantagdo do procedimento;

Adocio de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulac¢do e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocio de solucdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo de
vida da construcio;

Adocdo de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operacdo e
manutencao dos diversos componentes e sistemas da edificacio;

Adocio de solucdes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranca da
edificacdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e segurancga na utilizacdo da edificagdo, com aplicacdo das
normas pertinentes;

As tecnologias construtivas, os materiais, 0s servicos e os equipamentos a serem adotados
no projeto deverdo se ater as questdes de sustentabilidade, reducdo de impactos
ambientais e eficiéncia energética da edificacio;

Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantagdo;

Deverdao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservacdo e o uso racional da dgua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado;

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentivel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacio de instituigdes
reconhecidas pelo 6rgdo ambiental;

Garantia do conforto e bem estar no conjunto da edificagao.

4) Os servicos serdo divididos nas seguintes etapas, ndo necessariamente nessa ordem:
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ITEM

ETAPA

DESCRICAO

Servigos preliminares

Placa da obra, administra¢do da obra, remog¢ao de
entulho.

Demoli¢des

Remocdo de metais, lumindrias, lougas, forro, piso
ceramico, rodapé, divisoria, porta.

Revestimento

Reparo em trincas e fissuras, preparacdo de
superficie, pintura, instalacdo de piso podotitil,
piso ceramico, rodapé, forro em placas de gesso.

Esquadrias

Instalacdo de pelicula adesiva, execucao de parede
dupla em drywall, placa em aluminio, placa anti-
impacto, vedacao e revisao de esquadrias, porta de
madeira, cortina rolo.

InstalagGes hidrossanitérias

Instalagcdo de torneira, acabamento de valvula de
descarga, cuba, assento de vaso sanitdrio, barras,
cabide, dispenser de papel toalha, dispenser de
sabonete, alarme, papeleira, instalacdo de ponto
hidraulico, instalacdo de ponto sanitério.

Instalagdes elétricas

Instalacdo de tomadas, interruptores, condutores,
disjuntores, lumindrias, rede de telecomunicacdes.

Mobiliario

Fornecimento de lixeiras, armdrio DML, espelho,
gaveteiro, armdrio bancada, suporte para micro-
ondas, bancada e rodapé em granito, mesa
dobrdvel, cadeira e display tipo totem.

Preventivo contra incéndio

Instalacdo de lumindria e placa de emergéncia.

9

Servigos complementares

Limpeza geral da obra.

10

Projeto as built

Elaboracdo de projeto as built (arquitetura e

5)

6)

instalagdes).

Os servigos serdao acompanhados por meio de reunides periddicas entre a Licitante Contratada
e o fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a)

b)

As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizagdo do Contrato, e serdo realizadas na Sede
do Crea-PR quando nio for possivel por meio de solu¢do de comunicagdo a distancia —
internet, em quantidade e periodicidade a serem definidas em funcdo das necessidades
demandadas ao longo dos trabalhos. Poderdo ser convocadas reunides
extraordinariamente para atender a demandas urgentes e/ou imprevistas.

A Licitante Contratada podera ser contatada rotineiramente durante a execugio do objeto
para o esclarecimento de divida ou obtencio de informac¢des complementares.

Por ocasido da assinatura do contrato, a Licitante Contratada deverd designar um
representante, que ficard encarregado da coordenagdo desde o inicio da execugao do objeto. O
representante deverd, no minimo:

a)
b)

c)

Integrar o quadro técnico da Licitante Contratada;

Ser devidamente qualificado e disponibilizar informagdes das atividades contratadas para
dirimir ddvidas e prestar esclarecimentos ao Crea-PR;

Programar e coordenar as reunides entre os profissionais da equipe que exercerao suas
atividades;
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III.

IV.

VI

7)

8)

9)

d) Analisar os comentdrios ou recomendacdes apresentadas pelo Crea-PR, e em caso de ndo
atendimento apresentar fundamentagdo técnica, que poderd ser rejeitada também por
critérios técnicos.

Caso alguma solucdo apresentada pela Licitante Contratada indicar a remocao e/ou construgo
de paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, deverd
ser apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervengao.

Todos os servigos deverdo atender fielmente as especificacdes que originardao o Contrato, que
por sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio € seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

O objeto serd executado com as edificacdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade de a
CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados
e as normas do municipio. Desta forma, somente poderdo ser executados servicos que
originem ruidos ou transtornos a circulacdo e a seguranga dos usudrios e/ou vizinhos da
edificacdo, em hordrios extraordinérios previamente agendados.

DO VALOR ESTIMADO

O valor méximo admitido para a execugdo do objeto é de R$ 80.951,43 (oitenta mil novecentos e
cinquenta e um reais e quarenta e trés centavos).

DA VISITA TECNICA

Para a correta elaboraco da proposta, a licitante poderd, a seu exclusivo critério, realizar vistoria
nas instalacdes do local de execugdo do objeto, acompanhado por servidor designado para esse fim,
durante o periodo de expediente do Crea-PR e mediante prévio agendamento.

DA PROPOSTA DE PRECO E DO JULGAMENTO

Além do prego global que serd utilizado para fins de classificag@o, a proposta de precos devera
conter anexa a planilha de precos unitdrios e o cronograma fisico-financeiro.

DA ADJUDICACAO, DA FORMA E DO REGIME DE EXECUCAO

1
2)

A adjudicacdo serd pelo menor prego global.

A forma de execucdo serd indireta, sob o regime de empreitada por preco unitdrio.
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DA JUSTIFICATIVA

A manuten¢do das instalagdes prediais da Inspetoria de Unido da Vitéria do Crea-PR € essencial
para a preservagdo do patrimonio, incremento da boa imagem do Conselho junto a sociedade e
conservagdo das suas caracteristicas de modo a possibilitar que o Crea-PR cumpra o seu papel
institucional de fiscalizacdo do exercicio profissional e atenda as demandas e anseios dos
profissionais abrangidos pelo sistema Confea/Crea. O im6vel deve apresentar uma infraestrutura
moderna e econdmica em termos operacionais e de manutencio, contribuindo para a preservacao
do periodo de vida util da edificacdo. Apés a reforma do imével, a edificacdo proporcionara
sensacdo geral de bem estar aos seus usudrios, por meio da melhoria da qualidade dos ambientes
internos de trabalho e o restabelecimento de requisitos de conforto ambiental para uso desses
espacos, além do atendimento aos requisitos legais vigentes e implantacdo da identidade visual do
Crea-PR. Na hipétese de nido haver uma interven¢do imediata, ocorrerd a intensificacdo da
deterioracdo do patrimdnio, de danos ao mobilidrio, equipamentos € documentos, risco a satde e
seguranga dos usudrios da edificagdo, e desperdicio do valor investido para a elaboracdo dos
projetos de reforma.

Em inspec¢do predial realizada em dezembro de 2021 foram detectadas diversas anomalias e falhas
no imdvel da Inspetoria de Unido da Vitdria, classificando-a com grau de risco regular, tendo em
vista o risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edifica¢do sem prejuizo
a operacdo direta de sistemas e deterioragdo precoce, sendo recomendada intervencao imediata para
sanar as irregularidades apontadas no laudo de inspecao.

A reforma do imével estd prevista no Planejamento Estratégico, na acdo estratégica de “Criar e
implementar politica de manutencdo e conservacdo de imdveis”. Diante da inexisténcia de
servidores e demais meios disponiveis para a execu¢do do objeto, torna-se indispensdvel a
contratacdo pretendida. Conclui-se, portanto, que a execuc¢do da reforma da edificacio a partir dos
projetos elaborados é fundamental a adequacgao da edificagdo as finalidades do Crea-PR.

DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA

1) Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui registro.

a) Na hipdtese da licitante ser declarada vencedora e ndo possuir registro ou visto no
conselho profissional competente do Parand, devera providencia-lo antes da assinatura do
contrato, sob a pena de serem aplicadas as sangdes para inadimpléncia total.

2) Certiddo de Registro da PESSOA FISICA onde conste o profissional indicado como
responsdvel técnico habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho
profissional competente do Estado em que possui registro.
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IX.

XI.

XII.

XIII.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd vigéncia de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado
apenas nas hipdteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/93.

DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

1) A execucdo do objeto deverd ser concluida em até 60 (sessenta) dias, contados da emissdo da
Ordem de Servico.

2) O objeto devera ser iniciado mediante prévio registro das respectivas Responsabilidades
Técnicas, em suas etapas e prazos, bem como apds a obtencdo das aprovagdes junto a
Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Concessiondrias, se for o caso.

DO PRAZO E DAS CONDICOES DA GARANTIA DA EXECUCAO DO OBJETO

A Licitante Contratada deverd prestar esclarecimentos e promover as corre¢des indicadas pelo
Crea-PR por até 5 (cinco) anos, contados da emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a Licitante Contratada devera prestar, a titulo de garantia
contratual, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia,
ter prazo de validade idéntica ao referido instrumento, que poderd ser estendida na hipdtese de
sinistro. A efetivacdo da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura do contrato, podendo a Licitante Contratada optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianga bancéria.
DOS PAGAMENTOS

O pagamento serd efetuado em parcelas mensais, em até 10 (dez) dias uteis apds o aceite, pelo
Crea-PR, da medic¢do dos itens executados pela Licitante Contratada, ocasido em que devera ser
emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as retencdes de tributos, nos
termos da legislacdo. H4 que ser observado que além da comprovacdo da regularidade junto a CEF,
efetuada por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF deverd ainda ser
comprovada a manuten¢do da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais, estaduais
e municipais da Licitante Contratada.
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XIV. DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

1Y)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do do objeto por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucdo do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipdtese de execugdo por terceiros sem autorizacao.

Notificar a Licitante Contratada a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas
no curso de execug@o do objeto, fixando prazo para a sua corre¢ao.

Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
Aplicar a Licitante Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

Efetuar os pagamentos a Licitante Contratada apds a execugd@o do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

Proporcionar os meios necessarios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e
condicdes pactuadas.

XV. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE CONTRATADA

)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Cumprir a legislagio e as normas técnicas, inclusive da ABNT e das entidades de
regulamentacio e fiscalizacdo profissional, inerentes a execucao do objeto e a sua atividade.

Apds a convocacido, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de aplicagdo
das sang¢des previstas.

Cumprir os prazos para a execugio do objeto.
Nao transferir indevidamente a outrem, a execug@o do objeto e demais obrigacdes avencadas.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no médximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitacdo, cujas reclamacdes se obrigam a se manifestar e atender
prontamente.

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execuc¢ao do objeto.

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execucao do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecdo individual e coletiva.

Manter durante toda a execu¢do do objeto, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas para sua contratacdo em compatibilidade com as obrigacdes assumidas.

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico.

Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagcdo vigentes.

Assumir:
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a) Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente a
execuc¢do do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execucdo do
objeto;

b) Todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época prépria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CREA-PR;

¢) Todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia
do CREA-PR;

d) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexao ou
continéncia;

e) Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes tiverem sido
ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execugdo do objeto;

f) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢des constantes do objeto,
bem como de infracdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no recinto
do CREA-PR;

g) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacao, didrias,
indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na execucio
do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagdes, ficando o CREA-
PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

12) Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administragdo recorrerd sempre que for necessdrio, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solug@o para as reclamacgdes que porventura surjam durante
a execugdo do objeto.

13) Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacgdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessdrios para tanto.

14) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formuldrio préprio do INSS, em caso
de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-PR,
apresentando cdpia a fiscaliza¢do do Contrato.

15) Naio contratar para atuar na execugdo do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servicos.

16) Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalacdes do CREA-PR, contendo, minimamente: nome,
CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que
formalmente solicitado.

17) Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do CREA-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranga e Medicina do Trabalho, se for o
caso.
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18) Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢do de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as especificacdes
deste instrumento.

19) Executar o objeto com esmero e correcdo, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo Fiscal
do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execugdo, sem acréscimo de prazo e/ou dnus para
a o CREA-PR.

20) Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR.

21) Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicio do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessdrios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucdo de
qualquer obrigacdo ajustada, visando a adocdo das medidas cabiveis por parte do CREA-PR.

22) Nio utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgagdo da sua
atividade, mesmo apods o encerramento da execugdo do objeto.

23) Nio se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucao do objeto.

24) Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacéo financeira.

25) Racionalizar, para os casos possiveis, o consumo de energia elétrica com a utilizagdo de
equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE), conforme regulamentacdes.

26) Realizar reunides periédicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se convocado,
para avaliacdo do andamento da execucdo do objeto. Na impossibilidade técnica de ser
possivel a realizagdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas correrdo
exclusivamente por sua conta.

27) Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fun¢ées, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do
CREA-PR.

28) Registrar as ocorréncias observadas durante a execuc¢do do objeto, bem como informar
prontamente ao CREA-PR eventuais anormalidades.

29) Substituir qualquer empregado, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuagéo,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatérios.

30) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio do CREA-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
restauracao e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir
da comprovacdo de sua responsabilidade. Caso ndo o faga dentro do prazo estipulado, ao
CREA-PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem
prejuizo na aplicacdo de eventuais penalidades.

31) Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal sibito, inclusive em casos emergenciais.
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32) Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica, bem
como informar imediatamente o CREA-PR na hipétese de alteracio do seu responsdvel
técnico.

33) Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
CREA-PR.

34) Seguir o protocolo de higienizagdo do Crea-PR.

35) Manter, na direc@o e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso da
licitagd@o, que ficard autorizado a representar a Licitante Contratada em suas relagdes com o
Crea-PR. A substituicdo do Responsavel Técnico somente poderd ocorrer por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, e mediante aceitagdao formal do Crea-PR.

36) Promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este instrumento,
o edital e o contrato, bem como em completo atendimento a legislagdo em vigor.

37) Conduzir os servicos em estrita observincia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinacdes dos poderes publicos.

38) Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa
no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus
prepostos ao Crea-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominagdes estipuladas.

39) Prestar todo esclarecimento ou informag@o solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos,
bem como acesso aos documentos relativos aos servigos.

40) Iniciar a execugdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servigo.
41) Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizagdo do CREA-PR.

42) Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢des de habilitagéo juridica,
técnica, fiscal e econdomico-financeira exigidas na licitagdo, sob a pena de rescisdo contratual
e aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

43) Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.

44) Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo, até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servicos, elaborados em conformidade com o prazo de execugao e
com técnicas adequadas de planejamento.

45) Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletivos (EPC) necessérios e
adequados a todos os trabalhadores que atuarem na obra, bem como fiscalizar a sua utilizag@o.

46) Corrigir, as suas expensas, todos os defeitos a si imputdveis verificados nos servigos e obras.
47) Iniciar as obras e servigos conforme indicado na respectiva Ordem de Servigo.

48) Obter autorizagio e diretrizes para elimina¢do do material inservivel (bota-fora) junto ao fiscal
do CREA-PR para este instrumento.

49) Somente substituir integrante da equipe técnica apés expressa autorizagio do CREA-PR.

50) Obter autorizagio junto ao condominio, bem como o alvard compativel com a execugdo do
objeto perante a Prefeitura Municipal, de acordo com as disposi¢des em vigor, providenciando
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XVI.

XVIIL

51)

52)

53)
54)

55)

56)

57)

tempestivamente, inclusive, se for o caso, todas as informag¢des e documentos complementares
para tanto, a exemplo do PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
se aplicavel.

Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo, os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servigos e obras do objeto.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, somente empregados e equipamentos em
ndmero, qualificacio e especificagdo adequados ao cumprimento deste Contrato.

Manter o Livro de Registro de Ocorréncias.

Formalizar, ao término da execucdo, os projetos do tipo “as built”, em BIM e Autocad, de
forma a constituir um levantamento aferido de todas as informagdes relativas ao objeto,
transformando-as em especificagdes que representem a situacdo apods a conclusdo da obra.

Fornecer, em tempo habil e com a prévia anuéncia do Fiscal deste Contrato, todos os materiais
e insumos necessdrios a execugdo do objeto, ndo sendo o eventual atraso em tal fornecimento
motivo para solicitar prorrogagdes, muito menos para justificar o retardamento da conclusao
das etapas.

Movimentar adequadamente todos os bens patrimoniais necessdrios a execuc¢ido do objeto
(mesas, cadeiras, armdrios, computadores, impressoras, etc.), retornando-os ao local original
assim que concluida a etapa de servico que obrigou a sua remog¢do temporaria.

Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui ndo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionalizacdo do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislacao.

DA FISCALIZACAO

1)

2)

A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da
Lei n°® 8.666/93, por servidores lotados no Setor de Obras e Servicos de Engenharia, ou por
preposto expressamente indicado, podendo ser substituido, conforme conveniéncia e
oportunidade do Crea-PR.

A fiscaliza¢do exercida no interesse exclusivo do Crea-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou
dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes se decorrente de acdo ou omissdo funcional
apuradas na forma da legislagdo vigente.

DAS SANCOES

1) A inexecugdo parcial ou total do objeto do contrato ou a pratica dos atos indicados neste item,

constatado o nexo causal devido a acdo ou a omissao da Licitante Contratada, relativamente as
obrigagdes contratuais, torna passivel a aplicagdo das san¢Oes previstas na Lei n.° 8.666/1993 e
neste instrumento, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:
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a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da Licitante Contratada, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do Crea-PR, a
critério da Fiscalizacdo, desde que ndo caiba a aplica¢do de san¢do mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecugao parcial ou total
do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de cdlculo constantes da alinea seguinte;

¢) Suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Crea-PR,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parametros, sem prejuizo das multas
previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Suspensdo tempordria de participagdo em
Grau da Multa DUspensao tempt p pag
~ . licitagdo e impedimento de contratar com o
Infracdo (incidente sobre o valor total
do contrato) Crea-PR
Minimo Miximo
1 0,1 % Nio aplicavel 1 més
2 1 % 1 més 6 meses
3 3% 3 meses 12 meses
4 7 % 6 meses 18 meses
5 10 % 12 meses 2 anos
TABELA 2
e Grau da A
Item Tipificagdo ~ Incidéncia
Infracdo
e Por empregado
Manter empregado sem qualificagdo para a preg
1 ~ . 2 em cada
execucgdo do objeto; N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execucdo do objeto, L
2 . . . 3 Por ocorréncia
salvo motivo de forca maior ou caso fortuito;
Destruir ou danificar documentos, informacdes,
dependéncias e/ou equipamentos do Crea-PR que .
3 4 Por ocorréncia
eventualmente tenha acesso, por culpa ou dolo de
seus agentes;
Utilizar as dependéncias, informacdes,
4 documentos, equipamentos e/ou  demais 4 Por ocorréncia
facilidades do Crea-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizagdo formal,
Nao executar ou executar com falha servico e/ou a
5 . . R 3 Por ocorréncia
fornecimento previsto, sem motivo justificado;
Permitir situagdo que origine a possibilidade de
6 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou de 5 Por ocorréncia
consequéncias letais;
Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado
7 inconveniente ou incompativel com suas 2 em cada
atribuicgoes; ocorréncia
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Nao cumprir horério ou prazo estabelecido, ou

8 . R Por ocorréncia
ainda solicitagcdo decorrente;
Nao cumprir determinagdo formal da A
9 . o > Por ocorréncia
fiscalizacdo, inclusive instrucdo complementar;
10 Nio apresentar, quando solicitada, documentacio Por dia em cada
fiscal, trabalhista e/ou previdencidria; ocorréncia
Nao pagar salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como nao recolher as contribui¢des sociais,
previdencidarias para com o Fundo de Garantia do A
11 . ~ Por ocorréncia
Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos
empregados que efetivamente participarem da
execucdo do Contrato;
Nao cumprir legislacdo (legal ou infralegal), ou Por lei ou
12 ainda norma técnica inerente a execucdo do normativo em
objeto; cada ocorréncia
13 Nao manter as suas condi¢Oes de habilitacio; Por ocorréncia

Alterar ou ndo prestar informacdo quanto a
14 qualidade, quantidade ou composi¢do de 3
qualquer componente do objeto;

Por ocorréncia

Por dia em cada

15 Atrasar o término da prestacdo de servigos; 1 A
ocorréncia

Apresentar documentacdo e/ou informagao falsa;
fraudar a execucdo da obrigacdo assumida;
comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude
fiscal;

16 5 Por ocorréncia

Retardar ou falhar a execugdo da obrigacdo
17 assumida, bem como para as demais falhas na 3
execucdo ndo especificadas nos itens anteriores.

Por ocorréncia

2) Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da prestacio dos servicos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez)
dias ininterruptos, ocasido que dard origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da
parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugdo.

3) Também serd considerada inexecugao parcial do contrato nos casos em que a Licitante Contratada
se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situagdes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia
do referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo contratual por inadimpléncia, sem
prejuizo da incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infracdo Quantidade de Infracoes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

4) Seré configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisao
por inadimpléncia, ocasido em que incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato quando:
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XVIII.

5)

6)

7)

8)

9)

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

As sang¢oes de adverténcia e de suspensao tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento
de contratar com o Crea-PR, poderdo ser aplicadas a Licitante Contratada juntamente a de multa
e obedecerdo ao disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicagdo,
quantum e consequéncias.

O Crea-PR observard a boa-fé da Licitante Contratada e as circunstancias atenuantes e agravantes
em que a infracdo foi praticada. Assim, a Administragcdo podera deixar de aplicar a penalidade ou
mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo
fixado pela fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a terceiros.

Na aplicacdo das sangdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais
e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da Licitante Contratada, podendo
deixar de aplicd-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o art. 87, da Lei
n° 8.666/1993.

Na hipétese de a Licitante Contratada ndo possuir valor a receber do Crea-PR e/ou nao for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados de sua intimacgdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja
inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda proceder a cobranga judicial.

O Crea-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obrigag¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até
o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser
efetuado a Licitante Contratada, independentemente de notificagcao extrajudicial.

10) Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, a

Licitante Contratada serd notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
contados do recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditério e da ampla defesa.

11) As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no cadastro da

Licitante Contratada junto ao SICAF.

DA RESCISAO CONTRATUAL

O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral motivado, nas hipéteses previstas no art. 78, da
Lei n.° 8.666/93, sendo garantidos a Licitante Contratada o contraditério e a ampla defesa.
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XIX. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

XX.

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execucio do objeto, serdo lavrados
em instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato, nos termos do
art. 73, inciso I, alineas "a" e "b", pardgrafos 2°, 3° e 4° da Lei n.° 8.666/93. Para tanto:

a)

b)

)

d)

Por ocasido da conclusio da execugdo do objeto, a Licitante Contratada devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do Crea-PR.

O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servigos estiverem
concluidos e aceitos pelo Crea-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser
facilmente corrigidos, a critério do Crea-PR. Quando assim nao forem, com base no art. 76 da
Lei n.° 8.666/93, serd lavrado o Termo de Rejei¢do, especificando as razdes do ato. Neste caso,
deverd a Licitante Contratada, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o
recebimento dos servicos, nos termos do item anterior.

Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas neste contrato, a
Licitante Contratada devera solicitar a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a ser
emitido apenas na hipdtese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo Crea-PR.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Licitante
Contratada, nem mesmo a ético-profissional.

DA ELABORACAO

Os anexos deste instrumento foram elaborados por intermédio da empresa Betoni Engenharia
(CNPJ: 42.588.636/0001-46), em conformidade com a legislacdo especifica e com a necessidade
da Administragao.

Eventuais alteragdes, complementacdes e/ou correcdes deste instrumento, ou dos anexos que dele
fazem parte, poderdo ser efetuadas no curso da instrugdo processual, conforme andlises e pareceres
subsequentes, previamente submetidos a Alta Administragao.

A consideracdo e aprovagdo da Presidéncia do Conselho.

ORIGINAL ASSINADO
Wilson Dona Junior
Assessor Técnico

Despacho do Ordenador de Despesas:
Com fundamento no artigo 7°, §2°, da Lei n.° 8.666/93, APROVO este Projeto Basico em 13/01/2023.

ORIGINAL ASSINADO
Eng. Civil Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
PR-21702/D
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz (__).

(local e data)

(representante legal)

Observacio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,

DECLARA, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar desse certame foi elaborada de maneira independente, e
o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante, potencial ou de fato, dessa licitagdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) ainten¢do de apresentar a proposta elaborada para participar desse certame ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante, potencial ou de fato, dessa licitacdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante, potencial ou de fato, desse certame quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

d) que o contetdo da proposta apresentada para participar desse certame ndo serd, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante,
potencial ou de fato, dessa licitagdo, antes da adjudicacio do objeto;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participar desse certame nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
CREA-PR, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licitacdo n.°

Tomada de Precos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° ,

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,
DECLARA que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante, ou

forcado, observando o disposto no art. 1°, Il e IV, e art. 5°, 111, da Constitui¢dao Federal.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO

(nome) , Registro profissional n° , (titulo profissional) , autorizo a

minha inclusdo como Responsdvel Técnico pelos servicos a serem executados descritos no objeto do

Edital de Licitagdo n.° — Tomada de Precos n.° do CREA-PR, para a reforma e
ampliacdo da edificacdo localizada na , no municipio de -PR.
Declaro também, sob as penas e rigor da Lei, estar regular perante o ___(Conselho Profissional) e

disponivel para a execucdo dos trabalhos necessdrios ao regular desenvolvimento dos servicos

o

contratados, bem como para responder tecnicamente pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n

Declaro ainda conhecer todas as informagdes e condi¢gdes locais, inclusive normas condominiais,

municipais e correlatas, necessarias para a correta execucio do objeto licitado.

(local e data)

(Nome completo)

( - /)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,
DECLARA, sob as penas da lei, que esta ciente da obrigacdo de comunicar ao CREA-PR a ocorréncia

de fatos supervenientes e impeditivos a sua habilitacio.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° , por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado e identificado, CREDENCIA a pessoa abaixo qualificada para
representa-lo(a) em todos os atos decorrentes do Edital de Licitagdion® ___ /- Tomada de Precos n°

/__, outorgando-lhe amplos e irrestritos poderes para tomar qualquer decisiao que se faga necessdria.

Nome

Nacionalidade

Estado Civil

Profissdao :

Cédula de Identidade : Orgdo emissor:
CPF

Residéncia/Domicilio

Fungdo/cargo na Empresa

(local e data)

(representante legal)

OBRIGATORIO O RECONHECIMENTO DA ASSINATURA EM CARTORIO (OU EQUIVALENTE)
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ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA
(Lei n.° 8.666/93, art. 43, I1I)

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

A empresa abaixo representada declara na forma e sob as penas da Lei n.° 8.666/93, que nio pretende
recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdes do CREA-PR. Para tanto, previamente
renuncia o seu direito a recurso € ao respectivo prazo, concordando, em consequéncia, com o curso do

procedimento licitatorio.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida nos
termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloéria,
Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , portador
do RG n.° , inscrito no CPF sob o n.° , doravante
denominado simplesmente CREA-PR, e , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com endereco
neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o
n. , a seguir denominado(a) CONTRATADA, celebram este Contrato para a
prestacdo de servicos de engenharia, que se regerd pela Lei n.° 8.666/93 e as seguintes cldusulas,
originadas por meio do Edital de Licitacdo n.° — Tomada de Precos n.° ,
conforme Ordenagdo de Despesas n.° , que autorizou sua lavratura, vinculado aos autos do
processo SEI n.° , sendo aplicadas nos casos omissos as normas gerais de direito publico,
notadamente as do art. 37 da Constitui¢cdo Federal, e supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposicoes de direito privado.

o

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

Constitui o objeto deste instrumento a execucdo, pela CONTRATADA, de servigos de execucdo de
projetos visando a reforma de imével localizado a Av. Getiilio Vargas, n.° 186, sala 33, Unido da Vitéria-
PR, de acordo com as especificagdes aqui descritas e ainda no Edital de Licitacdo indicado no
predmbulo, assim resumidas:

a) Tratamento de trincas e fissuras;

b) Pintura em paredes e teto;

c) Instalagdo de piso podotatil (direcional e alerta);
d) Instalagdo de rodapé;

e) Execucdo de piso cerdmico;

f) Execucio de forro;

g) Execucdo de parede dupla em drywall;

h) Instalacdo de pelicula adesiva;

i) Instalacdo de placas indicativas e placa anti-impacto;
j)  Revisdo e vedacdo de esquadrias;

k) Instalacdo de porta;

1) Instalagdo de cortina rold;

m) Adequagdes na rede hidrossanitaria;

n) Substituicdo de loucas e metais;
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0)
p)
<))
1)
s)

Instalag@o de acessérios sanitérios;

Adequagdes na rede elétrica (tomadas, interruptores, disjuntores e cabos);
Instalagcdo de lumindrias;

Adequagdes na rede 16gica, incluindo limpeza e organizacio;

Fornecimento de mobilidrio e demais itens conforme padrdo de identidade visual

§1°. Na execugdo do objeto a CONTRATADA serd responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos,
das Portarias, das Normas (Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, concessiondrias de servicos
publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitdria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos,
das Resolugdes, das Instrugdes Normativas e das demais aprovadas no ambito do CREA-PR, direta e/ou
indiretamente aplicdveis a execugdo do objeto, inclusive por suas eventuais subcontratadas, a exemplo

de:
a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001 - dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e
Uso Racional de Energia e d4 outras providéncias.

Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 - institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos e da
outras providéncias.

Decreto n°® 4.059, de 19 de dezembro de 2001 - regulamenta a Lei n® 10.295, de 17 de outubro
de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia, e da
outras providéncias.

Instrucdo Normativan® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento
e Gestdo - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional e da outras providéncias;

Instrugcdo Normativa n°® 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento, Or¢camento
e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de madaquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional,
e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas
edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

Resolucdo n°® 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na
construgdo civil, e suas alteragoes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo
e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para o nivel de eficiéncia
energética de edificios comerciais de servigos publicos.

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego:

i) NR 06 — Equipamento de protecdo individual;

11) NR 08 — Edificagdes;

iil)  NR 10 - Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade;

iv)  NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo;
V) NR 23 — Protecao contra incéndios;

vi)  NR 24 — Condig¢des sanitdrias e de conforto nos locais de trabalho
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Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas:
i)  NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ii) NBR 14.037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutengdo das
edificacdes — Requisitos para elaboragado e apresentagdo dos conteidos;

11i1) NBR 9.050 — Acessibilidade;

iv) NBR 9.574 — Execucdo de impermeabilizagdo;

v) NBR 9.689 — Materiais e sistemas para impermeabilizacdo;

vi) NBR 13.245 — Execucdo de pinturas em edificagdes ndo industriais;

vii) NBR 15.575 — Edificacdes habitacionais — desempenho (todas as 6 partes).

Qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H);

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C);

Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI;
Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP.

Legislacdo municipal e normas condominiais.

§2°. A execucdo deverd se desenvolver de forma harmdnica, consistente e coordenada, observando a
ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificac@o, atendendo as diretrizes gerais
de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

g

h)

1)

Adocio de solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para
a implanta¢do do procedimento;

Adocdo de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulac¢do e padroniza¢do compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocido de solugdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo de vida
da construgio;

Adocao de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operacdo e manutengdo
dos diversos componentes e sistemas da edificacdo;

Adocdo de solugdes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranca da
edificacdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e seguranca na utiliza¢do da edificacio, com aplicacdo das normas
pertinentes;

As tecnologias construtivas, 0s materiais, 0s servigos e os equipamentos a serem adotados no
projeto deverdo se ater as questdes de sustentabilidade, reducdo de impactos ambientais e
eficiéncia energética da edificacdo;

Utilizacdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e
as condi¢des do local de implantag@o;

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservacao e o uso racional da 4dgua, a eficiéncia energética e a especificaciao de produtos com
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i)

k)

certificacdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado
no mercado;

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentdvel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagcdo de institui¢des reconhecidas pelo
6rgdo ambiental;

Garantia do conforto e bem estar no conjunto da edificagao.

§3°. Os servicos serdo divididos nas seguintes etapas, ndo necessariamente nessa ordem:

ITEM ETAPA DESCRICAO

Placa da obra, administracdo da obra, remocdo de

1 Servigos preliminares entulho.

Remoc¢do de metais, lumindrias, loucas, forro, piso

2 Demolicoes a PR
cerdmico, rodapé, divisoria, porta.

Reparo em trincas e fissuras, preparacdo de superficie,
3 Revestimento pintura, instalacdo de piso podotatil, piso cerdmico,
rodapé, forro em placas de gesso.

Instalacdo de pelicula adesiva, execucdo de parede
dupla em drywall, placa em aluminio, placa anti-
impacto, vedagcdo e revisdo de esquadrias, porta de
madeira, cortina rolo.

4 Esquadrias

Instalacdo de torneira, acabamento de valvula de
descarga, cuba, assento de vaso sanitério, barras, cabide,
5 Instalagcdes hidrossanitdrias | dispenser de papel toalha, dispenser de sabonete,
alarme, papeleira, instalacio de ponto hidréulico,
instalacdo de ponto sanitario.

Instalacdo de tomadas, interruptores, condutores,

6 Instalagdes elétricas . o L
disjuntores, lumindrias, rede de telecomunicacoes.
Fornecimento de lixeiras, armario DML, espelho,
e aveteiro, armario bancada, suporte para micro-ondas
7 Mobiliario & ’ - SUP P ’

bancada e rodapé em granito, mesa dobrdvel, cadeira e
display tipo totem.

Preventivo contra incéndio | Instalacdo de luminaria e placa de emergéncia.

9 Servigos complementares | Limpeza geral da obra.

Elaboracdo de projeto as built (arquitetura e

10 Projeto as built instalacdes).

§4°. Os servicos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre a CONTRATADA e o fiscal
deste contrato e seus eventuais prepostos.

a)

b)

As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizacdo do Contrato, e serdo realizadas na Sede do
CREA-PR quando néo for possivel por meio de solucdo de comunicagdo a distancia — internet,
em quantidade e periodicidade a serem definidas em funcdo das necessidades demandadas ao
longo dos trabalhos. Poderdo ser convocadas reunides extraordinariamente para atender a
demandas urgentes e/ou imprevistas.

A CONTRATADA poderé ser contatada rotineiramente durante a execucdo do objeto para o
esclarecimento de didvida ou obtencao de informacdes complementares.
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§5°. Caso alguma solugdo apresentada pela CONTRATADA indicar a remocdo e/ou construgdo de
paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, deverd ser
apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervengao.

§6°. Todos os servicos deverdo atender fielmente as especificagdes que originaram este contrato, que
por sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio € seus anexos, bem como a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢ao.

§7°. O objeto sera executado com as edificacdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade de a
CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados e as
normas do condominio e do municipio. Desta forma, somente poderdo ser executados servigos que
originem ruidos ou transtornos a circulagd@o e a seguranca dos usudrios e/ou vizinhos da edificagao, em
horérios extraordindrios previamente agendados.

§8°. O objeto deverd ser iniciado mediante o prévio registro das respectivas Responsabilidades Técnicas,
em suas etapas e prazos, bem como apds a obtencdo, por parte da CONTRATADA, das aprovacdes
junto a Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Concessiondrias, se for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PESSOAL E RECURSOS DISPONIBILIZADOS

A CONTRATADA serd a UNICA responsavel pela integral disponibilizacio de todo o pessoal,
equipamentos, meios de comunicacdo, treinamentos, instalacdes fisicas e recursos técnicos e
administrativos necessarios a completa execugdo do objeto estipulado na Cldusula Primeira deste
Contrato, mesmo que aqui ndo mencionados.

Paragrafo Unico: A CONTRATADA ¢ a tinica responsével pelo pagamento de todas as taxas, impostos
e contribui¢des originadas na execug¢do do presente Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA, CRITERIOS DE MEDICAO E CONDICOES DO
PAGAMENTO

Pela execugdo do objeto constante da Clausula Primeira, o CREA-PR pagard a CONTRATADA o valor
global de até R$ ____ ( ), em moeda corrente nacional, que se originard na medi¢do dos servicos
efetivamente executados, de acordo com os valores e percentuais atribuidos aos pregos unitérios
constantes do ANEXO A.

§1°. O objeto deverd ser executado pela CONTRATADA conforme Cldusula Primeira deste
instrumento, bem como de acordo com o cronograma fisico-financeiro detalhado apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pelo CREA-PR, nos termos da Cldusula Décima, alinea “qq” deste
instrumento.

§2°. Mensalmente, a CONTRATADA apresentard a fiscalizacdo deste Contrato a medicdo do objeto
executado com base no cronograma fisico-financeiro detalhado, ocasido em que o CREA-PR, apds
andlise minuciosa e confirmacdo dos itens, quantidades e valores, comunicarda a CONTRATADA o
montante aferido a cada item e etapa.

§3°. A medicdo que trata o pardgrafo anterior implica, necessariamente, na medi¢do unitdria dos
quantitativos de cada servico previsto na planilha orcamentéria.
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§4°. De posse da conclusdao da medi¢do dos servigcos executados, a CONTRATADA deverd emitir e
protocolar no CREA-PR o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as retencdes de
tributos, nos termos da legislacdo, observado que:

a) O pagamento do objeto referente a execucdo efetuada e medida serd realizado, em principio,
mensalmente, em até 10 (dez) dias tteis contados da data de aceite do objeto, por meio de
depésito junto ao Banco , Agéncia ____ Conta Corrente n.° , em nome da
CONTRATADA.

b) No mesmo prazo indicado na alinea anterior o CREA-PR podera devolver a CONTRATADA o
documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente executado.

c) Por ocasido do protocolo do documento fiscal, a CONTRATADA deverd apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddo Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido. Deverd ainda, apresentar a comprovacao da manutencio da sua regularidade quanto aos
débitos trabalhistas e aos tributos estaduais e municipais.

d) A comprovacdo da regularidade da CONTRATADA prevista na alinea anterior poderd ser
efetuada pelo proprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmagdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderecos eletronicos. Na impossibilidade de obtengao pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovagdes indicadas, caberd exclusivamente a
CONTRATADA tal providéncia.

e) Ainda junto ao documento fiscal, a CONTRATADA deverd apresentar a documentagdo
comprobatéria das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n.° 06/2018, que dispde sobre as
cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas quando da execucao indireta de obras publicas,
no ambito da Administragdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional, sob pena de

retencdo do pagamento da fatura a razdo do inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

i) Nao havendo quitacdo das obrigagdes a que se refere a alinea ‘“e” por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, o CREA-PR poderd efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto deste Contrato.

ii) Este instrumento poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito do CREA-PR, sendo
aplicadas a CONTRATADA as penalidades cabiveis para os casos de ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em
relacdo aos empregados que efetivamente participarem da execugdo do Contrato.

f) Deverd acompanhar ainda o documento fiscal, o relatério detalhado das obras e servicos
realizados, e também a comprovacgdo da regularidade da obra junto a Receita Federal do Brasil
— RFB (Cadastro Nacional de Obras — CNO), se for o caso.

g) Ao efetuar o pagamento serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre
eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.° 9.430/96,
salvo para as empresas comprovadamente optantes pelo SIMPLES, nos termos do art. 25, XI,
da IN n.° 1234/2012-SRF.

§5°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir em anexo, que
comprometa a liquidacdo da obrigagdo, obrigard a apresenta¢do de novo documento e nova contagem
do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovagao exigida na alinea “d” do paragrafo
anterior ndo dard origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunica¢do ao 6rgdo competente da
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existéncia de crédito em favor da CONTRATADA, para que este tome as medidas adequadas, sem
prejuizo a rescisdo deste instrumento por imperativo do art. 55, XIII, combinado com o art. 78, I, ambos
da Lei n.° 8.666/93.

§6°. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a

primeira via do documento fiscal referente & execu¢do do objeto, independentemente de a
CONTRATADA possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§7°. O CREA-PR nio se responsabilizara por quaisquer obriga¢des nao previstas neste instrumento nem
fard adiantamentos de valores 8 CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcard com despesas
operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA na execu¢do do objeto
contratado.

§8°. Desde que a CONTRATADA niao tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado nao
pagamento por parte do CREA-PR, ensejara encargos moratdrios, entre a data de vencimento e a do dia
do efetivo pagamento do Documento Fiscal, que serdo calculados por meio da aplicacdo da seguinte
férmula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Indice de compensacio financeira = 0,0001638, assim apurado:

/365 I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§9°. A CONTRATADA, conforme a natureza da obra ou servigo e por ocasido do seu faturamento,
dever4, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdencidrios e sociais resultantes
da execucao do Contrato, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade soliddria do CREA-PR.

§10. A importincia indicada no caput abrange todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

§11. Na remota hipétese de prorrogacao da vigéncia deste instrumento por mais de 12 (doze meses),
desde que inexista culpa da CONTRATADA, o reajustamento dos precos dos itens ainda pendentes de
pagamento serd efetuado com base na variacdo acumulada desde a data da apresentacdo da proposta de
prego, calculada pelo indice de variacdo do CUB-PR (Custos Unitdrios Bdsicos de Construgdo), padrao
comercial normal desonerado — CAL (Comercial Andares Livres).

§12. A CONTRATADA ¢ a unica responsdvel pela correta indicacdo dos encargos tributérios.

§13. Qualquer alteracdo nos valores indicados no caput somente serd efetuada nas hipdteses
expressamente permitidas neste instrumento e em lei, mediante requerimento formal motivado e
instruido pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE CONCLUSAO

Este contrato terd vigéncia de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura pelo representante legal do
CREA-PR, podendo ser prorrogado apenas nas hipéteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n.° 8.666/93.
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Pardgrafo tinico: O prazo para a conclusio da execucdo do objeto indicado na Clausula Primeira, cujas
etapas observardo o cronograma constante do ANEXO B, serd de até 60 (sessenta) dias, contados da
emissdo da Ordem de Servico.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, e dos dispositivos constantes
no Edital, a CONTRATADA devera prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia
contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia, ter prazo de
validade idéntica a deste instrumento, que poderd ser estendida na hipétese de sinistro.

§1° A efetivacdo da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias titeis, contados da
disponibilizacdo eletronica deste instrumento e prorrogdveis por igual periodo a critério do CREA-PR,
podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria.

§2°. Nio serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugao deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execugdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou seus agentes, durante a execucdo do contrato;

¢) Multas moratérias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR a CONTRATADA,;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

§3°. Na hipétese de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado junto a Caixa Econémica Federal
(Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operacdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante depdsito
identificado em favor do CREA-PR. Tal valor sera transferido pelo CREA-PR para uma conta poupanga,
visando a sua correcdo e remuneragdo conforme regulamentacdo vigente, até que ocorra o previsto no
§14 desta Clausula.

§4°. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentagdo da garantia ou para a sua reposi¢ao, acarretara
a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste instrumento por dia de atraso,
observado o mdximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza o CREA-
PR a promover a rescisao deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Clausula,
conforme dispde o art. 78, I e II, da Lei n® 8.666/93.

§6°. Na hipétese de garantia na modalidade de fianca bancaria, sob a pena de ndo ser aceita, devera
constar expressa rentncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, e ainda:
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a) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiangado nio
cumpra suas obrigacgdes;

b) Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Se¢do Judicidria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso da prestacdo da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA
se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovacao de sua apolice, as alteragcdes contratuais;
b) Fazer com que o valor coberto pela apdlice esteja plenamente indexado ao Contrato;

¢) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetario ser superior ao estabelecido
na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigacdes
seguradas mantenham a mesma variacdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigagdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Constituir em documento Unico, reunindo todas as apdlices, quando necessaria a formalizagdo
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

f)  Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdencidria, até o
valor limite de garantia fixado na apdlice.

iii. Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secao Judicidria do Parand, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor nao € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-
PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada mediante protocolo na Sede do CREA-PR, ou
encaminhada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br. O CREA-PR
poderd solicitar documentos complementares, na hipétese de ndo ser possivel confirmar a efetividade
de tal comprovacao.

§10. No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢gdes. A forma de complementacao da garantia se aplica em
qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para realizag@o dos servicos inicialmente nao previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera
proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigagdes da
CONTRATADA eventualmente inadimplidas na vigéncia do Contrato e da garantia, e ndo serdo aceitas
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se o garantidor limitar o exercicio do direito de execucio ou cobranga ao prazo da vigéncia da garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritdria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre os servigos prestados pela CONTRATADA, ou ainda, qualquer falha na execucao dos
termos deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR
poderd utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigacdes
inadimplidas pela CONTRATADA, tudo conforme o art. 86, §2° e art. 87, §1°, ambos da Lei n.°
8.666/93.

§14. Apés a execucdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigéncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da CONTRATADA, mediante seu requerimento a garantia
por ela prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou titulos da divida publica, ou ainda com a transferéncia
bancdéria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme §3° desta Clausula.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

Este Contrato poderd ser rescindido:

a) Nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993, com as consequéncias indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplica¢do das san¢des previstas neste instrumento;

b) Por ato unilateral e escrito do CREA-PR, caso descumpridas as obrigacdes de que trata a IN
SEGES/MP n.° 6/2018 pela CONTRATADA,;

¢) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.° 8.666/1993.

§1°. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

§2°. A CONTRATADA reconhece os direitos do CREA-PR em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n° 8.666/1993.

§3°. O termo de rescisdo, sempre que possivel, indicara:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacdo ao
cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c¢) Indenizacdes e multas.

§4°. O ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o, em relagdo
aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo deste Contrato serd
causa de rescisdo por ato unilateral e escrito do CREA-PR.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execugdo do objeto, serdo lavrados em
instrumento préprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante deste Contrato, nos termos do art.
73, inciso I, alineas "a" e "b", pardgrafos 2°, 3° e 4° da Lei n.° 8.666/93.
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§1°. Por ocasido da conclusdo da execucdo do objeto, a CONTRATADA deverd solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do CREA-PR, acompanhado da
respectiva Certiddo Negativa de Débitos — CND da Receita Federal do Brasil — RFB, relativa a
comprovacdo da regularidade da obra propriamente dita (Cadastro Nacional de Obras — CNO). Na
hipétese de incidir eventual dispensa, por parte da RFB, para tal providéncia, em substituicdo a
CONTRATADA deverd comprovar a sua base legal, ji considerando, para tanto, todos os valores
efetivamente recebidos durante a execucdo do objeto.

§2°. O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servicos estiverem
concluidos e aceitos pelo CREA-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser facilmente
corrigidos, a critério do CREA-PR. Quando assim ndo forem, com base no art. 76 da Lei n.® 8.666/93,
serd lavrado o Termo de Rejeicdo de Obra, especificando as razdes do ato. Neste caso, deverd a
CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos
servicos, nos termos do pardgrafo anterior.

§3°. Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigagdes estabelecidas neste Contrato, a
CONTRATADA deveri solicitar a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido apenas
na hipétese do objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREA-PR.

§4°. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
perfeita execugdo dos servicos e obras descritos neste Contrato, pela solidez e seguranca da obra ou
servigo, nem mesmo a ético-profissional.

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado a CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo, os
direitos e obrigacdes assumidas por meio deste Contrato, sem a concordancia prévia e formal do CREA-
PR.

§1°. E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto, sob pena de rescisdo deste instrumento e
aplicacdo das sancdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada
de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessiao, bem como a fusao, cisdo ou incorporagio
devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a
possibilidade legal da manuten¢@o da contratagdo, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o
atendimento de todas as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo
a aplicacdo das sanc¢des indicadas no paragrafo anterior.

§3°. A CONTRATADA declara-se ciente de ser a tinica responsdvel pelos servigcos e obras executados
por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obriga¢des assumidas.

§4°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada para executar parte do
objeto, previamente deverd ser formalmente apresentada ao CREA-PR, momento em que serd
comprovado o atendimento das seguintes exigéncias:

a) Naio haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante a Administragio;

b) Nao haver sido declarada inidonea perante a Administracao Publica;
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¢) Naio haver sido pedida ou declarada sua faléncia.

d) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuicdes perante todas as esferas
governamentais;

e) Estar regular perante o seu Conselho Profissional competente.

f) Aceite expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de
6 de julho de 2018.

§5°. A inobservancia pela CONTRATADA das disposicdes previstas nesta Clausula assegura ao CREA-
PR o direito de rescisdo contratual, sujeitando-se, a CONTRATADA, as penalidades descritas neste
instrumento contratual, bem como na legislacao.

CLAUSULA NONA - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
previstas neste instrumento e desde que expressamente autorizado pelo CREA-PR, o acréscimo do valor
atualizado descrito na cldusula terceira deste contrato até o limite de 50% (cinquenta por cento), ou a
sua supressdo até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este ultimo, que poderd ser
ultrapassado na hipétese de acordo entre as partes, tudo com fundamento no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei
n.° 8.666/93.

§1°. Em caso de acréscimo ou supressao, a CONTRATADA dever4 justificar e especificar em planilha
propria, os servicos que dardo origem a alteracdo, acompanhados dos seus valores. Os servicos e obras
complementares que ndo constem originalmente na planilha de custos unitdrios, somente serdo pagos
apos a formalizagdo do respectivo aditamento, se for o caso.

§2°. Caberd ao CREA-PR, no caso do acréscimo ser necessdrio para execug¢do dos servigos que nao
constem originalmente na planilha de custos unitdrios, aprovar previamente os precos propostos pela
CONTRATADA, mediante requerimento formal devidamente instruido com or¢camento especifico
detalhado em planilhas por ela elaboradas, que por sua vez deve se basear no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - Sinapi, excetuados aqueles que ndo possam ser
considerados como de construcdo civil, a serem definidos por intermédio de pesquisas de precos e/ou
tabelas oficiais correspondentes.

§3°. A diferenca percentual entre o valor global deste Contrato e o prego global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de eventuais aditamentos que modifiquem a
planilha de precos unitdrios — ANEXO A.

§4°. Na hipétese de celebracio de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada
no or¢amento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global deste Contrato, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-
financeiro e a manutengdo do percentual de desconto ofertado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI,
da Constitui¢do Federal e aos artigos. 14 e 15 do Decreto n.° 7.983/2013.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:
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a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)

Cumprir a legislacio e as normas técnicas, inclusive da ABNT e das entidades de
regulamentacdo e fiscalizacio profissional, inerentes a execucdo do objeto e a sua atividade.

Cumprir os prazos para a execugdo do objeto.
Nao transferir indevidamente a outrem, a execug@o do objeto e demais obrigacdes avencadas.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no médximo 2 (dois) dias tteis
contados da solicitacdo, cujas reclamacdes se obrigam a se manifestar e atender prontamente.

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execuc¢ao do objeto.

N

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execucdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva.

Manter durante toda a execucdo do objeto, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servico Ptblico.

Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacao vigentes.

Assumir:

i. Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente a
execuc¢do do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execucdo do
objeto;

ii. Todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época prépria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o0 CREA-PR;

iii. Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia
do CREA-PR;

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexao ou
continéncia;

v. Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes tiverem sido
ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucdo do objeto;

vi. Todas as despesas decorrentes da ndo observincia das condi¢cdes constantes do objeto,
bem como de infracdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no recinto
do CREA-PR;

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacao, didrias,
indenizag¢des civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na execucio
do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagdes, ficando o CREA-
PR isento de qualquer vinculo empregaticio.
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k)

)

0)

p)

Q)

r)

s)

t)

u)

w)

X)

y)

Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administracdo recorrerd sempre que for necessdrio, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solugdo para as reclamagdes que porventura surjam durante a
execucdo do objeto.

Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto.

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario préprio do INSS, em caso
de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-PR,
apresentando cépia a fiscalizagido do Contrato.

Nio contratar para atuar na execucao do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos.

Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente desempenhando
suas atividades nas instalacdes do CREA-PR, contendo, minimamente: nome, CPF, nivel de
escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que formalmente
solicitado.

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes do CREA-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho, se for o
caso.

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢do de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as especificacoes
deste instrumento.

Executar o objeto com esmero e correcio, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo Fiscal
do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execug¢do, sem acréscimo de prazo e/ou énus para
a o CREA-PR.

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR.

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer anormalidade
na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar necessdrios, bem como
comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execu¢do de qualquer obrigagao ajustada,
visando a ado¢do das medidas cabiveis por parte do CREA-PR.

Nio utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucao do objeto.

Niao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucao do objeto.

Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacao financeira.

Racionalizar, para os casos possiveis, o consumo de energia elétrica com a utilizacdo de
equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE), conforme regulamentagdes.

Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se convocado,
para avaliacdo do andamento da execugdo do objeto. Na impossibilidade técnica de ser possivel
a realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas correrdo exclusivamente por
sua conta.
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z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)
hh)

ii)

i

kk)

11)

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das func¢des, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do CREA-
PR.

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente a0 CREA-PR eventuais anormalidades.

Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuagio,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatdrios.

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimdnio do CREA-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
restauracdo e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir
da comprovacdo de sua responsabilidade. Caso ndo o faga dentro do prazo estipulado, ao CREA-
PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo
na aplicacdo de eventuais penalidades.

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais.

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica, bem
como informar imediatamente o CREA-PR na hipétese de alteracio do seu responsdvel técnico.

Manter o seu registro regular, bem como de um responsével técnico habilitado, perante o CREA-
PR.

Seguir o protocolo de higienizagcdo do Crea-PR.

Manter, na direcdo e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso da
licitag@o, que ficard autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o Crea-
PR. A substituicao do Responsavel Técnico somente podera ocorrer por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, e mediante aceitacdo formal do CREA-PR.

Promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los eficientemente,
de acordo com os documentos e especificacdes que integram este instrumento, o edital e o
contrato, bem como em completo atendimento a legislagdo em vigor.

Conduzir os servicos em estrita observancia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cuamprindo as determinagdes dos poderes ptiblicos.

Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou culpa
no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por seus
prepostos ao Crea-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominacdes estipuladas.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos, bem
como acesso aos documentos relativos aos servigos.

mm)Iniciar a execucdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servigo.

nn)

00)

pp)

Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizacdo do CREA-PR.

Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢des de habilitacdo juridica,
técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacao, sob a pena de rescisdo contratual e
aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.
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qq) Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo, até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servigos, elaborados em conformidade com o prazo de execugdo e
com técnicas adequadas de planejamento.

rr) Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletivos (EPC) necessdrios e
adequados a todos os trabalhadores que atuarem na obra, bem como fiscalizar a sua utilizagao.

ss) Corrigir, as suas expensas, todos os defeitos a si imputaveis verificados nos servigos e obras.
tt) Iniciar as obras e servigos conforme indicado na respectiva Ordem de Servico.

uu) Obter autorizacdo e diretrizes para elimina¢do do material inservivel (bota-fora) junto ao fiscal
do CREA-PR para este instrumento.

vv) Somente substituir integrante da equipe técnica apds expressa autorizagdo do CREA-PR.

ww) Obter autorizacdo junto ao condominio, bem como o alvard compativel com a execugdo do
objeto perante a Prefeitura Municipal, de acordo com as disposi¢des em vigor, providenciando
tempestivamente, inclusive, se for o caso, todas as informacdes e documentos complementares
para tanto, a exemplo do PGRCC (Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil,
se aplicavel.

xx) Submeter a aprovacdo da fiscalizag@o, os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servicos e obras do objeto.

yy) Manter no local dos servicos e obras instalagdes, somente empregados e equipamentos em
nuimero, qualificacio e especificagdo adequados ao cumprimento deste Contrato.

zz) Manter o Livro de Registro de Ocorréncias.

aaa) Formalizar, ao término da execug@o, os projetos do tipo “as built’, em BIM e Autocad, de forma
a constituir um levantamento aferido de todas as informagdes relativas ao objeto,
transformando-as em especificagdes que representem a situacio apds a conclusdo da obra.

bbb) Fornecer, em tempo habil e com a prévia anuéncia do Fiscal deste Contrato, todos os materiais
e insumos necessdrios a execucdo do objeto, ndo sendo o eventual atraso em tal fornecimento
motivo para solicitar prorrogagdes, muito menos para justificar o retardamento da concluséo das
etapas.

ccc) Movimentar adequadamente todos os bens patrimoniais necessdrios a execucdo do objeto
(mesas, cadeiras, armdrios, computadores, impressoras, etc.), retornando-os ao local original
assim que concluida a etapa de servigo que obrigou a sua remog¢ado tempordria.

ddd) Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui nao expressamente nomeadas,
para assegurar a operacionaliza¢do do objeto deste instrumento, com eficiéncia e atendimento a
legislacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

O CREA-PR obriga-se a:

a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do do objeto por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.
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b) Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucao do objeto realizada em desacordo com
0 objeto, inclusive na hipétese de execugdo por terceiros sem autorizagao.

c) Notificar a CONTRATADA a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no
curso de execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregao.

d) Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
e) Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

f) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

g) Proporcionar os meios necessdrios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e condi¢des
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CUMPRIMENTO DA LGPD

Este instrumento incorrerd no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepcdo, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribui¢do, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacio ou controle da informag¢do, modificacio,
comunicacio, transferéncia, difusio ou extra¢do, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender Uinica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste, com vistas
a persecugdo do interesse ptiblico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servico publico exercido pelo CREA-PR, estando a utilizagcdo de tais dados atrelada a
uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da
Lei de Acesso a Informacéo (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pela CONTRATADA desde que observados os principios e regras previstos na
LGPD.

§2°. O CREA-PR podera:

a) Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administragdo Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execu¢@o de politicas publicas e a atribuicdes
legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de prote¢do de dados
pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b) Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes
privados, nas hipdteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento
e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos € processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucao livre e desembaracada
do objeto deste instrumento.

§4°. A CONTRATADA deverd executar o objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacdo, transparéncia,
livre acesso, seguranga, prevengdo e nao discriminacao no tratamento dos dados.

§5°. O CREA-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados
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para contato e identificagdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanca para a prote¢do de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre
que for necessario para o atendimento as premissas da LGPD, devendo a CONTRATADA também
armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas,
adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais
sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
ajuste.

§6°. A CONTRATADA estara passivel a aplicacao das san¢des previstas neste contrato no caso de haver
sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos principios
indicados no §4° desta Clausula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais irregularidades
cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais, inclusive as
decorrentes de priticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda que
constatadas apds a execucao do objeto.

§7°. As condi¢des previstas na Cldusula Primeira quanto ao regime de execucdo do objeto deste
instrumento ndo poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela
estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem
qualquer ameaga ao seu cumprimento. Nesta hipétese, devera ser instaurado o competente expediente
administrativo, mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva
adequagao, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

A CONTRATADA ¢ responsdvel, com exclusividade, por todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitdrios, fiscais e comerciais, presentes ou futuros, inclusive as normas de relacao
do trabalho, decorrentes da prestagdo de servicos originada no fornecimento ora contratado, bem assim
qualquer eventual indenizacdo que decorra da relagdo laboral, inclusive em casos de morte, lesdes
corporais e/ou psiquicas, que impliquem ou ndo em impossibilidade do trabalho do empregado,
ocorridas na persecugdo dos servicos.

§1°. Nenhum vinculo empregaticio, sob qualquer hipdtese, estabelecer-se-a entre 0 CREA-PR e os
empregados da CONTRATADA, que por sua vez responderd por toda e qualquer a¢do judicial originada
da execucao do objeto contratado, proposta pelos empregados da CONTRATADA.

§2°. A CONTRATADA reconhecerd como seu débito liquido e certo, o valor que for apurado em
execucdo de sentenca em processo trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for
ajustado entre 0o CREA-PR e o reclamante, no caso de acordo efetuado no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizag¢do da execucdo deste Contrato, conforme determina o Art. 67
da Lei n.° 8.666/93, fica investido(a) da responsabilidade o(a) , Assessor(a) Técnico de
Obras e Servicos de Engenharia, podendo ser assessorado(a) por outros prepostos nomeados
oportunamente.
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§1°. O CREA-PR reserva-se ao direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do Contrato, ocasido
esta em que a CONTRATADA sera notificada.

§2°. A CONTRATADA se sujeitard a inspe¢@o do objeto fornecido, e aceitard os métodos e processos
de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo do CREA-PR, quer seja exercida pelo
préprio CREA ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de pessoal,
elementos, esclarecimentos e comunicagdes julgadas necessarias ao adequado fornecimento.

§3°. O acompanhamento, fiscalizacdo e controle efetuados pelo CREA-PR ou pessoa por ele designado
nao exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execucdo do objeto.

§4°. Ao Fiscal compete, dentre outras atribuigoes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e condi¢des
previstas no Edital e respectivo contrato, inclusive quanto as obrigacdes acessorias;

b) Prestar a CONTRATADA as orientacdes e esclarecimentos necessarios a execug¢do do objeto,
inclusive as de ordem técnica;

c) Anotar em registro proprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solucdo, bem como as orientacdes, esclarecimentos e solicitagdes verbais efetuadas a
CONTRATADA;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorréncias
que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigagdes assumidas e que sujeitam a
CONTRATADA as multas ou sancdes previstas neste Edital, discriminando em memdria de
célculo, se for o caso, os valores das multas aplicdveis;

e) Efetuar o recebimento provisdrio e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas operacionais
e administrativas necessdrias a ciéncia da CONTRATADA para que proceda a retificacdo ou
substituicao do objeto entregue em desacordo com este instrumento e aqueles que o originaram;

f) Analisar e se manifestar circunstanciadamente sobre justificativas e documentos apresentados
pela CONTRATADA relacionados com a execugdo do objeto, inclusive por eventual atraso ou
descumprimento de obrigacdo contratual, submetendo suas conclusdes a consideracdo da
autoridade superior;

g) Efetuar a Certificagdo do Documento Fiscal e demais documentos que devem seguir em anexo,
encaminhando-os ao Departamento competente para as providéncias de pagamento.

§5°. O acompanhamento e fiscalizagdo de que trata esta Clausula serdo exercidos no interesse exclusivo
do CREA-PR e ndo excluem, em hipétese alguma, as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros.

§6°. O representante do CREA-PR nomeado no caput requisitard junto a CONTRATADA, no minimo,
uma reunido semanal, que serd realizada no local da execucdo do objeto, em datas e hordrios a serem
definidos conforme seus critérios de conveniéncia e oportunidade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

A inexecugdo parcial ou total do objeto do Contrato ou a prética dos atos indicados nesta Clausula,
constatado o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo da CONTRATADA, relativamente as obrigacdes
contratuais, torna passivel a aplicacdo das san¢des previstas na Lei n.° 8.666/1993 e neste instrumento,
observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:
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a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-PR, a
critério da Fiscalizacdo, desde que ndo caiba a aplica¢do de san¢do mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecucdo parcial ou total
do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo constantes da alinea seguinte;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o CREA-PR,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parametros, sem prejuizo das multas
previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Suspensao temporaria de participacdo em
Grau da Multa L .
Infracio o licitacdo e impedimento de contratar com o
nirag (incidente sobre o valor total CREA-PR
do contrato -5 s
) Minimo Maximo
1 0,1 % Nao aplicavel 1 més
2 1 % 1 més 6 meses
3 3% 3 meses 12 meses
4 7 % 6 meses 18 meses
5 10 % 12 meses 2 anos
TABELA 2
P Grau da A
Item Tipificagdo ~ Incidéncia
Infracdo
e Por empregado
Manter empregado sem qualificagdo para a preg
1 ~ . 2 em cada
execugdo do objeto; N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execucdo do objeto, L
2 . . . 3 Por ocorréncia
salvo motivo de forca maior ou caso fortuito;
Destruir ou danificar documentos, informacdes,
dependéncias e/ou equipamentos do CREA-PR .
3 4 Por ocorréncia
que eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes;
Utilizar as dependéncias, informacoes,
4 documentos, equipamentos e/ou  demais 4 Por ocorréncia
facilidades do CREA-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizagdo formal,
Nao executar ou executar com falha servico e/ou a
5 . . o 3 Por ocorréncia
fornecimento previsto, sem motivo justificado;
Permitir situagdo que origine a possibilidade de
6 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou de 5 Por ocorréncia
consequéncias letais;
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Niao substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompativel com suas
atribuicgoes;

Por empregado
em cada
ocorréncia

Nao cumprir hordrio ou prazo estabelecido, ou
ainda solicitacdo decorrente;

Por ocorréncia

Nao cumprir determinacdo formal da
fiscalizacdo, inclusive instrucdo complementar;

Por ocorréncia

10

Nao apresentar, quando solicitada, documentacao
fiscal, trabalhista e/ou previdencidria;

Por dia em cada
ocorréncia

11

Niao pagar saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como nao recolher as contribui¢des sociais,
previdencidrias para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos
empregados que efetivamente participarem da
execucdo do Contrato;

Por ocorréncia

12

Nao cumprir legislacdo (legal ou infralegal), ou
ainda norma técnica inerente a execucdo do
objeto;

Por lei ou
normativo em
cada ocorréncia

13

Nao manter as suas condicdes de habilitacao;

Por ocorréncia

14

Alterar ou ndo prestar informacdo quanto a
qualidade, quantidade ou composi¢do de
qualquer componente do objeto;

Por ocorréncia

15

Atrasar o término da prestacio de servigos;

Por dia em cada
ocorréncia

16

Apresentar documentacdo e/ou informacao falsa;
fraudar a execucdo da obrigacdo assumida;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude
fiscal;

Por ocorréncia

17

Retardar ou falhar a execucdo da obrigacdo
assumida, bem como para as demais falhas na
execucdo ndo especificadas nos itens anteriores.

Por ocorréncia

§1°. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisao por inadimpléncia, quando
houver paralisacdo da prestagdo dos servigos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dard origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em

inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugdo.

§2°. Também serd considerada inexecugdo parcial do contrato nos casos em que a CONTRATADA se
enquadre em pelo menos 01 (uma) das situagdes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia do
referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo contratual por inadimpléncia, sem prejuizo
da incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infracdo Quantidade de Infracoes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais
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§3°. Seré configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo por
inadimpléncia, ocasido em que incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§4°. As sancdes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com o CREA-PR, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente a de multa e
obedecerio ao disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacdo, quantum e
consequéncias.

§5°. O CREA-PR observard a boa-fé da CONTRATADA e as circunstancias atenuantes e agravantes
em que a infracdo foi praticada. Assim, a Administracao poderd deixar de aplicar a penalidade ou mesmo
substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
fiscalizaclo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

§6°. Na aplicacdo das sancdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o art. 87, da Lei n.° 8.666/1993.

§7°. Na hipétese da CONTRATADA nédo possuir valor a receber do CREA-PR e/ou nao for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

§8°. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser efetuado
a CONTRATADA, independentemente de notificacio extrajudicial.

§9. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposicdo de uma eventual penalidade, a
CONTRATADA serd notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias titeis contados do
recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

§10. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no cadastro da
CONTRATADA junto ao SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUSPENSAO E PARALISACAO

Reserva-se ao CREA-PR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execuc¢ao dos servigos
contratados, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devidamente fundamentada. Se isso
vier a ocorrer, a CONTRATADA terd direito a receber somente os valores dos servigos efetivamente
executados, a serem apurados na respectiva medigdo.
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Pardgrafo unico: é vedado 8 CONTRATADA interromper a execucdo do objeto sob a alegacdo de
inadimplemento por parte do CREA-PR, salvo nos casos previstos em lei

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO

A alteracdo de qualquer das disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se reputard valida se
atendido este instrumento e a legislagdo em vigor, tomada expressamente em termo aditivo, que ao
presente se aderird, passando a dele fazer parte.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO CONTROLE

A CONTRATADA admite e reconhece ao CREA-PR, o direito de controle administrativo do presente
Contrato, sempre que assim exigir o interesse publico.

§1°. Compreende-se como controle administrativo deste Contrato, o direito de o CREA-PR
supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execugdo a fim de assegurar a fiel observancia de suas
Cl4usulas e a realizac@o do seu objeto, principalmente quanto aos aspectos técnicos.

§2°. Caso seja constatado, durante a execucdo dos servicos, alguma divergéncia nos projetos e/ou
especificacdes do objeto deste instrumento, a CONTRATADA devera, imediatamente e formalmente,
solicitar esclarecimentos ao CREA-PR. As obras e/ou servigos executados de maneira incorreta, serdo
corrigidos pela CONTRATADA sem qualquer 6nus para ao CREA-PR e sem prejuizo na aplicagdo de
qualquer sancdo prevista no Edital ou neste contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES GERAIS

As davidas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substancia, serdo
objetos de novos acordos, consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteragdo de qualquer das
disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a legislacdo em vigor,
tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele fazer parte.

§1°. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para a sua
contratacao.

§2°. A CONTRATADA indica como seu representante junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)

, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob n.°
, telefone fixo n.° , telefone movel n.° ,
e-mail , endereco , 0(a) qual, durante o periodo de vigéncia do

contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for necessério, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solugdao de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham a surgir
durante a execugdo do objeto.

§3°. A CONTRATADA se obriga a tratar todas as informacdes a que tenha acesso em fungdo deste
Contrato em cardter de estrita confidencialidade, agindo com diligéncia para evitar sua divulgacdo verbal
ou escrita ou permitir o acesso, seja por acao ou omissdo a qualquer terceiro.
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§4°. A CONTRATADA se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto na hipdtese devidamente
comprovada de caso fortuito ou for¢a maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excecdes
indicadas, também sob a pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§5°. A CONTRATADA se declara ciente que € a tunica responsavel pelo fornecimento contratado,
incidindo sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigacdes
assumidas, independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

§6°. O CREA-PR somente autorizard o inicio das etapas de servigo, se os materiais e/ou insumos
necessarios a sua execucao estiverem disponiveis no local da obra.

§7°. Quando houver modificagdo na execu¢do em decorréncia de situacdo atipica inerente a reforma, a
CONTRATADA confeccionard, sem qualquer custo adicional ao CREA-PR, o as built das modificacdes
realizadas.

§8°. Todo material resultante da reforma, que tenha sido retirado das edificagdes em consequéncia da
execucdo do objeto contratado, poderd ser removido somente quando formalmente autorizado pelo fiscal
do CREA-PR.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A presente despesa correrd a Conta n.° - empenho , consignados em or¢amento proprio
do CREA-PR.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CREA-PR, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.” 8.666/1993
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n.°
8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Sec¢do Judicidria do Parand, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para solugdo de qualquer pendéncia ou divida
resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Curitiba, de de 20 .

CREA-PR CONTRATADA
Vistos do CREA-PR:
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