SERVICO PUBLICO FEDERAL ;
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 031/2023

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (Crea-PR), Autarquia Federal
instituida nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto
da Gléria, Curitiba - PR, torna publica a realizacdo de licitacio sob a regéncia da Lei n.° 14.133/2021 e
demais legislacdo aplicdvel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste instrumento, com
vistas a prestacao de servicos de execucao de projeto basico e executivo nas areas de engenharia,
visando a reforma de edificacio localizada em Umuarama — PR.

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS
MODALIDADE DE LICITACAO: CONCORRENCIA N.° 010/2023
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA: 04/JULHO/2023, s 08h00min.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

LOCAIS PARA A OBTENCAO DO EDITAL: sites do Crea-PR (www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-
do-crea-pr/) e do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

LOCAL PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS E DA SESSAO PUBLICA: exclusivamente por meio
do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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DO OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

Constitui objeto desta licitacdo a prestacdo de servicos de execugdo de projeto basico e
executivo nas areas de engenharia, visando a reforma de edificagdo localizada em Umuarama
— PR, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos,
em especial no Projeto Basico - ANEXO L.

Havendo qualquer divergéncia entre as especificagdes do objeto constante do Sistema e as
deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

A licitagdo serd em um unico item.

DA PARTICIPACAO

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil. Ainda como
condi¢Oes para a participacdo, a interessada devera:

a) Atender a todas as condi¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto,
a documentacio e demais exigéncias.

b) Dispor, por seus proprios meios, dos recursos materiais e tecnolégicos necessarios ao
acesso e a operagdo do sistema eletronico.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacOes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante - excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do Crea-PR - por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
descritos no subitem 2.1, e ainda manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique falha ou desatualizacdo, sob a pena de ensejar a sua desclassificagdo no
momento da habilitagao.

Nao poderao disputar esta licitagdo:
a) aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

¢) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

e) licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizag¢do fraudulenta da
personalidade juridica do licitante;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do Crea-PR, ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou
por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

i) interessadas em que o representante legal ou qualquer integrante da participagio
societdria possua vinculagdo, direta ou indireta, com o Crea-PR, a exemplo de
conselheiros, inspetores e servidores;

j) licitantes que integrem um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha
diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, todos com vistas a promocao de fraude ou
conluio, por sua vez consideradas, dentre outras, a inten¢do de usufruir indiretamente
dos beneficios da Lei Complementar n.° 123/06, situagdo esta que desclassificaré todas
as propostas assim enquadradas;

k) Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig@o;
1) O objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto licitado.

2.5. A critério do CREA-PR e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem as alineas “b” e “c” do subitem anterior poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do
Contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do Crea-PR. Ainda neste
mesmo sentido, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

2.6. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
mencionadas no artigo 16 da Lei n.® 14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar
n.° 123/2006.

2.7. Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executado o objeto até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢des e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Setor de
Licitagcdes e Contratos - SLC, por intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br

2.7.1. O agendamento deverad ser feito em até 03 (trés) dias tteis anteriores a data da abertura
da sessdo da licitacao.
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2.7.2. Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo
formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades do objeto, conforme modelo constante no Anexo III deste
Edital.

2.73. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do
local, devendo o licitante vencedor assumir os eventuais 6nus decorrentes.

2.7.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Nesta licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas, de
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto (conforme o critério de julgamento adotado neste Edital),
até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica. Quando convocado
pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante deverd encaminhar via sistema a proposta comercial e/ou 0s
documentos de habilitacdo, conforme o caso.

3.3. No cadastramento da proposta inicial o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:

a) estd ciente e concorda com as condi¢des contidas neste Edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do Federal;

¢) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021. Na hipdtese de item exclusivo para
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
impedird o prosseguimento do licitante no certame, para aquele item, e ainda:

a) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante
ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

b) A falsidade da declarag@o de que tratam os subitens 3.3, 3.4 ou 3.5 sujeitard o licitante
as sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir informagdes anteriormente inseridas no sistema até
a abertura da sessdo publica.

N3ao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, mas
sim apenas depois dos procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

O sistema disponibilizara para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta;

b) os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata a alinea anterior.

O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo licitante durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema.

O valor final minimo parametrizado na forma do subitem anterior possuird caréter sigiloso
para os demais licitantes e para o Crea-PR, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo Crea-PR ou de sua
desconexdo. Cabe ainda ao licitante:

a) responsabilizar-se-4 por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessdo publica;

b) comunicar imediatamente a perda da senha ou a quebra de sigilo ao provedor do sistema
visando bloqueio do seu acesso;

¢) responsabilizar-se legalmente pelos atos praticados e pela presuncdo da sua capacidade
técnica para realizacdo das transacdes inerentes a licitacdo;

d) assumir a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

e) avocar como firmes e verdadeiras as suas propostas, assim como os lances inseridos
durante a sessdo ptblica.
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3.13. Os documentos apresentados nesta licitacdo deverdo estar:

a) em nome do licitante com um tnico nimero de CNPJ, exceto para as certiddes
centralizadas junto a matriz, onde o respectivo emissor indique expressamente a
validade para a matriz e também para as filiais;

b) no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo ou entidade expedidora. Ainda no mesmo
sentido, os documentos que ndo mencionarem o prazo de vigéncia, serdo considerados
vélidos por 90 (noventa) dias da data da emissdo, salvo disposicdo legal contréria.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1.

4.2.
4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema, dos seguintes
campos:

a) Descricdo detalhada do objeto ofertado™: a clara indicagdo do objeto a que se refere,
sem alternativas (Capitulo I do Projeto Basico). Neste aspecto, € relevante destacar a
desnecessidade de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do objeto, bastando
que o licitante declare que a proposta estd de acordo com o Edital, se assim preferir.

b) “Valor unitdrio” e o “Valor Global”: o valor global, assim considerado o preco total do
objeto indicado em reais.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do
licitante nos ultimos doze meses. Ainda no mesmo sentido, independentemente do percentual
de tributo inserido na proposta, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

A apresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

O prazo de validade da proposta nio serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

As informacdes deverdo ser apresentadas de forma precisa, limitadas ao objeto e a este
instrumento, sem conter alternativas de preco ou condicdo que induza o julgamento a ter
mais de um resultado. Neste sentido, o uso da expressdo “ou similar’ ou equivalentes a tal
afirmacdo, serd considerado alternativa, e causard a desclassificagdo da proposta.
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4.9.

Na apresentacdo da proposta, o que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste
Edital ndo sera considerado como vantagem para o julgamento. Por outro lado, em nao sendo
preenchidos os requisitos minimos, a proposta serd desclassificada.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E DA

FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante. Neste sentido:

a) A desclassificagdo serd fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

b) A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagdo.

5.4. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.7. O lance devera ser ofertado pelo valor total (global) do objeto.

5.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste instrumento.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 200,00 (duzentos reais).

5.11. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.12. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa “aberto”. Assim, os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, devendo ser considerado:

a) A etapa de lances da sessdo publica terd dura¢do de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracio da sessdo. A prorrogacdo automatica da etapa de
lances ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nos dltimos dois
minutos, inclusive no caso de lances intermediarios.
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b) Niao havendo novos lances na forma estabelecida, a sessdo publica encerrar-se-4
automaticamente.

¢) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente de Contratacio,
auxiliado(a) pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes. Apds o reinicio, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos anteriormente, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo a ordem de melhores propostas.

5.14. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacio do licitante.

5.16. No caso de desconexio com o(a) Agente de Contratacdo no decorrer da etapa competitiva, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances. No
entanto, quando a desconexdo do sistema para o(a) Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicag@o do fato aos participantes.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacdo a objetos ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automaética,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.° 8.538/2015.

a) As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

b) A melhor classificada terd o direito de encaminhar uma dltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automaética.

¢) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem no mesmo intervalo, na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no mesmo prazo anteriormente
estabelecido.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos, serd realizado sorteio
entre elas pelo sistema, visando identificar aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

5.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais ndo seguidas de lances. Havendo eventual
empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd o previsto no art. 60 da Lei
n.° 14.133/2021.
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5.20.

5.21.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de Contratagdo poderd
negociar condi¢des mais vantajosas com o melhor colocado visando a obtengdo de proposta
mais vantajosa a Administragdo, mesmo que a sua proposta nao esteja com valor acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contrataciao, conforme o caso.

a) A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o melhor colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo ou inferior ao desconto definido pelo Crea-PR.

b) A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

¢) Oresultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes por meio da ata da sessdo.

Apoés a negociacdo do preco, o(a) Agente de Contratagcdo iniciard a fase de aceitacio e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021, legislacdo correlata e no
subitem 2.4 deste Edital, inclusive quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa (em
nome do licitante e também de seu sécio majoritirio, conforme o artigo 12 da Lei n.°
8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de Justiga — CNJ, por intermédio do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome do licitante e também de seu sdcio majoritario, também
conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de Contas da Unido
- TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?7p=INABILITADO:CERTIDAQ:O0:

c¢) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletronico https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel mediante
consulta no endereco eletrdnico
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&
direcao=asc

e) Cadastros de servidores, Conselheiros e Inspetores do Crea-PR.

6.1.1. As comprovagdes previstas nas alineas “a”, “b” e “d” poderdo ser obtidas de forma

centralizada, mediante consulta ao endereco eletronico https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/.
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6.1.2. Os enderegos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do respectivo
mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o enderecgo eletronico que
eventualmente venha a substituir os indicados neste instrumento.

6.1.3. Uma vez constatada a existéncia de registros que impegam a participacéo ou a futura
contratacdo (Ocorréncia Impeditiva Direta), o licitante serd desclassificado.

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome do licitante e também de seu socio
majoritdrio, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n.” 8.429/1992.

6.2.1. Na hipdtese de o s6cio majoritario do licitante ndo estar atualizado perante o SICAF, ou
ainda ndo conste o registro do respectivo Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, a andlise das
comprovagdes serd efetuada pelo(a) Agente de Contratagdo por ocasido do acesso ao
ato constitutivo do licitante.

6.3. Caso conste na consulta de situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.1.1. Verificada a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas em nome do licitante
melhor classificado, o(a) Agente de Contrata¢do interromperd a sessao para que,
no prazo de 03 (trés) dias, o licitante apresente seus esclarecimentos, indicando,
ato continuo, o dia e o horario da reabertura da sessao.

6.3.1.2. Reaberta a sessdo e constatado o atendimento a convocagdo, o(a) Agente de
Contratacdo interromperd novamente o curso do certame de modo a permitir a
andlise das razdes apresentadas, determinando nova data e hora para reabertura da
sessdo, se for o caso.

6.3.1.3. O licitante deverd anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatérios quantos julgar necessdrios. Recomenda-se, para tanto, que o
licitante utilize um programa de compactagdao de arquivos, de maneira que seja
anexado ao sistema um dnico arquivo eletronico.

6.3.2. Naio tendo sido demonstrada de maneira inequivoca, a inaplicabilidade ao caso concreto
das ocorréncias impeditivas indiretas, o licitante sera desclassificado.

6.4. Verificadas as condi¢des de participag@o e de eventual utilizagdo do tratamento favorecido,
o(a) Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao mdximo estipulado para
contratacio neste instrumento € em seus anexos.

6.5. O(a) Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 04
(quatro) horas contadas da solicitagdo, envie, exclusivamente por intermédio do sistema, a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada dos

documentos complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.5.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacio pelo(a) Agente de Contratagao,
destacam-se a planilha or¢amentéria, o cronograma e as composic¢oes, tudo readequado
ao valor final ofertado ou negociado, conforme o caso.
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

Todos os dados informados pelo licitante deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

O(a) Agente de Contratagdo analisard a compatibilidade dos precos unitdrios
apresentados na planilha de custos e formacao de precos do licitante, com os da planilha
orcamentdria referencial do Crea-PR.

Os valores unitérios e totais propostos pelo Licitante vencedor ndo poderao superar os
valores unitarios estipulados no or¢camento do Crea-PR.

Na composicao dos precos unitdrios, a licitante deverd apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos.

6.6. O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada insumo, devera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.
Ainda no mesmo sentido:

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

O BDI utilizado para estabelecer o preco maximo € referencial para o Crea-PR, podendo
o licitante compor a sua taxa conforme a sua realidade, desde que corretamente
apresentada por intermédio da respectiva férmula.

Caso o licitante ndo apresente a sua composi¢do do BDI, considerar-se-a que adotou o
BDI referencial do Crea-PR.

Os custos relativos a administracdo, mobilizagdo e desmobilizagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados
na planilha orcamentdria.

As aliquotas de tributos cotadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributéria.

Os tributos considerados de natureza direta e personalissima, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo
ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, I do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Stimula
254).

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacgdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n.° 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os precos contratados pelo CREA-PR reflitam os beneficios
tributdrios concedidos pela legislagao tributdria.

Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, a licitante deverd apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme indicado na Planilha de Custos e
Formacao de Precos do Crea-PR.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a
que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei
Complementar n.° 123/2006.
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i)

A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
poderd incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispdes o art. 13, §3°, da Lei
Complementar n.° 123/2006.

6.7. Sera desclassificada a proposta que:

a)
b)
)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

contiver ilegalidade;

contiver custos identificados mediante o uso de unidades genéricas;

nao obedecer as especificagdes do Projeto Bésico ou de seus anexos;

ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas nos elementos instrutores;
permanecerem acima do preco mdximo, sejam unitarios e/ou total, conforme o caso;

apresentar precos inexequiveis e ndo tiverem a sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pelo(a) Agente de Contratagio;

o licitante ndo atender, no prazo estipulado, as convocagdes do(a) Agente de
Contratacdo, em especial para o envio de informacdes, anexos ou ainda corre¢des em
geral;

designar responsdvel técnico com habilitacdo profissional diferente da indicada no
subitem 6.8, alinea “I”, exceto na hipdtese de o licitante comprovar que o referido
profissional possui atribuic@o legal para tanto, assim considerada, entre outras, que se
baseie em decreto e/ou resolugdo especifica.

apresentar desconformidade insandvel com quaisquer outras exigéncias deste
instrumento ou seus anexos.

6.8. A proposta de preco deverd ser enviada com as seguintes informagdes, expressamente
indicadas na minuta constante do Anexo II deste instrumento:

a)
b)
¢
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)

k)
)

Razao Social;

CNPJ;

Endereco completo, inclusive com o CEP;

Numeros de telefone, e-mail e homepage (se existente);

Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);
Dados bancdrios para pagamento (banco, agéncia, operacdo e conta);

Dados do responsdvel legal que assinaria o Contrato (nome, e-mail, RG e CPF);
Identificagdo do objeto;

Preco total (global);

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-limite
prevista para entrega das propostas;

Prazo para a conclusio da execucdo do objeto;

Declara¢do informando o profissional habilitado no seu respectivo conselho do Estado
em que possui registro, designado como responsavel técnico para a execucio do objeto
desta licitag¢@o e indicado no subitem 7.1, alinea “l1”, constando o nome completo e o
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6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

nimero de inscricdo no conselho profissional, que deverd possuir uma das seguintes
modalidades: arquiteto ou engenheiro civil.

Conter anexos os seguintes documentos, sendo os trés primeiros conforme modelos
disponiveis no endereco -eletronico: www.crea-pr.org.br, opcdes: “sociedade”,
“licitacdes em andamento” (campo “complementos” deste Edital):

i) Planilha de custos e formacao de precos;
ii) Composicio do BDI;
ili) Cronograma fisico-financeiro;

iv) Declaracdo contendo o profissional indicado nos subitens 6.8, alinea “1” e 7.1,
alinea “1”, por meio da qual concorde, formalmente, com a sua indicacdo e ainda
que estard disponivel para a execugdo do objeto proposto pelo licitante. A citada
declaracdo deve afirmar ainda que tomou conhecimento de todas as informacdes
necessdrias, inclusive das condi¢des locais para a execugdo do objeto deste Edital
- ANEXO III.

A razio social e o nimero do CNPJ deverdo ser os mesmos constantes da documentacio
de habilitacdo e do documento fiscal a ser emitido.

A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas
sequencialmente numeradas, contendo o timbre e a indicacdo do CNPJ do licitante,
impressa em meio eletrOnico, obrigatoriamente sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
sendo a ultima folha datada e assinada pelo representante legal do licitante, observados
os demais dados exigidos neste Edital.

Em todos os documentos em que a assinatura do representante legal for exigida, esta
devera ser no minimo do tipo eletrénica simples, prevista na Lei n.° 14.063/2020,
dispensando assim a apresenta¢do desses mesmos documentos pelo meio fisico.

6.8.3.1. Os documentos exigidos neste Edital que forem firmados digitalmente nos termos

da Medida Provisdria n.° 2.200/2001, serdo aceitos desde que a sua autenticidade
possa ser aferida.

6.9. Os valores totais e unitarios consignados na proposta néo sofrerdo reajuste de prego, a ndo
ser em caso fortuito ou de forca maior, previsto em legislacdo, sendo nesta hipétese adotado
o indice que melhor corrija a distor¢io apresentada, de acordo com o critério do Crea-PR.

6.9.1. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe

assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob a alegacdo de erro, omissdo
ou similares.

6.9.2. E de inteira responsabilidade do licitante a omissdo de valor de qualquer insumo

necessdrio a perfeita e completa execugdo do objeto.

6.9.3.  Nahipdtese de discrepancia entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e

unitdrios, para efeito de cotejo prevalecerdo sempre os primeiros, e entre esses, 0
valor por extenso.

6.9.4. Todos os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do

Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢do que induza o julgamento a
ter mais de um resultado, sob a pena de desclassificacao.
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6.9.5. A proposta apresentada com mais de duas casas decimais nos valores unitrios e
totais, terd o valor desconsiderado no que exceder a esse limite.

6.10. Além das disposicdes anteriores, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara:

a) nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacido do
valor global estimado;

b) Noregime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global ou de custo unitario.

¢) Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pelo Crea-PR, independentemente do regime
de execucio.

d) Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pelo Crea-PR, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

e) A andlise da proposta de precos serd realizada com o auxilio da Planilha de Custos e
Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagio a sua proposta final. Para
tanto, o referido modelo se encontra disponivel para download no endereco eletrdnico:
www.crea-pr.org.br, opcoes: ‘“sociedade”, “licitacoes em andamento” (campo
“complementos” deste Edital).

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, o licitante serd convocado para apresentar as
comprovacdes de exequibilidade da sua proposta.

6.11.1. Havendo indicio de inexequibilidade, o(a) Agente de Contratacdo poderd realizar
diligéncias a fim de adotar os seguintes procedimentos, conforme o caso:

a) Requerer a proponente, fixando o prazo de até 01 (um) dia, para que apresente:

i) Justificativas e comprovacdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou
por outros 6rgaos publicos;

ii) Planilha de composicio de precos, justificativas e comprovagdes em relagdo
aos custos com indicios de inexequibilidade;

iii) Acordos, Convengdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

iv) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa;

v) Contratos que a proponente j4 mantenha com a Administra¢do Piblica ou com
a iniciativa privada;

vi) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e/ou fabricantes;

vii) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

viii) Solucdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favoraveis que
a proponente disponha para a execug¢do do objeto.

b) Promover:
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i) Pesquisas junto a 6rgdos, entidades e empresas publicas, bem como a
empresas privadas de modo a obter as informagdes necessdrias a comprovacio
da exequibilidade do valor proposto;

ii) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
ili) Pesquisas de estudos setoriais relativos ao objeto;

iv) O levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e as fazendas
federal, distrital, estadual ou municipal.

6.11.2. Serd configurada a inexequibilidade e, de consequéncia, recusada a proposta do

proponente quando, apds as diligéncias, restar comprovado:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.12. Como o custo global estimado do objeto foi decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pelo Crea-PR, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitagdo da proposta.

6.13. Erros no preenchimento ndo constituem, inicialmente, motivo para a desclassificacdo da
proposta, que podera ser ajustada no prazo indicado pelo sistema, ndo inferior a 30 (trinta)
minutos, desde que ndo haja majoracdo do prego.

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a

substéancia das propostas.

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento passivel de corregédo a indicacio de recolhimento

de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. As seguintes informagdes serdo exigidas para fins de habilitagao:

a)

b)
¢)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores; ou inscricdo do ato constitutivo em
Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido pela Certidao
Simplificada, emitida pela respectiva Junta Comercial ou Cartério competente,
conforme o caso;

Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto;
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d) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Municipais do domicilio ou sede do licitante (a comprovagdo deve abranger os tributos
mobilidrios e os imobiliarios);

e) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Estaduais do domicilio ou sede do licitante;

f) Certidao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;

g) Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — CRF/FGTS;

h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei n.°
8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereco
eletronico www.tst.jus.br/certidao;

i) Declaracio para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.® 8.666/1993, acrescido pela Lei
n.° 9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;

J) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor competente de
onde se encontra instalada o licitante, emitida nos dltimos 90 (noventa) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao.

k) Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as
suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do Estado em que
possui registro.

i) Na hipétese de o licitante vencedor ndo possuir visto ou registro no conselho
profissional competente do Parand, devera providencid-lo antes da convocacido
para a assinatura do contrato, sob a pena de serem aplicadas as sancdes para a
inadimpléncia total.

1) Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado no

subitem 6.8, “I” e “m” “iv”’, como habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo
conselho profissional competente do Estado em que possui registro.

m) Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter
ultrapassado o limite de faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, bem como que esta apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, sera exigida ainda a comprovagdo da
condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverd ser efetuada,
conforme o caso, mediante apresenta¢do da comunicagao do registro na Junta Comercial
ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou, ainda, por Certiddao em que
conste a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte expedida pelo 6rgdo
de registro competente, tudo conforme art. 4° do Decreto n.® 3.474/2000 e art. 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006.

7.2. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
do art. 63, I, da Lei n.° 14.133/2021.
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7.3. Serd verificado também se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacio, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.5. A habilitagao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.5.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n.° 14.133/2021.

7.6. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.7. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

7.8. Quando possivel, a verificacdo pelo(a) Agente de Contratag@o, em sitios eletrdnicos oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal para fins de habilitacdo.

7.8.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas,
prorrogével por igual periodo, contado do registro da solicitacdo do interessado ao(a)
Agente de Contratacao.

7.9. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita
em relacdo ao licitante vencedor.

7.9.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

7.10. Apos a entrega dos documentos para habilitacdio, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nas condi¢gdes do art. 64 da
Lei n.° 14.133/2021.

7.11. Na hipétese de a proposta ou o lance de menor valor ser recusado, ou ainda se o licitante
detentor da melhor proposta ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda aos requisitos deste instrumento.

7.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta tenha atendido este instrumento, depois de concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.13. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitagao.
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7.14. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s conhecidos apds o julgamento.

7.15. Na hipétese da participagdo se dar por meio da formacdo de Consoércio, este deverd
apresentar os documentos constantes do subitem 7.1 para todos os consorciados (exceto o0s
documentos das alineas “Kk” e “I”, que deverdo se referir apenas ao(s) consorciado(s) que
efetivamente executar(em) as atividades que motivariam as exigéncias), e ainda os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:

i) O seu representante legal devidamente qualificado;

ii) Os compromissos e obrigacdes dos consorciados, dentre os quais o de que cada
consorciado responderd, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordens
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitacao;

ili) A declaracdo expressa de responsabilidade soliddria, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, em relacdo a licitacdo e,
posteriormente ao Contrato, até o final de sua execucao;

iv) O compromisso de que o consércio ndo terd a sua composi¢cdo ou constitui¢do
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuéncia do
Crea-PR, até o término da vigéncia contratual;

v) O compromisso que o consOrcio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta dos seus membros;

vi) O compromisso e a divisdo do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relacdo ao objeto da licitagdo, bem como, o
percentual de participagdo de cada um em relacdo ao custo dos servigos previstos;

vii) A declaracdo que os pagamentos referentes aos servigcos contratados deverao ser
realizados diretamente a empresa consorciada, ou a empresa lider

b) Indicacdo da empresa responsdvel pelo consorcio, que deverd atender as seguintes
condig¢des de lideranga:

i) No consércio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranca caberd
obrigatoriamente a empresa brasileira, que serd responsdvel por todas as
providéncias que forem necessdrias ao atendimento da legislacdo nacional,

inclusive de comércio exterior;

ii) Possuir sede na Capital do Parand ou, no caso de empresa sediada em outra
localidade, assumir compromisso de estabelecer preposto na Cidade de Curitiba,
com capacidade de atender a todas as necessidades administrativas oriundas da
contratagdo.

7.15.1. Na formagdo de consoércio, deverd ser observado ainda que:
a) A empresa lider caberd as seguintes obrigacdes:
i) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes do Consorcio;

ii) Administrar o Contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitacio;
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iii) Antes da celebracdo do Contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos
termos do compromisso indicado no subitem 7.15, alinea “a”, deste Edital;

iv) Registrar o consorcio junto ao conselho profissional competente.

b) As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pafs atenderdo aos requisitos de
habilitacdo deste Edital, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

¢) Asempresas estrangeiras participantes de consércio deverdo possuir representacio legal
no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

d) O prazo de duragdo do consércio deve coincidir, no minimo, com a vigéncia do
Contrato.

7.15.2. A habilitagdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

7.15.3. Serd declarada vencedor o licitante que apresentar o menor preco para o objeto licitado,
assim considerado o menor valor global, respeitados os precos unitirios e totais
maximos constantes do Capitulo III (VALOR ESTIMADO) do Projeto Bésico e ainda
do or¢camento do Crea-PR, e cumprir todos os requisitos de habilitagdao

8. DOS RECURSOS

8.1. Ainterposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacéo ou inabilitagido
de licitantes, a anulagc@o ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei
n.° 14.133/2021.

8.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilitacdo do licitante:

a) aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

b) o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentag@o das razdes recursais serd iniciado na data
de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

¢) devera ser encaminhado em campo proprio do sistema;

d) serddirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.3.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.4. O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

8.5. O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisio
final da autoridade competente.
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8.6.

8.7.

8.8.

Havendo a necessidade de reabertura da sessdo, esta sera comunicada com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia, exclusivamente por intermédio do sistema.

As informacdes necessarias a formulacdo das razdes e contrarrazdes constardo do sistema
e/ou do sitio do Crea-PR na internet, no endereco www.crea-pr.org.br, op¢des: “sociedade”,
“licitacOes em andamento” (campo “complementos” do respectivo Edital). Na hip6tese de
serem julgadas necessdrias informagdes complementares pelo licitante interessado, os autos
do processo licitatério poderao ser solicitados ao Setor de Licitacdes e Contratos - SLC, por
intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

As obrigacdes desta licitacdo a serem firmadas entre o Crea-PR e o licitante vencedor, serdo
formalizadas por meio do respectivo Contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na legislacao vigente.

O Crea-PR convocard formalmente o adjudicatédrio para assinar o Contrato dentro do prazo
de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocagdo. Para tanto:

a) Enviard o Contrato por meio eletronico, via Sistema Eletronico de Informacdes (SEI),
ao endereco de e-mail do adjudicatdrio, em atencdo ao representante legal, ambos
informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo mdximo estabelecido, contados da
data do envio do e-mail de convocacio;

¢) Podera ser acrescentada ao Contrato qualquer vantagem apresentada pelo adjudicatario
em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste
instrumento.

d) As providéncias relativas ao cadastro do adjudicatario, para os registros do Sistema
Eletronico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame seja
homologado. Para tanto, o adjudicatdrio deverd efetuar as agdes requeridas, no prazo de
até 03(tr€s) dias uteis, nos termos das comunicagdes eletronicas encaminhadas
previamente pelo Crea-PR.

Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pelo interessado durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e de for¢a maior, expressamente aceito pelo Crea-PR.

O Crea-PR poderd, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condig¢des
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificagdo, em conformidade com o ato convocatério, ou ainda, revogar esta licitacdo, a
seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocag@o no
prazo estabelecido sujeitard o adjudicatdrio a multa e demais san¢des cumuladas previstas
neste instrumento.

E expressamente vedada a subcontratacio total do objeto.
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9.7. O Licitante Contratado deverd firmar a garantia perante o Crea-PR, estipulada em 5% (cinco
por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta contratual
anexa a este Edital

DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

10.1. O objeto deverd ser executado pelo licitante contratado, ocasido em que o respectivo
documento fiscal deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificagdes
constantes do Projeto Bésico e respectivo Contrato.

10.2. O recebimento do objeto observard o procedimento previsto na minuta contratual anexa a
este instrumento.

DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A infrag@o administrativa da contratada a sujeitard as multas e demais penalidades previstas
no Projeto Bdsico e respectivo Contrato. Ainda no mesmo sentido, comete infracdo
administrativa durante a licitagao - nos termos do art. 155 e seguintes da Lei n.° 14.133/2021
— o licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contragdo durante o certame;

b) salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

i) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagio;
ii) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

ili) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

iv) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes deste instrumento.

¢) ndo celebrar o Contrato, ou ndo entregar a documentagdo exigida para tanto, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato; ou ainda a aceitar ou a retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Crea-PR;

e) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacao;

f) fraudar a licitacdo;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

i) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
ii) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

ili) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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iv) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
v) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

11.2. O Crea-PR poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante o Crea-
PR.

11.3. Na aplicacao das sanc¢des serdao considerados:
a) anatureza e a gravidade da infragdao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administracio Publica;

e) a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa serd aplicada em percentual incidente sobre o valor licitado, devendo ser recolhida
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagdo do Crea-PR. Neste
sentido:

a) Para as infracGes previstas no subitem 11.1 alineas “a”, “b”, “c” e “d”, a multa serd de
10% (dez por cento).

b) Para as infracdes previstas no subitem 11.1 alineas “e”, “f’ e “g”, a multa serd de 20%
(vinte por cento).

¢) Vencido o prazo sem pagamento, as informag¢des serdo encaminhadas ao departamento
competente para que seja inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda ser
procedida a cobranca judicial.

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimag3o.

11.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas no subitem 11.1 alineas “a”, “b”, “c” e “d”,
quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo
minimo de 1(um) e maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infracdes dispostas no subitem 11.1 alineas “e”, “f”
(Il

e “g”, bem como pelas infracdes administrativas previstas no subitem anterior que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, no dmbito da Administragdo Publica
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direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6
(seis) anos.

11.9. A apuragio de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo
de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores
do Crea-PR, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir

11.10.Caber4 recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nio a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
deverad proferir sua decisio no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.

11.11.Caber4 a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sang@o de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.12.O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparagdo integral dos danos causados.

11.14. As multas e as demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso,
no cadastro do licitante junto ao Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS).

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. A impugnacdo a este Edital podera ser interposta por qualquer pessoa, fisica ou juridica, em
até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessao, por meio do endereco
eletronico licitacao@crea-pr.org.br, sendo consideradas para todos os efeitos, a data e a hora
do recebimento do e-mail no Crea-PR.

12.2. A resposta a impugnacdo serd divulgada no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao dltimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. Acolhida a impugnacdo deste Edital, serd designada uma nova data para a realizacdo do
certame, se for o caso.

12.4. Os esclarecimentos deverdo ser solicitados formalmente ao Setor de Licitagdes e Contratos,
por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br, com antecedéncia indicada no subitem
12.1 deste Edital.

12.5. A decis@o quanto a impugnacdo, resposta a questionamentos ou avisos em geral dar-se-4,
exclusivamente por intermédio do sistema, exceto quando disser respeito a questdo
individual, situacdo em que a resposta serd encaminhada por e-mail diretamente ao

interessado.
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12.6. Nao serd conhecida a impugnag@o ou o pedido de esclarecimento se vencido o prazo minimo
de antecedéncia.

12.7. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste
instrumento, exceto se concedido o efeito suspensivo, que ¢ medida excepcional e serd
motivada pelo(a) Agente de Contratagdo.

13. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

13.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagéo do licitante vencedor,
o procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) Agente de Contratagdo a autoridade
maxima para adjudicagdo e homologacao.

13.2. Quando o objeto possuir mais de um item, serd permitida a adjudica¢@o e a homologacdo
parcial do procedimento licitatério.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. A ata da sessdo publica serd publicada automaticamente no sistema eletronico.

14.2. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagio
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrario.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess@o publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

14.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratag@o.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do Crea-PR, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacio de suas propostas € o
Crea-PR ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducio ou do resultado do processo licitatdrio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. Os prazos se iniciam e vencem apenas em dias de expediente
do Crea-PR.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste instrumento e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. As comunicacdes, solicitacdes, notificacdes ou intimacdes do Crea-PR decorrentes desta
licitacdo, quando ndo publicados no sistema, serdo efetuadas por intermédio do e-mail do
interessado, que por sua vez tenha sido indicado no requerimento ou na proposta apresentada.
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Considerar-se-a recebido pelo destinatério, para todos os efeitos legais, o primeiro dia util
seguinte ao do envio da mensagem eletrdnica por parte do Crea-PR.

14.11.0 Crea-PR podera revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

14.12.E facultado ao(2) Agente de Contratacio:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

promover diligéncia, em qualquer fase da licitagdo, destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢ao do processo, sendo vedada a inclusio posterior de documento
que deveria ter sido apresentado em momento proprio;

solicitar documentos (digitais ou originais), sempre que tiver ddvidas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidagdo de eventuais questionamentos;

dirimir no ato, quaisquer controvérsias flteis e improcedentes, que bem indiquem a
intencdo dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatdrios;

relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificacdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitacao;

convocar licitante para quaisquer esclarecimentos porventura necessirios ao
entendimento da sua proposta ou documento de habilitagdo;

prorrogar antes de encerrado e no interesse do Crea-PR, qualquer prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante;

quando julgado oportuno e no interesse da Administracio, suspender ou interromper a
sessdo, conforme o caso, especialmente visando respeitar os intervalos intrajornadas
e/ou interjornadas, ocasido em que os licitantes serdo comunicados via chat;

desclassificar as propostas e/ou inabilitar os licitantes que ndo atenderem as exigéncias
contidas neste instrumento.

14.13. A apresentacdo da proposta na licitagdo fard prova de que a proponente:

a)

b)
c)

Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do Crea-PR as informacdes necessérias antes de apresentd-
la;

Conhece todas as especificagdes e condi¢des para a execucao do objeto;

Considerou que os elementos desta licitacdo permitiram a elaboragcdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

14.14. A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacio total ou parcial do
montante previsto, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada,

assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei n.

o

14.133/2021.

14.15.Este Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e ainda no site do Crea-PR (https://www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-do-
crea-pr/).
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14.16.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) Anexo | - Projeto Bésico;
b) Anexo II - Modelo de proposta de precos;
¢) Anexo III - Modelo de declaracio;
d) Anexo IV — Minuta do Contrato.

Curitiba, 25 de maio de 2023.

ORIGINAL ASSINADO
Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BASICO

I DO OBJETO

Prestacdo de servicos de execucao de projeto bdsico e executivo nas dreas de engenharia, visando
a reforma de edificagdo localizada em Umuarama — PR.

IL. DA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES MINIMAS DO OBJETO

1) A execucdo do objeto visa a reforma de imével localizado a Avenida Presidente Castelo
Branco, n.° 3806, salas 1503 e 1504, Umuarama-PR, respeitando rigorosamente as
especificacdes técnicas deste instrumento e seus anexos, assim resumidas:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
1)
m)
n)
0)
p)
qQ)
r)

s)

t)

u)

Tratamento de trincas e fissuras;

Pintura em paredes e teto;

Execucdo de forro em placas de gesso;

Execucdo de revestimento ceramico (piso e parede);
Instalagdo de soleira em granito;

Instalacdo de piso podotatil (direcional e alerta);
Instalacdo de rodapé em poliestireno;

Instalacdo de parede dupla em drywall;

Instalagdo de pelicula adesiva;

Instalacdo de placas indicativas;

Revisdo e vedagdo de esquadrias;

Instalagdo e pintura de porta de madeira;

Instalagdo de divisdria fixa em vidro;

Instalac@o de cubas de embutir (copa e drea de servico);
Adequagdes na rede hidrossanitdria;

Substituicdo de loucas e metais;

Instalagc@o de acessérios sanitdrios;

Adequagdes na rede elétrica (quadro de distribuicdo, tomadas, interruptores, disjuntores
e cabos);

Adequagdes na rede l6gica (renumeracdo de pontos e organizacdo de rack, cabos de
rede e tomadas de légica);

Instalagc@o de lumindrias e lumindria de emergéncia;

Fornecimento de mobilidrio e demais itens conforme padrdo de identidade visual.
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2) A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias,
das Normas (Ministério do Trabalho, concessiondrias de servicos ptblicos, Corpo de
Bombeiros, Vigilancia Sanitdria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cdédigos, das
Resolucdes, das Instrucdes Normativas e das demais aprovadas no dmbito do Crea-PR, direta
e/ou indiretamente aplicdveis a execucdo do objeto, inclusive por suas subcontratadas, a
exemplo de:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

Lei n.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — dispde sobre a Politica Nacional de
Conservacao e Uso Racional de Energia e da outras providéncias;

Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010 — institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos e da outras providéncias;

Decreto n.° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 — regulamenta a Lei n.° 10.295, de 17 de
outubro de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional
de Energia, e d4 outras providéncias;

Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Puiblica Federal
direta, autdrquica e fundacional e d4 outras providéncias;

Instrucdo Normativa n.° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta,
autdrquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE) nos projetos e respectivas edificacOes publicas federais novas ou que recebam
retrofit;

Resolugdo n.° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos
na construcio civil, e suas alteragdes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade
para o nivel de eficiéncia energética de edificios comerciais de servicos puiblicos;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de:
i. NR 06 — Equipamento de protecdo individual;
ii. NR 08 — Edificagdes;
ili. NR 10— Seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade;
iv.  NR 17 — Ergonomia;
V. NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
vi.  NR 23 - Protecdo contra incéndios;
vii. NR 24 — Condig¢des sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;
viii. NR 35 — Trabalho em altura;

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), ou similares, a exemplo de:
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i)

k)
)

m)

i. NBR 5.410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ii.  NBR 5.626 — Instalacgdo predial de dgua fria;

ili. NBR 8.160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execugao;
iv. NBR ISO/CIE 8.995-1 — [luminacdo de ambientes de trabalho;

V. NBR 9.050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos;

vi. NBR 14.037 — Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e
manutencdo das edificacdes — Requisitos para elaboracio e apresentagdo dos
conteudos;

vii. NBR 16.537 — Acessibilidade — Sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para
elaboragdo de projetos e instalacdo;

viii. Qualificagdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H);

ix.  Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C);

Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil -
SINAPI;

Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas da SEAP;
Legislacdo municipal;

Normas condominiais.

3) A execucdo deverd ser desenvolver de forma harmdnica, consistente e coordenada,
observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo,
atendendo as diretrizes gerais de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes
diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Adocdo de solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e
financeiras para a implantagdo do empreendimento;

Adocido de solugdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas
de modulagao e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocdo de solucdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo
de vida da construgdo;

Adoc¢do de solugdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operacdo e
manutencdo dos diversos componentes e sistemas da edificacio;

Adocdo de solugdes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranca
da edificagdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e seguranca na utilizagdo da edificacdo, com aplica¢do das
normas pertinentes;

As tecnologias construtivas, 0s materiais, 0s Servicos e os equipamentos a serem
adotados no projeto deverdo se ater as questoes de sustentabilidade, redugdo de
impactos ambientais e eficiéncia energética da edificagio;
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h) Utilizagdo de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢des do local de implantacio;

i) Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagdo e o uso racional da 4gua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel, e que os
custos sejam compativeis com o praticado no mercado;

J)  Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentdvel,
devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de
institui¢des reconhecidas pelo 6rgdo ambiental;

k) Garantia do conforto e bem estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no
conjunto da edificagao.

4) A execucdo do objeto devera considerar:
a) Area privativa: 121,27m?;
b) Ocupagao: sala comercial.

5) Os direitos patrimoniais relativos aos estudos, especificagdes e projetos desenvolvidos pela
CONTRATADA na execucdo do objeto, conforme imperativo do art. 93 da Lei n.°
14.133/2021, bem como aos relativos a obra deles resultante, serdo inteiramente cedidos ao
CREA-PR.

6) Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre a CONTRATADA
e o fiscal do contrato e seus eventuais prepostos.

a) As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizagdo do Contrato e serdo realizadas na Sede
do Crea-PR, em Curitiba-PR, quando nao for possivel por meio de solugdo de
comunicacdo a distancia — internet, em quantidade e periodicidade a serem definidas em
funcdo das necessidades demandadas ao longo dos trabalhos. Poderdo ser convocadas
reunides extraordindrias para atender as demandas urgentes e/ou imprevistas.

b) A CONTRATADA podera ser contatada rotineiramente durante a execucdo do objeto
para o esclarecimento de divida ou obtencdo de informag¢des complementares.

7) Por ocasido da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd designar um representante,
que ficard encarregado da coordenagdo desde o inicio da execucdo do objeto. O representante
devera, no minimo:

a) Integrar o quadro técnico da CONTRATADA;

b) Ser devidamente qualificado e disponibilizar informacdes das atividades contratadas
para dirimir dividas e prestar esclarecimentos ao Crea-PR;

¢) Programar e coordenar as reunides entre os profissionais da equipe que exercerdo suas
atividades;

d) Analisar os comentdrios ou recomendacdes apresentadas pelo Crea-PR e, em caso de
ndo atendimento, apresentar fundamentacdo técnica, que poderd ser rejeitada também
por critérios técnicos.

8) Caso alguma solugdo apresentada pela CONTRATADA indicar a remog¢do e/ou construgdo
de paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificagdo,
deverd ser apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervencao.
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9) Todos os servicos deverdo atender fielmente as especificagdes que originardo o contrato, que
por sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio e seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢do.

10) O objeto serd executado com as edificagdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade de
a CONTRATADA desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali
instalados e as normas do municipio e condominiais, se for o caso. Desta forma, somente
poderdo ser executados servicos que originem ruidos ou transtornos a circulagdo e a
seguranca dos usudrios e/ou vizinhos da edificagcdo, em horarios extraordindrios previamente
agendados.

DO VALOR ESTIMADO

O valor global maximo admitido para a execucdo do objeto é de R$ 97.692,29 (noventa e sete mil
seiscentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos).

DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A manutenc¢do das instalagdes prediais da Inspetoria de Umuarama do Crea-PR € essencial para
a preservacdo do patrimodnio, incremento da boa imagem do Conselho junto a sociedade e
conservacgdo das suas caracteristicas de modo a possibilitar que o Crea-PR cumpra o seu papel
institucional de fiscalizacdo do exercicio profissional e atenda as demandas e anseios dos
profissionais abrangidos pelo sistema Confea/Crea. O imével deve apresentar uma infraestrutura
moderna e econdmica em termos operacionais e de manutengado, contribuindo para a preservacio
do periodo de vida ttil da edificagdo. Apds a reforma do imével, a edificacdo proporcionard
sensacdo geral de bem estar aos seus usudrios, por meio da melhoria da qualidade dos ambientes
internos de trabalho e o restabelecimento de requisitos de conforto ambiental para uso desses
espacos, além do atendimento aos requisitos legais vigentes e implantag@o da identidade visual
do Crea-PR. Na hipétese de ndo haver uma intervencdo imediata, ocorrerd a intensificacdo da
deterioracdo do patrimdnio, de danos ao mobilidrio, equipamentos e documentos, risco a saide e
seguranca dos usudrios da edificacdo, e desperdicio do valor investido para a elaboragdo dos
projetos de reforma.

Em inspecao predial realizada em dezembro de 2021 foram detectadas diversas anomalias e falhas
no imével da Inspetoria de Umuarama, classificando-a com grau de risco critico, tendo em vista
o risco de provocar danos contra a satiide e seguranca das pessoas e/ou meio ambiente, perda
excessiva de desempenho causando possiveis paralisacdes, aumento de custo, comprometimento
sensivel de vida util e desvalorizacdo acentuada, sendo recomendada intervenc¢do imediata para
sanar as irregularidades apontadas no laudo de inspecao.

A reforma do imédvel esta prevista no Planejamento Estratégico, na acdo estratégica de “Criar e
implementar politica de manutencdo e conservacdo de imoéveis”. Diante da inexisténcia de
servidores e demais meios disponiveis para a execuc¢do do objeto, torna-se indispensavel a
contratacdo pretendida. Conclui-se, portanto, que a execugdo da reforma da edificacdo a partir
dos projetos elaborados ¢ fundamental a adequacao da edificacdo as finalidades do Crea-PR.
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DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO

OBJETO

1) A execucdo do objeto deverd ser concluida em até 90 (noventa) dias, contados da emissdo
da Ordem de Servico.

2) Oslocais a serem considerados para a execugdo do objeto sdo aqueles indicados no Capitulo
II deste instrumento.

3) O objeto deverda ser executado pela CONTRATADA mediante prévio registro das
respectivas Responsabilidades Técnicas, nas seguintes etapas e prazos, excluidos os periodos
eventualmente necessdrios as aprovacdes do CREA-PR e junto a Prefeitura, Corpo de
Bombeiros e Concessiondrias, se for o caso.

4) Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, relativos a execucdo do objeto, serdo

lavrados em instrumento préprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato,
nos termos do art. 140, I, da Lei n.° 14.133/2021. Para tanto:

a) Por ocasido da conclusdo da execucdo do objeto, a CONTRATADA devera solicitar o
seu recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do CREA-PR.

b) O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servicos
estiverem concluidos e aceitos pelo CREA-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que
possam ser facilmente corrigidos, a critério do CREA-PR. Quando assim nao forem,
com base no art. 140, §1° da Lei n.° 14.133/2021, sera lavrado o Termo de Rejeicao,
especificando as razdes do ato. Neste caso, deverd a CONTRATADA, depois de
atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento dos servi¢os, nos
termos do item anterior.

¢) Apo6s 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigagcdes estabelecidas neste contrato,
a CONTRATADA devera solicitar a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a
ser emitido apenas na hipétese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo Crea-PR.

d) O recebimento provisério ou definitivo nfo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, nem mesmo a ético-profissional.

DO PRAZO, DAS CONDICOES DA GARANTIA E DE MANUTENCAO

A CONTRATADA deverda - por at¢ 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo - prestar esclarecimentos e promover as corre¢des que forem indicadas
pelo CREA-PR, que digam respeito a solidez e a seguranca do objeto, e ainda a boa técnica na
sua execucao.
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DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd vigéncia de 6 (seis) meses, contados da assinatura por parte do representante legal
do CREA-PR, podendo ser prorrogado, a critério do CREA-PR e na forma da legislacdo
aplicavel).

DO REGIME E DA ADJUDICACAO

1) Regime: empreitada por prego unitdrio.
2) Adjudicagdo: por menor prego global.
DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado em parcelas mensais, em até 10 (dez) dias tteis apds o aceite, pelo
Crea-PR, da medicdo dos itens executados pela CONTRATADA, ocasido em que deverd ser
emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as retengdes de tributos, nos
termos da legislacdo. H4 que ser observado que além da comprovagdo da regularidade junto a
CEF, efetuada por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF dever4 ainda ser
comprovada a manutencdo da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais,
estaduais e municipais da CONTRATADA.

DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Conta contabil: 6.2.2.1.1.01.04.09.030 — Manuten¢do e Conservacdo Dos Bens Bens Iméveis.

DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

)

2)

A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 117 da
Lei n.° 14.133/2021, por equipe nomeada pela Presidéncia do CREA-PR, ou por preposto
expressamente indicado, que podera ser substituido conforme conveniéncia e oportunidade
da Administragao.

A fiscalizagdo, exercida no interesse exclusivo do CREA-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdao
ou dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de acdo ou omissao
funcional apuradas na forma da legislacdo vigente.
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DA VISITA TECNICA

Para a correta elaboracdo da proposta, a licitante poderd, a seu exclusivo critério, realizar vistoria
nas instalacdes do local de execugdo do objeto, acompanhado por servidor designado para esse
fim, durante o periodo de expediente do Crea-PR e mediante prévio agendamento.

DA PROPOSTA DE PRECO E DO JULGAMENTO

Além do preco global que serd utilizado para fins de classificacdo, a proposta de precos deverd
conter anexa a planilha de precos unitérios e o cronograma fisico-financeiro.

DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA

1) Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui registro.

a) Na hipdtese da licitante ser declarada vencedora e ndo possuir registro ou visto no
conselho profissional competente do Parand, devera providencia-lo antes da assinatura
do contrato, sob a pena de serem aplicadas as san¢des para inadimpléncia total.

2) Certiddo de Registro da PESSOA FISICA onde conste o profissional indicado como
responsdvel técnico habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho
profissional competente do Estado em que possui registro.

DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA deveré prestar, a titulo de garantia contratual, o valor equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor global do objeto. A referida garantia terd o prazo de validade idéntica ao
contrato, que poderd ser estendida na hipétese de sinistro. A efetivagdo da garantia deverd ser
comprovada em até 30 (trinta) dias, podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes
modalidades:

a) Cauclo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou

c) Fianca bancdria.

DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

1) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do objeto por representantes
especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n.° 14.133/21.
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucio do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipétese de execucao por terceiros sem autorizacao.

Notificar a CONTRATADA a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas
no curso de execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregdo.

Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

Efetuar os pagamentos a CONTRATADA ap6s a execugdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

Proporcionar os meios necessdrios ao cumprimento das obrigagdes dentro das normas e
condic¢des pactuadas.

XVII. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Cumprir a legislacdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT e das entidades de
regulamentacio e fiscalizacdo profissional, inerentes a execugao do objeto e a sua atividade.

Apds a convocagdo, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de
aplicag@o das sangdes previstas.

Cumprir os prazos para a execugdo do objeto.
Nao transferir indevidamente a outrem, a execucio do objeto e demais obriga¢des avencadas.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no maximo 02 (dois) dias
uteis contados da solicitagdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender
prontamente.

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execucio do objeto.

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execucdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva.

Manter durante toda a execug@o do objeto, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina ou ao interesse do Servico
Publico.

Executar o objeto dentro dos pardmetros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacdo vigentes.

Assumir:

a)  Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente
a execucao do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execugdo do
objeto;
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b)  Todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época propria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CREA-PR;

c) Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do CREA-PR;

d) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexdao ou
continéncia;

e) Todos os eventuais danos causados diretamente a0 CREA-PR, quando estes tiverem
sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucio do objeto;

f) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢des constantes do objeto,
bem como de infragdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no
recinto do CREA-PR;

g) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacio,
didrias, indenizacdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
na execucdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizacdes,
ficando o CREA-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

12) Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia
do Contrato serd a quem a Administracao recorrerd sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solug@o para as reclamacdes que porventura surjam durante
a execugdo do objeto.

13) Zelar pelo sigilo inerente a execugdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informagdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto.

14) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formuldrio préprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-
PR, apresentando cOpia a fiscalizacdo do Contrato.

15) Naio contratar para atuar na execug@o do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos.

16) Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalacdes do CREA-PR, contendo, minimamente:
nome, CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o,
sempre que formalmente solicitado.

17) Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do CREA-PR,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho, se for o caso.

18) Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢do de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que nao atenda as especificacdes
deste instrumento.
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19) Executar o objeto com esmero e corregdo, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execucdo, sem acréscimo de prazo e/ou
Onus para a o CREA-PR.

20) Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR.

21) Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicio do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de
qualquer obrigacao ajustada, visando a ado¢do das medidas cabiveis por parte do CREA-PR.

22) Nio utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucdo do objeto.

23) Nio se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucao do objeto.

24) Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operagéo financeira.

25) Racionalizar, para os casos possiveis, o consumo de energia elétrica com a utilizagdo de
equipamentos mais eficientes, que possuam a Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE), conforme regulamentagdes.

26) Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliacdo do andamento da execug¢do do objeto. Na impossibilidade técnica
de ser possivel a realizacdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas correrdo
exclusivamente por sua conta.

27) Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fungdes, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do
CREA-PR.

28) Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente a0 CREA-PR eventuais anormalidades.

29) Substituir qualquer empregado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuagio,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatdrios.

30) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio do CREA-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
restauracdo e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a
partir da comprovacdo de sua responsabilidade. Caso ndo o faca dentro do prazo estipulado,
ao CREA-PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més,
sem prejuizo na aplicacdo de eventuais penalidades.

31) Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais.

32) Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica,
bem como informar imediatamente o CREA-PR na hip6tese de alteracdo do seu responsavel
técnico.
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33) Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
CREA-PR.

34) Seguir o protocolo de higienizag¢do do Crea-PR.

35) Manter, na direc¢do e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso
da licitagdo, que ficard autorizado a representar a Licitante Contratada em suas relacdes com
o Crea-PR. A substituicdo do Responsdvel Técnico somente poderd ocorrer por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, e mediante aceitacdo formal do Crea-PR.

36) Promover a organizacdo técnica e administrativa da obra de modo a conduzi-los
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
instrumento, o edital e o contrato, bem como em completo atendimento a legislagdo em vigor.

37) Conduzir os servicos em estrita observancia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cuamprindo as determinagdes dos poderes ptiblicos.

38) Responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato venha, direta ou indiretamente, provocar por si ou por
seus prepostos ao Crea-PR e/ou terceiros, sem prejuizo das demais cominagdes estipuladas.

39) Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos,
bem como acesso aos documentos relativos aos servigos.

40) Iniciar a execugdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servigo.
41) Somente substituir integrante da equipe técnica ap6s expressa autorizagdo do CREA-PR.

42) Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢des de habilitacéo juridica,
técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacdo, sob a pena de rescisdo contratual
e aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

43) Providenciar junto ao conselho profissional competente o documento de Responsabilidade
Técnica, referente ao objeto e/ou especialidades pertinentes.

44) Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo, até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
cronograma detalhado dos servicos, elaborados em conformidade com o prazo de execucao
e com técnicas adequadas de planejamento.

45) Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletivos (EPC) necessarios e
adequados a todos os trabalhadores que atuarem na obra, bem como fiscalizar a sua
utilizacao.

46) Corrigir, as suas expensas, todos os defeitos a si imputdveis verificados nos servigos e obras.
47) Iniciar as obras e servi¢os conforme indicado na respectiva Ordem de Servico.

48) Obter autorizagdo e diretrizes para elimina¢do do material inservivel (bota-fora) junto ao
fiscal do CREA-PR para este instrumento.

49) Somente substituir integrante da equipe técnica apGs expressa autorizagdo do CREA-PR.

50) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard compativel com a execugio do objeto, de acordo
com as disposi¢des em vigor, providenciando tempestivamente, inclusive, se for o caso, as
informagdes e documentos complementares para tanto, a exemplo do PGRCC (Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, se for o caso.
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51) Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo, os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras do objeto.

52) Manter no local dos servi¢os e obras instalagdes, somente empregados e equipamentos em
nimero, qualificacio e especificagdo adequados ao cumprimento deste Contrato.

53) Manter o Livro de Registro de Ocorréncias.

54) Formalizar, ao término da execug@o, os projetos do tipo “as built”’, em BIM e Autocad, de
forma a constituir um levantamento aferido de todas as informacdes relativas ao objeto,
transformando-as em especificagdes que representem a situacio apds a conclusdo da obra.

55) Fornecer, em tempo hébil e com a prévia anuéncia do Fiscal deste Contrato, todos os
materiais e insumos necessérios a execucdo do objeto, ndo sendo o eventual atraso em tal
fornecimento motivo para solicitar prorrogacdes, muito menos para justificar o retardamento
da conclusdo das etapas.

56) Movimentar adequadamente todos os bens patrimoniais necessdrios a execugdo do objeto
(mesas, cadeiras, armdrios, computadores, impressoras, etc.), retornando-os ao local original
assim que concluida a etapa de servigo que obrigou a sua remog¢ado tempordria.

57) Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo e aqui ndo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionaliza¢do do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislacdo.

DAS SANCOES

1. A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a prética dos atos indicados nesta cldusula,

constatada a acdo ou a omissdo da CONTRATADA relativamente as obrigagdes contratuais,
torna passivel a aplicagcdo das sangdes previstas no artigo 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem
como facultard ao CREA-PR a exigir perdas e danos, observando o contraditério e a ampla
defesa, conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de inexecucdo parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de
outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades
do CREA-PR, desde que nao caiba a aplicacio de san¢do mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hip6teses de falhas, atraso injustificado, inexecucao parcial

ou total, sendo observadas a tipificagdo e a base de cdlculo indicados nas alineas “c” e
“d”, conforme o caso;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 03 (trés) anos,
conforme os parametros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das
demais penalidades legais;

TABELA 1
Grau da Base de calculo
Infracdo Multa (incidente sobre Minimo Miximo

o valor global)
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1 3 % Nao aplicavel 1 ano
2 10 % 1 ano 2 anos
3 20 % 2 anos 3 anos

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracido
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme os pardmetros a seguir transcritos, sem
prejuizo das multas previstas e das demais penalidades legais.

TABELA 2
Grau da . Base de célculo
Infragio | Multa (incidente sobre Minimo Miximo
o valor global)
4 30 % 3 anos 6 anos
TABELA 3
Item Tipificagao Grau (la Incidéncia
Infracdo
1 Dar causa a inexecugdo parcial 1 Por ocorréncia

Dar causa a inexecugdo parcial que cause
2 grave dano ao CREA-PR, ao funcionamento 2 Por ocorréncia
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo

3 Dar causa a inexecugdo total. 3 Por ocorréncia

Ensejar o retardamento da execucdo ou da

4 . . 3 Por ocorréncia
entrega do objeto sem motivo justificado.
Apresentar documentacdo falsa ou prestar A
5 ~ ~ 4 Por ocorréncia
declaracdo falsa durante a execucio.
6 Praticar ato fraudulento na execugdo. 4 Por ocorréncia
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer A
7 4 Por ocorréncia
fraude de qualquer natureza.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° A
8 4 Por ocorréncia

12.846/2013.

2. Seré configurada a inexecucdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da execugdo do objeto, de forma injustificada, por mais de 10
(dez) dias ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicagdo das sanc¢des anteriormente
descritas, sendo a multa aplicada sobre a parcela em inadimpléncia, assim considerada a
parte do objeto ainda pendente de execucio.

3. Incidir-se-do percentuais de multa por reincidéncia de infragdes, nas seguintes hipdteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 120 (cento e vinte) dias.
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4. Seré configurada a inexecucdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a
rescisdo por inadimpléncia e aplicacdo da sancio correspondente, quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execugdo do objeto por mais de 5 (cinco)
dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especifica¢des deste
instrumento.

5. As sancgdes poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente a de multa, e obedecerdo
ao disposto na legislacio de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacao, quantum e
consequéncias.

6. O CREA-PR observara a boa-fé da CONTRATADA e as circunstiancias atenuantes e
agravantes em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administracdo poderd deixar de aplicar
a penalidade ou mesmo substitui-la por sancido mais branda, desde que a irregularidade seja
corrigida no prazo fixado pela fiscalizac¢do e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a
terceiros.

7. Naaplicagdo das san¢des o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplicd-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as
suas justificativas.

8. Na hipétese de a CONTRATADA ndo possuir valor a receber do CREA-PR e/ou néo for
possivel suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a4 concedido o prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo,
nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento
competente para que seja inscrito na divida ativa do CREA-PR, podendo ainda proceder a
cobranca judicial.

9. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada,
até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento
a ser efetuado a CONTRATADA, independentemente de notifica¢do extrajudicial.

10. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢ao de uma eventual penalidade,
a CONTRATADA sera notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contados do recebimento da notificagio, de forma a garantir o exercicio dos principios
do contraditério e da ampla defesa.

11. O pagamento de eventual multa ndo exime a CONTRATADA de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou
niao, tenham provocado ao CREA-PR.

12. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro da CONTRATADA junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (CEIS).
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XIX. DA ELABORACAO

Este instrumento foi elaborado pelo subscritor e os seus anexos foram elaborados por intermédio
da Betoni Engenharia (CNPJ: 42.588.636/0001-46), em conformidade com a legislacdo especifica
e de acordo com a necessidade do CREA-PR.

Eventuais alteragdes, complementacdes e/ou correcdes deste instrumento, ou dos anexos que dele
fazem parte, poderdo ser efetuadas no curso da instrugao processual, conforme andlises e pareceres
subsequentes, previamente submetidos a Alta Administragao.

A consideragio e aprovagio da autoridade competente.

ORIGINAL ASSINADO
Oksana Alphonse Dib
Facilitagdo de Obras e Servicos de Engenharia

Despacho do Ordenador de Despesas:

Com fundamento na Lei n.° 14.133/2021 aprovo em 04/05/2023.

ORIGINAL ASSINADO
Eng. Civil Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
PR-21702/D

Os ANEXOS do Projeto Basico estiao disponiveis no site do Crea-PR (www.crea-pr.org.br),
opcoes: “sociedade”, “licitacoes em andamento’ (campo “complementos” do Edital):

Orgamento, cronograma e BDI (03 documentos).

Projeto arquitetonico (01 documento).

Projeto elétrico (01 documento).

Projeto hidraulico (01 documento).

Projeto sanitario (01 documento).

Memoriais (02 documentos).

FREOF>
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

| 1 - IDENTIFICACAO DO LICITANTE

Razao social:

CNPI: e-mail: Telefone: ( ) homepage:

Endereco: CEP: Cidade: Estado:

Pessoa de contato: RG: CPF:

Cargo: Telefone: ( ) Celular: ( ) e-mail:

Dados bancdrios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacio: Conta:

Representante legal que assinara o Contrato: RG: CPF: e-mail:

| 2 - PRECOS |

Prestacdo de servigos de execugdo de projeto bdsico e executivo nas dreas de engenharia, visando
permitir a reforma de uma edificag¢do localizada em Umuarama — PR.

Preco total (global): R$ ___ (__).
Prazo de execug¢do do objeto: conforme o Projeto Bésico.
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condicdes do edital e seus anexos, bem como
que esta proposta compreende a integralidade dos custos para a execucdo do objeto, inclusive quanto ao
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes até esta data.

Profissional habilitado designado como responsavel técnico para a execugdo do objeto: arquiteto ou
engenheiro civil nome completo e o niimero de inscri¢cdo no conselho profissional__.

Seguem anexos os seguintes documentos:
a) Planilha de custos e formagdo de pregos;
b) Composi¢do do BDI;
c¢) Cronograma fisico-financeiro;

d) Declaracio do profissional indicado como responsdvel técnico concordando com a sua indicagdo,
que estard disponivel para a execucdo do objeto, e ainda que tomou conhecimento de todas as
informagdes necessdrias, inclusive das condi¢des locais para a execugdo do objeto.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO

(nome) , registro profissional n° , __ (titulo profissional) __, autorizo a minha

inclusdo como Responsdvel Técnico pela execucdo do objeto constante do Edital de Licitagao n.°

— Concorréncia n.° do CREA-PR.

Declaro também, sob as penas e rigor da Lei, estar regular perante o _ (Conselho Profissional) _ e
disponivel para a execug@o dos trabalhos necessarios ao regular desenvolvimento do objeto contratado,

bem como para responder tecnicamente pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n.°

Declaro ainda, que possuo pleno conhecimento das condi¢cdes locais e peculiaridades inerentes a
execucdo do objeto, a ponto de assumir total responsabilidade por este fato, de forma que a auséncia de
dominio de tais condi¢des ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros, bem como jamais
poderd ser alegada em favor de eventuais pretensdes de inclusdo ou alteragdo de insumos e seus

quantitativos, ou ainda para o acréscimo dos precos.

(local e data)

(Nome completo)

( - /)
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ANEXO IV -MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
Ne__ [/

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida nos

termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloéria,

Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , doravante
denominado simplesmente CREA-PR, e de outro lado, , pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com endereco

, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ,a
seguir denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.° _. /- eem

observancia as disposicdes da Lei n° 14.133/2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente do Edital de Licitagdo n.° ___ /- Concorréncian.° ___/__, mediante as
cldusulas e condi¢des a seguir pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prestacdo de servicos de execugdo de projeto bdsico e executivo
nas areas de engenharia, visando a reforma de edificacdo localizada a Avenida Presidente Castelo
Branco, n.° 3806, salas 1503 e 1504, Umuarama-PR, respeitando rigorosamente as especificagdes
técnicas deste instrumento e seus anexos, assim resumidas:

a) Tratamento de trincas e fissuras;

b) Pintura em paredes e teto;

¢) Execucido de forro em placas de gesso;

d) Execucdo de revestimento cerdmico (piso e parede);
e) Instalacdo de soleira em granito;

f) Instalacdo de piso podotitil (direcional e alerta);

g) Instalacdo de rodapé em poliestireno;

h) Instalacdo de parede dupla em drywall;

i) Instalacdo de pelicula adesiva;

j)  Instalacdo de placas indicativas;

k) Revisdo e vedagdo de esquadrias;

1) Instalacdo e pintura de porta de madeira;

m) Instalacdo de divisoéria fixa em vidro;

n) Instalacdo de cubas de embutir (copa e drea de servigo);
0) Adequagdes na rede hidrossanitaria;

p) Substituicdo de loucas e metais;

q) Instalacdo de acessorios sanitarios;
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r)

s)

t)
u)

Adequagdes na rede elétrica (quadro de distribui¢do, tomadas, interruptores, disjuntores e
cabos);

Adequagdes na rede légica (renumeragdo de pontos e organizacdo de rack, cabos de rede e
tomadas de légica);

Instala¢do de lumindrias e lumindria de emergéncia;

Fornecimento de mobilidrio e demais itens conforme padrdo de identidade visual.

§1°. O CONTRATADO serd responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das
Normas (Ministério do Trabalho, concessiondrias de servigos publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitéria, dentre outros), dos Regulamentos, dos Cédigos, das Resolugdes, das Instru¢des Normativas e
das demais aprovadas no ambito do CREA-PR, direta e/ou indiretamente aplicdveis a execucdo do
objeto, inclusive por suas subcontratadas, a exemplo de:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

i)

Lei n.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — dispde sobre a Politica Nacional de Conservacao e
Uso Racional de Energia e d4 outras providéncias;

Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010 — institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos e d4
outras providéncias;

Decreto n.° 4.059, de 19 de dezembro de 2001 — regulamenta a Lei n.° 10.295, de 17 de outubro
de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional de Energia, e dd
outras providéncias;

Instrucdo Normativan® 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Or¢camento
e Gestdo - dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicio de bens,
contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autidrquica e
fundacional e d4 outras providéncias;

Instrucdo Normativa n.° 02, de 04 de junho de 2014, do Ministério do Planejamento, Or¢camento
e Gestdo - dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locacdo de madquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional,
e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas
edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

Resolucdo n.° 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na
construgdo civil, e suas alteragdes;

Portaria n.° 372, de 17 de setembro de 2010, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo
e Qualidade Industrial INMETRO) - requisitos técnicos da qualidade para o nivel de eficiéncia
energética de edificios comerciais de servicos publicos;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de: NR 06 — Equipamento de
protecdo individual; NR 08 — Edificagdes; NR 10 — Seguranca em instalagdes e servicos em
eletricidade; NR 17 — Ergonomia; NR 18 — Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria
da construcio; NR 23 — Protecao contra incéndios; NR 24 — Condig¢des sanitérias e de conforto
nos locais de trabalho; e NR 35 — Trabalho em altura.

Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO),
ou similares, a exemplo de: NBR 5.410 — Instalacdes elétricas de baixa tensdo; NBR 5.626 —
Instalacdo predial de 4gua fria; NBR 8.160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e
execucdo; NBR ISO/CIE 8.995-1 — Iluminacdo de ambientes de trabalho; NBR 9.050 —
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i)
k)
)

Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos; NBR 14.037 —
Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das edificacdoes —
Requisitos para elaboragdo e apresentacdo dos conteidos; NBR 16.537 — Acessibilidade —
Sinaliza¢do tétil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacdo; Qualificacdes de
materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); e
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C).

Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI;
Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas da SEAP;

Legislagdo municipal;

m) Normas condominiais.

§2°. A execugdo deverd ser desenvolver de forma harmonica, consistente e coordenada, observando a
nio interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as diretrizes gerais
de projeto e legislacdo, e ainda de acordo com as seguintes diretrizes gerais:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

Adocdo de solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para
a implantacdo do empreendimento;

Adocdo de solucdes construtivas racionais elegendo, na medida do possivel, sistemas de
modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

Adocdo de solucdes que visem ao desenvolvimento sustentdvel ao longo de todo ciclo de vida
da construcio;

Adocdo de solucdes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operacdo e manutengao
dos diversos componentes e sistemas da edificacao;

Adocdo de solugdes de seguranga e monitoramento que permitam garantir a seguranga da
edificacdo com o menor efetivo de pessoal possivel;

Garantia de acessibilidade e seguranca na utilizagdo da edifica¢do, com aplicagdo das normas
pertinentes;

As tecnologias construtivas, os materiais, 0s servicos e os equipamentos a serem adotados no
projeto deverdo se ater as questdes de sustentabilidade, redugdo de impactos ambientais e
eficiéncia energética da edificacio;

Utilizac@o de materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e
as condigdes do local de implantagao;

Deverio ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a
conservagdo e o uso racional da dgua, a eficiéncia energética e a especificagao de produtos com
certificagdao ambiental, sempre que possivel, e que os custos sejam compativeis com o praticado
no mercado;

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentivel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certifica¢do de institui¢des reconhecidas pelo
6rgao ambiental;

Garantia do conforto e bem estar em cada um dos ambientes projetados, bem como no conjunto
da edificagdo.
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§3°. A execucdo do objeto deverd considerar:
a) Area privativa: 121,27m?;
b) Ocupagdo: sala comercial.

§4°. Os direitos patrimoniais relativos aos estudos, especificacdes e projetos desenvolvidos pelo
CONTRATADO na execugdo do objeto, conforme imperativo do art. 93 da Lei n.° 14.133/2021, bem
como aos relativos a obra deles resultante, sdo inteiramente cedidos ao CREA-PR por intermédio deste
instrumento.

§5°. Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre o CONTRATADO e o fiscal
deste Contrato e seus eventuais prepostos.

a) As reunides ocorrerdo a critério da fiscalizagdo deste Contrato e, quando ndo for possivel por
meio de solu¢do de comunicagdo a distancia — internet, serdo realizadas na Sede do Crea-PR, em
Curitiba-PR, em quantidade e periodicidade a serem definidas em fungdo das necessidades
demandadas ao longo dos trabalhos. Poderdo ser convocadas reunides extraordindrias para
atender as demandas urgentes e/ou imprevistas.

b) O CONTRATADO poderd ser contatado rotineiramente durante a execucdo do objeto para o
esclarecimento de divida ou obtencdo de informagdes complementares.

§6°. O CONTRATADO designa como seu representante encarregado da coordenacio ,
que por sua vez:

a) Integra o quadro técnico do CONTRATADO;

b) E qualificado e disponibilizard informacdes das atividades contratadas para dirimir dividas e
prestar esclarecimentos ao CREA-PR;

¢) Programard e coordenard as reunides entre os profissionais da equipe que exercerdo suas
atividades;

d) Analisard os comentérios ou recomendacdes apresentadas pelo CREA-PR e, em caso de nao
atendimento, apresentard fundamentacio técnica, que poderd ser rejeitada também por critérios
técnicos.

§7°. Caso alguma solugdo apresentada pelo CONTRATADO indicar a remog¢do e/ou construgao de
paredes em alvenaria ou alteracdo de quaisquer elementos estruturais da edificacdo, deverd ser
apresentado laudo técnico que ateste a viabilidade da intervencao.

§8°. Todos os insumos deverdo atender fielmente as especificacdes que originaram este instrumento.

§9°. O objeto serd executado com as edificacdes em uso, sendo de exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO desenvolver as atividades respeitando o expediente dos setores ali instalados e as
normas do municipio e condominiais, se for o caso. Desta forma, somente poderdo ser executados
servicos que originem ruidos ou transtornos a circulacio e a seguranca dos usudrios e/ou vizinhos da
edificacdo, em horarios extraordindrios previamente agendados.

§10. A execucdo do objeto dar-se-a pelo regime de empreitada por prego unitario.

§11. O prazo de execugdo do objeto € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estabelecida para
inicio na Ordem de Servico, devendo ser observado que:

a) Caso o CONTRATADO deixe de assinar o aceite na Ordem de Servigo apos 05 (cinco) dias,
contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execucdo
do objeto.
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b) O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 10 (dez) dias,
mediante justificativa formal idonea apresentada pelo CONTRATADO e aceita pelo CREA-PR.

§12. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo ¢ de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
comprovados:

a) Alteracdo do projeto ou especificagcdes pelo CREA-PR;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucdo;

c¢) Interrupcao da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CREA-PR;

d) Alteracdo significativa das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execugdo do objeto, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo CREA-PR;
f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CREA-PR.

§13. O cronograma fisico-financeiro — ANEXO A, prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execugdo dos servigos relativos a cada parcela. Ainda no mesmo sentido:

a) O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra podera ser alterado
pelo CREA-PR, desde que motivado e para atender os interesses da Administracdo, ou ainda por
requerimento instruido do CONTRATADO.

b) A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CREA-PR autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

¢) Em caso de alteragdes na ordem de execucao dos servigos, sem alteragdo do prazo de execucdo e
dos valores unitarios pactuados, e ainda mediante parecer favoravel da fiscalizacdo do CREA-
PR, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado mediante simples comunicagdo entre
as partes.

d) Cabe ao CONTRATADO submeter a aprovagdo da fiscalizagdo, até 5 (cinco) dias tteis apds a
assinatura deste instrumento, o cronograma fisico-financeiro detalhado, elaborado em
conformidade com o ANEXO A, por sua vez eventualmente ajustado nos termos das alineas
anteriores, bem como de acordo com as técnicas adequadas de planejamento.

§14. Em caso de divergéncia ou duplicidade de elemento técnico instrutor deste ajuste, o
CONTRATADO devera comunicar o CREA-PR, que por sua vez orientard a solugdo preferencialmente
na seguinte ordem de prevaléncia:

a) Projetos arquitetonico e complementares, especificagdes ¢ memoriais descritivos ¢ demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

b) Planilha de pregos;

¢) Nos projetos, especificagdes e memoriais, prevalecerdo os elementos de maior detalhamento.
§15. Vinculam-se a este instrumento, independentemente de transcrig¢do:

a) O Projeto Basico;

b) O Edital da Licitacao;

c) A proposta do CONTRATADO;
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d) Os anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

O prazo de vigéncia deste instrumento € de € de 06 (seis) meses, contados da assinatura do representante
legal do CREA-PR.

Pardgrafo tnico: o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for inteiramente concluido no periodo indicado no caput, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado ao CONTRATADO transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo,
sem a concordancia prévia e formal do CREA-PR, os direitos e/ou obrigacdes assumidas por meio deste
Contrato.

§1°. E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto, sob a pena de rescisdo deste instrumento
e aplicagdo das sangdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada
de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao
devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a
possibilidade legal da manuten¢do da contratagdo, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o
atendimento de todas as exigéncias de habilitacio previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo
a aplicacdo das sanc¢des indicadas no paragrafo anterior.

§3°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada apds aprovagdo formal
do CREA-PR, deverd atender no minimo, as seguintes exigéncias:

a) Naio haver sido declarada suspensa do direito de licitar ou declarada inidonea perante o CREA-
PR ou na esfera da Unido;

b) Nao haver sido declarada a sua faléncia.

c) Estar regular no recolhimento de tributos e contribui¢des perante todas as esferas
governamentais;

d) Estar regularmente registrada perante o seu conselho profissional competente, se for o caso.

§4°. O CONTRATADO se declara ciente de ser o tnico responsavel pela eventual execuc¢do do objeto
por suas subcontratadas, incidindo sobre ele a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obriga¢des assumidas.

§5°. A inobservancia das disposi¢des previstas nesta cldusula assegura ao CREA-PR o direito de rescisio
contratual, sujeitando o CONTRATADO as penalidades descritas neste instrumento, bem como na
legislacao.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO
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Pela execugdo do objeto o CREA-PR pagard ao CONTRATADO o valor global de até R$ ( ),
em moeda corrente nacional, que se originard na medicao dos insumos efetivamente entregues e aceitos,
de acordo com os valores e percentuais atribuidos aos pregos unitérios constantes do ANEXO B.

§1°. O objeto deverd ser executado pelo CONTRATADO conforme Cldusula Primeira deste

instrumento, bem como de acordo com o cronograma fisico-financeiro detalhado aprovado pelo CREA-
PR.

§2°. O CONTRATADO apresentard mensalmente a fiscalizacdo deste Contrato, a medi¢do do objeto
executado, ocasido em que o CREA-PR, apds andlise minuciosa e confirmagdo dos itens, quantidades e
valores, comunicard a0 CONTRATADO o montante aferido a cada item e etapa.

§3°. A medicdo que trata o pardgrafo anterior implica, necessariamente, na medi¢do unitdria dos
quantitativos de cada insumo previsto no ANEXO B.

§4°. De posse da conclusdo da medi¢do dos servicos executados, a CONTRATADA deverd emitir e
protocolar no CREA-PR o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as retencdes de
tributos, nos termos da legislacdo, observado que:

a) O pagamento do objeto referente a execugdo efetuada e medida serd realizado, em principio,
mensalmente, em até 10 (dez) dias tteis contados da data de aceite do objeto, por meio de
depdsito junto ao Banco , Agéncia ____ Conta Corrente n.° , em nome do
CONTRATADO.

b) No mesmo prazo indicado na alinea anterior o CREA-PR podera devolver ao CONTRATADO
o documento fiscal e anexos, por incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente
executado.

c¢) Por ocasido do protocolo do documento fiscal, o CONTRATADO deverd apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certidao Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido. Deverd ainda, apresentar a comprovacdo da manutencao da sua regularidade quanto aos
débitos trabalhistas e aos tributos estaduais e municipais.

d) A comprovacdo da regularidade do CONTRATADO prevista na alinea anterior poderd ser
efetuada pelo proprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmagdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderegos eletronicos. Na impossibilidade de obtencido pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovacdes indicadas, caberd exclusivamente ao
CONTRATADO tal providéncia.

e) Ainda junto ao documento fiscal, o0 CONTRATADO deverd apresentar a documentagdo
comprobatdria do atendimento das obrigacdes assecuratdrias de direitos trabalhistas quando da
execucdo indireta de obras ptblicas, no dmbito da Administracio Publica federal direta,
autdrquica e fundacional, sob pena de retencio do pagamento da fatura a razdo do
inadimplemento, até que a situacio seja regularizada.

€6 9

i) Nao havendo quitagdo das obrigacdes a que se refere a alinea “e” por parte do
CONTRATADO no prazo de quinze dias, o CREA-PR podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados do CONTRATADO que tenham participado da
execucdo dos servigos objeto deste Contrato.

ii) Este instrumento poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito do CREA-PR, sendo
aplicadas ao CONTRATADO as penalidades cabiveis para os casos de ndo pagamento dos
saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des
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sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS) em
relac@o aos empregados que efetivamente participarem da execu¢do do objeto.

f) Deverd acompanhar ainda o documento fiscal, o relatério detalhado das obras e servigos
realizados, e também a comprovacdo da regularidade da obra junto a Receita Federal do Brasil
— RFB (Cadastro Nacional de Obras — CNO), se for o caso.

g) Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre
eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.° 9.430/96,
salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excecdes predefinidas e
normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

h) Nas medi¢des subsequentes a primeira, o interregno minimo para apresentacio por parte do
CONTRATADO sera de 30 (trinta) dias, e assim sucessivamente. Ainda no mesmo sentido, o
total de medi¢des ndo poderd ultrapassar a quantidade de meses previstos no cronograma fisico-
financeiro — ANEXO A.

i) A emissdo do Documento Fiscal devera considerar o local da execucao do objeto, especialmente
para fins de recolhimento dos impostos e demais taxas e contribui¢des decorrentes. Para tanto,
devem ser informados no referido Documento Fiscal o seguinte CNPJ - Cadastro Nacional da
Pessoa Juridican. ____ CNPJ do Crea-PR no municipio da execucdo do objeto

) O valor global indicado no caput ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente executados e aceitos.

§5°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir anexo, que
comprometa a liquidagc@o da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento € nova contagem
do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovacao exigida na alinea “c” do pardgrafo
anterior ndo dard origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunicacio ao 6rgdo competente da
existéncia de crédito em favor do CONTRATADO, para que este tome as medidas adequadas, sem
prejuizo a eventual rescisdo deste instrumento.

§6°. Cabe exclusivamente a0 CONTRATADO emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a
primeira via do documento fiscal referente a execucdo do objeto, independentemente de o
CONTRATADO possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§7°. O CREA-PR nio se responsabilizara por quaisquer obrigacdes ndo previstas neste instrumento nem
fard adiantamentos de valores ao CONTRATADO, seja de que natureza for, nem arcard com despesas
operacionais ou administrativas que sejam realizadas na execucdo do objeto contratado.

§8°. Desde que 0o CONTRATADO nio tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado nao
pagamento por parte do CREA-PR ensejard encargos moratérios entre as datas de vencimento e do
efetivo pagamento do documento fiscal, que serdo calculados por meio da aplica¢do da seguinte férmula:

EM=1IxNx VP

Onde:
EM =  encargos moratdrios;
N= nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I= indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

/365 I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§9°. O CONTRATADO ¢ o tnico responsdvel pela correta indicacio dos encargos tributérios.
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§10. Os pregos, unitdrio e global, estabelecidos neste instrumento incluem todos os custos necessdrios a
perfeita execugdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos principais seguintes:

a) materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
b) méo de obra, especializada ou ndo;
c) despesas com equipamentos, telefonia, energia, 4gua ¢ saneamento;

d) despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topografos, ou seja,
todo o pessoal necessario a diregdo, execucao, controle e administragao;

e) alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes, assisténcia médica,
previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos
dispositivos da Consolidac¢do das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranca no
Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

f) despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios, inundagdes, depredacoes,
descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou servi¢os, no todo ou em
parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omissdo do
CONTRATADO;

g) execugdo, manutengdo e retirada de todas as instalagdes provisorias necessarias a execugdo das
obras ou servigos;

h) custos com demoligdo ou remogao necessarias a execucdo do objeto ajustado;
i) despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

j) despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

k) custos relacionados ao controle de qualidade,

1) Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos, despesas com
placas de divulgagdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e¢ de inauguracdo,
obedecido os padroes de confecgdo e fixacao.

m) Custos necessarios a protegdo e preservagdo do meio ambiente;
n) Outros custos que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

§11. O CONTRATADO dever4, ainda, no momento da execugdo do objeto, comprovar a origem dos
bens eventualmente importados, com a correspondente quitacdo dos tributos de importagdo a eles
referentes, sob a pena de rescisdo contratual e aplicacdo da multa prevista para inexecugdo total ou
parcial, conforme o caso.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados s@o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado de 1°/03/2023,
que por sua vez representa a data do orcamento estimado pelo CREA-PR para a licitagdo que originou
este instrumento. Neste sentido:

a) Apds o interregno de um ano, os valores ainda serem pagos poderdo ser reajustados mediante
requerimento instruido do CONTRATADO, por meio da aplicagdo do percentual acumulado no
periodo do CUB-PR (Custos Unitdrios Bdsicos de Construgdo), padrdo comercial normal
desonerado — CAL (Comercial Andares Livres).
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b)

g)

Nos eventuais reajustes subsequentes ao primeiro, se for o caso, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CREA-PR pagard ao
CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

Na afericao final, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

Além das obrigacdes constantes no Projeto Bésico, sdo encargos do CREA-PR:

a)

b)
c)

d)

g
h)

i)

i)

Exigir o cumprimento de todas as obrigac¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
este Contrato e todos os seus anexos e referéncias.

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas.

Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes verificadas no
objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste instrumento e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

Comunicar o CONTRATADO para a emissdo do documento fiscal que se refira a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e/ou quantidade.

Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos neste Contrato.

Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas em lei e neste instrumento.

Emitir decisdo sobre todos os pedidos e reclamagdes relacionadas a execucdo deste Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucgdo do ajuste. Para tanto, o CREA-PR tera o prazo de 15
(quinze) dias para decidir, contados do protocolo do requerimento do CONTRATADO, sendo
admitida a prorrogacido motivada.

Cientificar o setor de representacdo judicial do CREA-PR para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obriga¢cdes pelo CONTRATADO.

Notificar o emitente da garantia quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.
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Pardgrafo tnico: O CREA-PR ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo deste Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Projeto Basico e de seus anexos,
assumindo exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,
respondendo, ainda, aos seguintes encargos:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

Manter preposto aceito pelo CREA-PR para representd-lo na execucao deste Contrato.

Atender as determinacdes regulares emitidas pela fiscalizacdo deste instrumento ou ainda por
autoridade superior.

Alocar, sempre que for o caso, os recursos humanos necessarios ao perfeito cumprimento deste
Contrato, com habilitacio e conhecimento técnico adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela fiscalizacdo deste Contrato, os componentes do objeto nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucio ou dos insumos empregados.
Ainda no mesmo sentido, considerar-se-4 defeituoso todo e qualquer componente que tenha sido
instalado sem prévia aprovacgdo da fiscalizagc@o deste instrumento, em especial nas alegacdes de
eventual descontinuidade de produto especificado, que por sua vez deverdo ser exaustivamente
comprovadas.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢@o do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano
causado ao CREA-PR ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CREA-PR, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso existente, o valor correspondente aos danos sofridos.

Nao contratar, para a execugdo direta ou indireta deste Contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CREA-PR
ou ainda da fiscalizag@o ou do gestor deste instrumento.

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias,
inclusive previstas em acordo, conveng¢ao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas na execucgdo deste Contrato, bem como fiscais, comerciais € as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CREA-PR.

Comunicar a fiscalizagio deste instrumento, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique por conta da execugdo do objeto. Ainda no
mesmo prazo, responder a todo e qualquer questionamento efetuado pela fiscalizagao deste
instrumento.
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i)

i)

k)

)

p)

Q)

r)

s)

t)

u)

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CREA-PR ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, se for o caso e a qualquer tempo, ao local e aos documentos relativos
a execugdo do objeto.

Paralisar, por determinacgdo da fiscalizacdo do CREA-PR, qualquer atividade na execucdo do
objeto que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens do CREA-PR e/ou de terceiros.

Submeter previamente, por escrito, a fiscalizacdo deste Contrato, para anélise e manifestagao,
quaisquer mudangas que fujam as especificagdes deste instrumento e/ou dos seus anexos.

N3ao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagdo que deu origem a este
instrumento.

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo deste Contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento deste
Contrato.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento da sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o
atendimento do objeto.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal, as normas
de seguranga do CREA-PR.

Apresentar ao CREA-PR os documentos de responsabilidade técnica dos profissionais
responsaveis pela execucdo da obra e/ou servico, antes do inicio da sua execugao, observando
que a eventual substituicdo somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagdo formal do
CREA-PR.

Observar constantemente todas as condi¢des de higiene e seguranca necessarias a preservacao
da integridade fisica de seus empregados e dos servidores do CREA-PR, de maneira que as
Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho restem inteiramente atendidas.

Executar o objeto com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo as instalacdes do CREA-PR que eventualmente
fizer uso sempre limpas e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Promover a guarda, a manutengdo e a vigilincia de instalagdes, materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessdrio a execugdo do objeto, durante a vigéncia deste Contrato.

Manter no local da execucdo do objeto, sob os cuidados de seu preposto, o didrio da obra para
anotagdes e registros pertinentes. E da competéncia do CONTRATADO registrar no didrio da
obra todas as ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os servicos em
execucdo, cabendo a fiscalizacdo deste instrumento confirmar ou retificar o registro.

§1°. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questio e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes
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e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos ¢ aparelhos.

§2°. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo deste Contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CREA-PR, nio se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes ndo reclamadas
na ocasido oportuna. Ainda no mesmo sentido, nenhuma modifica¢do podera ser feita nos desenhos e
nas especificacdes dos projetos sem autorizagdo expressa do CREA-PR.

§3°. Possiveis indefini¢cdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo CREA-PR néo
poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de
pregos unitarios a revelia do CREA-PR. Cabe ao CONTRATADO, portanto, requerer formalmente ao
CREA-PR, mediante argumentagdo técnica, as alteragdes que entender necessarias a correta execugao
do objeto.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Este instrumento incorrerd no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepc¢do, classificagdo, utilizagdo, acesso, reprodugdo, transmissio, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacdo ou controle da informacdo, modificacao,
comunicacao, transferéncia, difusdo ou extracdo, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender Uinica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste, com vistas
a persecu¢do do interesse publico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servigo publico exercido pelo CREA-PR, estando a utilizagcdo de tais dados atrelada a
uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da
Lei de Acesso a Informacao (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pelo CONTRATADO desde que observados os principios e regras previstos na
LGPD.

§2°. O CREA-PR podera:

a) Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administracido Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execucao de politicas publicas e a atribui¢cdes
legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de protecdo de dados
pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b) Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes
privados, nas hipdteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento
e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucao livre e desembaracada
do objeto deste instrumento.

§4°. O CONTRATADO devera executar o objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacio, transparéncia,
livre acesso, seguranga, prevencao e ndo discriminagdo no tratamento dos dados.
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§5°. O CREA-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados
para contato e identificacdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanca para a prote¢do de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre
que for necessdrio para o atendimento as premissas da LGPD, devendo o CONTRATADO também
armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas,
adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais
sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste
ajuste.

§6°. O CONTRATADO estara passivel a aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato no caso de
haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
principios indicados no §4° desta Cldusula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais,
inclusive as decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda

que constatadas apds a execugdo do objeto.

§7°. As condi¢des previstas na Cldusula Primeira quanto a execucdo do objeto deste instrumento nio
poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela estabelecidos,
devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem qualquer ameacga ao
seu cumprimento. Nesta hipétese, deverd ser instaurado o competente expediente administrativo,
mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva adequagao, se for o caso.

§8°. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§9°. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

§10. O CREA-PR deveré ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

§11. Uma vez terminados o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO eliminé-los, com exce¢do das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documenta¢do para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

§12. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados, prepostos e assemelhados, sobre
os deveres previstos na LGPD, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucao deste Contrato.

§13. O CONTRATADO deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia

§14. O CREA-PR poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

§15. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CREA-PR, prorrogédvel justificadamente,
quaisquer informagOes e comprovagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§16. O banco de dados formados a partir deste Contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos pelo CONTRATADO em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizacio, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. O
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referido banco de dados deve ser desenvolvido em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacao
desses dados pelo CREA-PR nas hipéteses previstas na LGPD.

§17. Este Contrato estd sujeito a ser alterado de forma unilateral pelo CREA-PR nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial
a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DA EXECUCAO

O CONTRATADO deverd prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia contratual
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, devendo, a referida garantia ter prazo
de validade inicial idéntica a deste instrumento, que podera ser estendida na hipdtese de sinistro.

(o valor e o percentual do caput serdo alterados, originando garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta vencedora tiver sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pelo CREA-PR), equivalente a diferenga entre este iiltimo e o valor da proposta, e ainda
sem prejuizo da garantia regularmente exigivel).

§1°. A efetivacdo da garantia deverad ser comprovada em até 30 (trinta) dias, contados da disponibilizagio
eletronica deste instrumento, podendo o CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades:

d) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
e) Seguro-garantia; ou
f) Fianca bancaria.

§2°. Nao serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugao deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execugdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo do
CONTRATADO ou seus agentes, durante a execucio do Contrato;

¢) Multas moratdrias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR ao CONTRATADO;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO.

§3°. Na hipétese de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado junto a Caixa Econémica Federal
(Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operacdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante depdsito
identificado em favor do CREA-PR. Tal valor serd transferido pelo CREA-PR para uma conta poupanga,
visando a sua correcdo e remuneragdo conforme regulamentagdo vigente, até que ocorra o previsto no
§14 desta Clausula.

§4°. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia ou para a sua reposi¢do, acarretard
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor global deste instrumento por dia de
atraso, observado o miximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a um més autoriza o CREA-PR
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a promover a rescisdo deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Clausula.

§6°. Na hipétese de garantia na modalidade de fianca bancdria, sob a pena de ndo ser aceita, deverd
constar expressa renuncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, e ainda:

a) Emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

b) Expressa afirmac¢do do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo
cumpra suas obrigagdes;

c¢) Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsec¢do Judiciaria de Curitiba, Se¢ao Judiciaria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso de a prestacio da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, o
CONTRATADO se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovagdo de sua apdlice, eventuais alteracdes deste instrumento;
b) Fazer com que o valor coberto pela apdlice esteja plenamente indexado a este Contrato;

c) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetdrio ser superior ao estabelecido
na respectiva apélice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigacdes
seguradas mantenham a mesma variagao prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigacdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Providenciar junto a seguradora os endossos referentes as eventuais modificagdes de vigéncia
e/ou de valor deste Contrato.

f)  Constituir em documento dnico, reunindo todas as apélices, quando necessaria a formaliza¢do
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

g) Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdencidria, até o
valor limite de garantia fixado na apdlice.

iii. Na eventual designagdo de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secdo Judicidria do Parand, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor nio € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-
PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes ao CONTRATADO.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail
licitacao @crea-pr.org.br. O CREA-PR poderi solicitar documentos complementares, na hipétese de nao
ser possivel confirmar a efetividade da garantia apresentada.

§10. No caso de alteracdo do valor deste Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢gdes. A forma de complementacao da garantia se aplica em
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qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para a execugdo de componentes inicialmente ndo previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta do CONTRATADO, este devera
proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificado.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigacdes do
CONTRATADO, eventualmente inadimplidas na vigéncia deste Contrato e da garantia, € ndo serdo
aceitas se o garantidor limitar o exercicio do direito de execug@o ou cobranga ao prazo da vigéncia da
garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritdria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre 0 CONTRATADO, ou ainda, na hipétese de qualquer falha na execucio dos termos
deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR podera
utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigagdes inadimplidas
pela CONTRATADO.

§14. Apds a execugdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigé€ncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigagdes a cargo do CONTRATADO, mediante seu requerimento a garantia
por ele prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou titulos da divida publica, ou ainda com a transferéncia
bancéria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme o §3° desta Cl4usula.

§15. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugd@o ou o adimplemento pelo CREA-PR.

§16. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO serd notificado pelo CREA-PR quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracio de descumprimento de cldusulas contratuais.

§17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacio poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,

§18. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia de produto e/ou servigo que integre o
objeto.

§19. O CONTRATADO autoriza o CREA-PR a reter a garantia, a qualquer tempo, na forma prevista
neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta cldusula, constatada a acdo
ou a omissdo do CONTRATADO relativamente as obrigacdes contratuais, torna passivel a aplicagdo
das san¢des previstas no artigo 156 da Lei n.° 14.133/2021, bem como facultard ao CREA-PR a exigir
perdas e danos, observando o contraditdrio e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de inexecucdo parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa do CONTRATADO, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-PR,
desde que ndo caiba a aplicacio de sanc¢do mais grave;
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b)

c)

d)

Multa, que serd aplicada nas hipdteses de falhas, atraso injustificado, inexecugao parcial ou total,
sendo observadas a tipificac@o e a base de cdlculo indicados nas alineas “c” e “d”, conforme o
caso;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 03 (tr€s) anos, conforme os
parametros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das demais penalidades
legais;

TABELA 1
Grau da Base de célculo
Infrago Multa (incidente sobre o Minimo Miximo
valor global)
1 3% Nao aplicavel 1 ano
2 10 % 1 ano 2 anos
3 20 % 2 anos 3 anos

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, conforme os pardmetros a seguir transcritos, sem prejuizo das multas previstas e das
demais penalidades legais.

TABELA 2
Grau da . Base de célculo
Infragdo Multa (incidente sobre o Minimo Miximo
valor global)
4 30 % 3 anos 6 anos
TABELA 3
Item Tipificacdo SlrfiZg(;i Incidéncia
1 Dar causa a inexecugao parcial 1 Por ocorréncia

Dar causa a inexecucdo parcial que cause grave
2 dano ao CREA-PR, ao funcionamento dos servigos 2 Por ocorréncia
publicos ou ao interesse coletivo

3 Dar causa a inexecugdo total. 3 Por ocorréncia
Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega .
4 . R 3 Por ocorréncia
do objeto sem motivo justificado.
Apresentar documentacdo falsa ou prestar A
5 ~ ~ 4 Por ocorréncia
declaragdo falsa durante a execugao.
6 Praticar ato fraudulento na execucao. 4 Por ocorréncia
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude A
7 4 Por ocorréncia
de qualquer natureza.
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° A
8 4 Por ocorréncia

12.846/2013.
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§1°. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisao por inadimpléncia, quando
houver paralisacdo da execugdo do objeto, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias ininterruptos,
ocasido que dard origem a aplicacdo das sangdes anteriormente descritas, sendo a multa aplicada sobre
a parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugao.

§2°. Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipoteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.

§3°. Serd configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisio por
inadimpléncia e aplicacdo da sancdo correspondente, quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug¢do do objeto por mais de 5 (cinco) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§4°. As sancdes poderdo ser aplicadas a0 CONTRATADO juntamente a de multa, e obedecerdao ao
disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacdo, quantum e consequéncias.

§5°. O CREA-PR observard a boa-fé do CONTRATADO e as circunstincias atenuantes e agravantes
em que a infracdo foi praticada. Assim, a Administracao poderd deixar de aplicar a penalidade ou mesmo
substitui-la por san¢do mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
fiscalizaclo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

§6°. Na aplicacdo das sancdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes do CONTRATADO, podendo deixar de aplica-
las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

§7°. Na hipétese de o CONTRATADO nio possuir valor a receber do CREA-PR e/ou nao for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-a concedido o prazo de 15 (quinze) dias titeis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

§8°. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser efetuado
ao CONTRATADO, independentemente de notificagdo extrajudicial.

§9°. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, o
CONTRATADO seré notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados
do recebimento da notificagao, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

§10. O pagamento de eventual multa ndo exime o CONTRATADO de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou ndo, tenham
provocado ao CREA-PR.
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§11. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro do CONTRATADO junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS).

§12. A personalidade juridica do CONTRATADO poder4 ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligac@o ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

§13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo.

§14. Os débitos do CONTRATADO resultantes de multa administrativa e/ou indenizacgdes, nio inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos eventualmente
devidos pelo CREA-PR decorrentes deste mesmo contrato, ou ainda de outros contratos administrativos
que o CONTRATADO possua com o CREA-PR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

Este Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

§1°. Caso as obrigagdes nio forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard automaticamente
prorrogada até a conclusdo da execucdo do objeto, caso em que o CREA-PR providenciard a
readequacao do cronograma fixado, se for o caso.

§2°. Quando a ndo conclusdo deste Contrato, referida no pardgrafo anterior, decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd o CREA-PR optar pela extincdo deste Contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug@o do objeto remanescente.

§3°. Este Contrato pode também ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.° 14.133/21, a se
concretizar conforme os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§4°. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
pre que p p
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacgdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c¢) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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A despesa oriunda deste ajuste correrd a Conta n.° , consignada em or¢camento proprio do CREA-
PR.

Pardgrafo unico: a dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, caso necessdria, serd
indicada oportunamente por ocasido da liberagdo dos créditos correspondentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo deste Contrato, conforme determina o Art. 117
da Lei n.° 14.133/2021, ficam investidos das respectivas responsabilidades os servidores a seguir
descritos, que poderdo ser assessorados por outros prepostos nomeados oportunamente:

a) Gestor: __ nome, matricula, cargo, fungdo__;
b) Fiscal Técnico: __ nome, matricula, cargo, fungio__;
c¢) Fiscal Administrativo: __ nome, matricula, cargo, funcdo__.

§1°. O CREA-PR poder4, no decorrer do Contrato, alterar quaisquer dos agentes nomeados por forca do
caput, ocasido em que o CONTRATADO sera notificado.

§2°. O CONTRATADO se sujeitara a inspe¢cao do objeto executado, e aceitard os métodos e processos
de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdao do CREA-PR, quer seja exercida pelo
proprio CREA-PR ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicacdes julgadas necessdrias a execucdo do objeto.

§3°.0 acompanhamento, a fiscalizacdo e o controle efetuados pelo CREA-PR ou por pessoa por ele
designada, serdo exercidos no interesse exclusivo do CREA-PR e ndo exime o CONTRATADO da
responsabilidade exclusiva pela execugdo do objeto, inclusive perante terceiros.

§4°. Aos servidores indicados no caput compete, dentre outras atribuigdes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir do CONTRATADO o exato cumprimento dos termos e
condi¢des previstas neste instrumento, inclusive quanto as obrigagdes acessorias;

b) Prestar ao CONTRATADO as orientagdes e esclarecimentos necessarios a execucio do objeto,
inclusive as de ordem técnica;

¢) Anotar em registro proprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solucdo, bem como as orientacdes, esclarecimentos e solicitagdes verbais efetuadas
ao CONTRATADO;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorréncias
que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacdes assumidas e que sujeitem o
CONTRATADO as multas ou san¢des previstas;

e) Efetuar o recebimento provisério dentro de cada esfera de atuagdo, elaborando um relatério
circunstanciado, em consonancia com as suas atribui¢des, contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do deste Contrato e demais documentos que
julgarem necessarios, encaminhando-os ao gestor para o recebimento definitivo, conforme as
suas orientagdes procedimentais.

§5°. Compete ao Gestor do Contrato, dentre outras, as seguintes atividades:
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a) Convocar reunides com a participacdo dos Fiscais Técnico e Administrativo para esclarecer
questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

b) Exigir a correta execucdo do objeto contratado, determinando eventuais corre¢des ao
CONTRATADO;

¢) Indicar eventuais glosas no pagamento;

d) Instaurar processos de averiguacgdo de falhas visando, se for o caso, a aplica¢do de sangdes ao
CONTRATADO;

e) Sugerir eventuais alteragdes contratuais;
f)  Comunicar a falta ou a deficiéncia de servigos prestados;

g) Autorizar o faturamento do objeto apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ou da
Certificacdo da despesa, conforme o caso.

§6°. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do objeto constante
do instrumento contratual ou na ordem de compra e/ou servicos, e do Termo de Recebimento
Definitivo;

b) Avaliar a qualidade dos servigos realizados ou dos bens entregue e justificativas, a partir da
aplicac@o das listas de verificagdo e de acordo com os critérios de aceitagdo definidos em
contrato;

c¢) Fiscalizar do contrato do ponto de vista de negécio e funcional da solugdo, verificando a
manutencao da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo;

d) Aceitar ou recusar o objeto;

e) Manter o histérico de gestdo do contrato, contendo o registro formal de todas as ocorréncias
positivas e negativas da execucio do contrato, com o apoio do Fiscal Administrativo;

f) Identificar ndo conformidades na execugdo do objeto com os termos contratuais.
§7°. Compete ao Fiscal Administrativo, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Verificar, em com conjunto com o Fiscal Técnico, a aderéncia do CONTRATADO aos termos
contratuais;

b) Verificar, com conjunto com o Fiscal Técnico, a manutenc¢do das condi¢des habilitatérias do
CONTRATADO;

¢) Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria para fins de pagamento.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA QUALIDADE E DO RENDIMENTO

O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CREA-PR os catalogos, desenhos, diagramas,
nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e¢ demais dados
informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita
identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

§1°. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:
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a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores deste instrumento;
b) as normas do CREA-PR;
¢) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

i) as normas condominiais, se for o caso.

§2°. O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servicos, ficara obrigado, a qualquer tempo ¢ as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados na execucdo do objeto, ¢ que eventualmente
nao tenham sido previamente aprovados pela fiscalizagao.

§3°. Os trabalhos mencionados no paragrafo anterior deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pelo CREA-PR, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatdria a apresentagdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

§4°. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo, a fiscalizagdo do CREA-PR podera
recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra/servico com o seu emprego, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CREA-PR.

§5°. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, ndo
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

§6°. Para a execugdo eficiente dos servigos, 0o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal qualificado e habilitado.

§7°. A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do CREA-PR, casos
os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo dd ao CONTRATADO razdes
para invocar a sua inadequagdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

§8°. A limpeza e a perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como as limpezas geral e fina do local apds a conclusdo do objeto, inclusive no que se refere a
equipamentos e mobilidrios, por exemplo.

§9°. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado o seu desempenho, com 6nus para 0 CONTRATADO, desde
que previamente aceitos pela fiscalizagdo deste instrumento. Neste sentido, poderdo, ainda, ser
solicitados pela fiscalizagdo, de forma complementar ao estabelecido no caput, especificagdes
detalhadas e laudos técnicos.

§10. A equivaléncia indicada no paragrafo anterior, que devera ser avaliada antes do fornecimento
efetivo, é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
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funcionalidade e de ergonomia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo, relativos a execugdo do objeto, serdo lavrados em
instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante deste Contrato.

§1°. Por ocasido da conclusdo da execuc¢do do objeto, o CONTRATADO devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto a fiscalizacdo deste instrumento, acompanhado da respectiva
Certiddo Negativa de Débitos — CND da Receita Federal do Brasil — RFB, relativa a comprovacio da
regularidade da obra propriamente dita (Cadastro Nacional de Obras — CNO). Na hipétese de incidir
eventual dispensa, por parte da RFB, para tal providéncia, em substituicio o CONTRATADO devera
comprovar a sua base legal, ja considerando, para tanto, todos os valores efetivamente recebidos durante
a execugdo do objeto.

§2°. O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se o objeto estiver concluido, aceito e
medido pelo CREA-PR, ou ainda carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente corrigidos,
a critério do CREA-PR. Quando assim ndo forem, com base no art. 140, §1° da Lei n.° 14.133/2021,
serd lavrado o Termo de Rejeicdo, especificando as razdes do ato. Neste caso, deverd o
CONTRATADO, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento do objeto,
nos termos do pardgrafo anterior.

§3°. Apds 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas neste Contrato, o
CONTRATADO devera solicitar a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a ser firmado apenas
na hipétese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREA-PR.

§4°. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civildo CONTRATADO pela
perfeita execucdo do objeto descrito neste Contrato, pela sua solidez e seguranca, nem mesmo a ético-
profissional.

§5°. O CONTRATADO devera - por até 5 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo - prestar esclarecimentos e promover as corregdes que forem indicadas pelo CREA-PR, que
digam respeito a solidez e a seguranca do objeto, e ainda a boa técnica na sua execugao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

o

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n.
14.133/2021.

§1°. Os registros que ndo caracterizem alteragdo deste Contrato podem ser realizados por meio de
simples apostila, dispensada a celebracio de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei indicada no
caput.

§2°. No interesse do CREA-PR o CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
previstas neste instrumento e desde que expressamente autorizado pelo CREA-PR, o acréscimo do valor
global atualizado deste instrumento, até o limite de 50% (cinquenta por cento), ou a sua supressao até o
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limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este ultimo, que podera ser ultrapassado na hipdtese de
acordo entre as partes.

§3°. Em caso de acréscimo ou supressao, o CONTRATADO deverad justificar e especificar em planilha
propria, os servicos que dardo origem a alteracdo, acompanhados dos seus valores. Os servicos e obras
complementares que ndo constem originalmente na planilha de custos unitirios, somente serdo pagos
ap6s a formalizacdo do respectivo aditamento, se for o caso.

§4°. Caberd ao CREA-PR, no caso do acréscimo ser necessdrio para execug¢do dos servigos que nao
constem originalmente na planilha de custos unitdrios, aprovar previamente os precos propostos pelo
CONTRATADO, mediante requerimento formal devidamente instruido com or¢amento especifico
detalhado em planilhas por ele elaboradas, que por sua vez deve se basear no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - Sinapi, excetuados aqueles que ndo possam ser
considerados como de construcdo civil, a serem definidos por intermédio de pesquisas de precos e/ou
tabelas oficiais correspondentes.

§5°. A diferenca percentual entre o valor global deste Contrato e o prego global de referéncia nao podera
ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de eventuais aditamentos que modifiquem a
planilha de precos unitérios.

§6°. Na hipotese de celebragdo de aditivo contratual para a inclusdo de insumo novo, o prego sera
calculado considerando o custo de referéncia atualizado e a taxa de BDI especificada na proposta do
CONTRATADO, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
or¢amento-base e o valor global deste Contrato, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro
e a manuten¢do do percentual de desconto ofertado por ocasido do certame.

§7°. A solicitagdo de aditivo do prazo de execugdo, assim como de acréscimos ou supressoes de insumos
devera ser realizada no prazo de execugdo do objeto; e aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado
durante a vigéncia deste instrumento. Para tanto:

a) As solicitagdes de aditivos serdo acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CREA-PR.

b) Os acréscimos e supressoes de servicos quantificados, a serem formalizados por meio de termo
aditivo, deverado ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a
serem acrescidos, sujeita a aprovagdo da autoridade competente do CREA-PR, ap6s analise do
gestor do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDICOES GERAIS

As davidas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substancia, serdo
objetos de novos acordos consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteracdo de qualquer das
disposigdes estabelecidas neste Contrato somente se reputara valida se atendida a legislacdo em vigor,
tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele fazer parte.

§1°. O CONTRATADO indica como seu/sua representante junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)
- que por sua vez poderd ser contatado por meio do telefone fixo n.°

, celular n.° , e-mail - 0 qual durante o periodo de vigéncia deste
Contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for necessdrio, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solu¢dao de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham a surgir
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durante a execugdo do objeto. Cabe ainda ao CONTRATADO comunicar formalmente ao CREA-PR
na hipétese de eventual alteragdo do(a) representante aqui nomeado(a).

§2°. O CONTRATADO se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissoes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipdteses devidamente
comprovadas de caso fortuito ou for¢a maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excecdes
indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§3°. O CONTRATADO se declara ciente também que € a tinica responsdvel pela execucdo do objeto,
incidindo sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas, independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

§4°. Reserva-se ao CREA-PR o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execug¢do do objeto,
desde que haja conveniéncia para a Administracio, devidamente fundamentada. Se isso vier a ocorrer,
0 CONTRATADO ter4 direito a receber somente os valores referentes a execucao efetivamente recebida
pelo CREA-PR.

§5°. Na hipétese de ser constatada alguma divergéncia nas especifica¢des deste instrumento durante a
execucdo do objeto, o CONTRATADO deverd, imediatamente e formalmente, solicitar esclarecimentos
ao CREA-PR. O objeto executado de maneira incorreta serd corrigido pelo CONTRATADO sem
quaisquer 6nus para o CREA-PR e sem prejuizo da aplica¢do das san¢des previstas neste Contrato.

§6°. A formalizagdo deste instrumento presume que 0 CONTRATADO:

a) Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si €
obteve expressamente do CREA-PR as informacgdes necessarias a sua consecugao;

b) Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execucao.

§7°. Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notifica¢do tornar-se-a efetiva
apods o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CREA-PR
com 0 CONTRATADO, serdo registradas em atas ou instrumentos similares, que servirdo de documento
apto ao gerenciamento das responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas
pelos participantes, quando ndo substituidas por comunicacdes eletrdnicas tipo e-mail.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CREA-PR, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.°
14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n.” 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e ainda nas normas e principios gerais de
Direto Administrativo e de contratos publicos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal em Curitiba, Se¢do Judicidria do Parand, excluido qualquer outro -
por mais privilegiado que seja ou se torne - para a solugdo de litigios decorrentes deste instrumento.
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Local e data.

Representante legal do CONTRATADO
Representante legal do CREA-PR e ainda de dreas afins
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