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Obra B.D.I. B.D.I. 
Diferenciado

CREA CASCAVEL - EXECUTIVO - REV 02 22,7% 16,80%

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 388.990,58 9,36 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 358,30 50,53 5,20 383,90 439,63 50,53 5,20 383,90 439,63 0,01 %

 1.2  0166 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1 257.711,76 284.517,60 11.690,16 20.004,56 316.212,32 284.517,60 11.690,16 20.004,56 316.212,32 7,61 %

 1.3  0157 Próprio ELABORAÇÃO DE PGRCC UN 1 5.000,00 0,00 0,00 6.135,00 6.135,00 0,00 0,00 6.135,00 6.135,00 0,15 %

 1.4  0164 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL - PCMSO

UN 1 800,00 0,00 0,00 981,60 981,60 0,00 0,00 981,60 981,60 0,02 %

 1.5  0162 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT

UN 1 3.000,00 0,00 0,00 3.681,00 3.681,00 0,00 0,00 3.681,00 3.681,00 0,09 %

 1.6  0163 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - 
PPRA

UN 1 1.000,00 0,00 0,00 1.227,00 1.227,00 0,00 0,00 1.227,00 1.227,00 0,03 %

 1.7  00000021 Próprio SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 3.203,00 560,74 50,00 3.319,34 3.930,08 560,74 50,00 3.319,34 3.930,08 0,09 %

 1.8  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1 1.586,46 856,08 84,48 1.006,02 1.946,58 856,08 84,48 1.006,02 1.946,58 0,05 %

 1.9  73658 SINAPI LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 547,49 354,00 30,10 287,67 671,77 354,00 30,10 287,67 671,77 0,02 %

 1.10  0188 Próprio VESTIÁRIO - CONTAINER MES 12 689,41 0,00 728,53 117,37 845,90 0,00 8.742,36 1.408,44 10.150,80 0,24 %

 1.11  0189 Próprio ESCRITORIO - CONTAINER MES 10 530,05 0,00 582,82 67,55 650,37 0,00 5.828,20 675,50 6.503,70 0,16 %

 1.12  0190 Próprio ALMOXARIFADO - CONTAINER MES 10 371,09 0,00 455,32 0,00 455,32 0,00 4.553,20 0,00 4.553,20 0,11 %

 1.13  0191 Próprio REFEITORIO - CONTAINER MES 10 607,91 0,00 661,74 84,16 745,90 0,00 6.617,40 841,60 7.459,00 0,18 %

 1.14  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 189 39,90 24,36 2,14 22,45 48,95 4.604,04 404,46 4.243,05 9.251,55 0,22 %

 1.15  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 100 8,88 8,09 0,49 2,31 10,89 809,00 49,00 231,00 1.089,00 0,03 %

 1.16  0180 Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE 
EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO

m² 100 16,06 4,26 14,21 1,23 19,70 426,00 1.421,00 123,00 1.970,00 0,05 %

 1.17  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 136,73 76,23 15,48 1,30 76,75 93,53 2.116,58 177,74 10.494,03 12.788,35 0,31 %

 2 DEMOLIÇÕES 57.254,57 1,38 %

 2.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 244,21 34,03 7,56 18,47 15,72 41,75 1.846,22 4.510,55 3.838,99 10.195,76 0,25 %

 2.2  72224 SINAPI DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA INTERNA DE VIDRO E ESQUADRIA DE VIDRO m² 57,68 10,45 8,79 1,02 3,01 12,82 507,00 58,83 173,62 739,45 0,02 %

 2.3  0193 Próprio DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE 
DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO

m² 9,39 6,97 5,86 0,68 2,01 8,55 55,02 6,38 18,88 80,28 0,00 %

 2.4  85362 SINAPI DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE 
CONCRETO

m² 1,44 13,94 11,72 1,36 4,02 17,10 16,87 1,95 5,80 24,62 0,00 %

 2.5  73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

m² 102,06 26,14 21,99 2,56 7,52 32,07 2.244,29 261,27 767,50 3.273,06 0,08 %
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 2.6  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 174,98 102,72 86,03 12,55 27,45 126,03 15.053,52 2.195,99 4.803,21 22.052,72 0,53 %

 2.7  0194 Próprio DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

m² 102,06 26,14 21,99 2,56 7,52 32,07 2.244,29 261,27 767,50 3.273,06 0,08 %

 2.8  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 281,9 18,26 15,81 1,67 4,92 22,40 4.456,83 470,77 1.386,96 6.314,56 0,15 %

 2.9  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 361,75 4,27 0,58 1,66 2,99 5,23 209,81 600,50 1.081,64 1.891,95 0,05 %

 2.10  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 361,75 21,20 14,36 6,31 5,34 26,01 5.194,73 2.282,64 1.931,74 9.409,11 0,23 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 5.440,34 0,13 %

 3.1  94315 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³ 13,9 30,74 13,96 4,32 19,43 37,71 194,04 60,04 270,08 524,16 0,01 %

 3.2  98117 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. 
AF_02/2018

m³ 413,82 9,69 1,33 3,24 7,31 11,88 550,38 1.340,77 3.025,03 4.916,18 0,12 %

 4 FUNDAÇÃO 210.332,12 5,06 %

 4.1 ESTACAS 169.997,48 4,09 %

 4.1.1  0161 Próprio TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1 11.950,00 0,00 14.662,65 0,00 14.662,65 0,00 14.662,65 0,00 14.662,65 0,35 %

 4.1.2  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 528 9,42 4,29 0,34 6,92 11,55 2.265,12 179,52 3.653,76 6.098,40 0,15 %

 4.1.3  95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

KG 1695 6,32 1,40 0,10 6,25 7,75 2.373,00 169,50 10.593,75 13.136,25 0,32 %

 4.1.4  90809 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL 
ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 172 54,54 8,89 11,47 46,56 66,92 1.529,08 1.972,84 8.008,32 11.510,24 0,28 %

 4.1.5  0165 Próprio ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40CM, COMPRIMENTO TOTAL 
ACIMA DE 15M ATÉ 20M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170KN.M 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M 737 91,90 12,73 19,69 80,34 112,76 9.382,01 14.511,53 59.210,58 83.104,12 2,00 %

 4.1.6  90811 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL 
ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 56 112,45 10,11 12,74 115,12 137,97 566,16 713,44 6.446,72 7.726,32 0,19 %

 4.1.7  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 97 18,10 15,68 1,05 5,47 22,20 1.520,96 101,85 530,59 2.153,40 0,05 %

 4.1.8  95603 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016

UN 4 30,22 25,97 2,95 8,15 37,07 103,88 11,80 32,60 148,28 0,00 %

 4.1.9  0192 Próprio TAXA DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURATRIZ - ESTACA 
TIPO HELICE

UN 1 25.638,00 0,00 0,00 31.457,82 31.457,82 0,00 0,00 31.457,82 31.457,82 0,76 %

 4.2 BLOCOS 40.334,64 0,97 %

 4.2.1  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 93,8 90,88 61,65 5,37 44,48 111,50 5.782,77 503,70 4.172,23 10.458,70 0,25 %

 4.2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 86,45 7,67 104,39 198,51 0,00 %

 4.2.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 45,69 12,99 6,33 0,62 8,98 15,93 289,21 28,32 410,31 727,84 0,02 %

 4.2.4  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 27,7 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 18,28 1,93 6,38 26,59 0,00 %

 4.2.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 237 10,51 4,75 0,41 7,73 12,89 1.125,75 97,17 1.832,01 3.054,93 0,07 %

 4.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 201 7,93 2,52 0,19 7,02 9,73 506,52 38,19 1.411,02 1.955,73 0,05 %
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 4.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 86,45 7,67 104,39 198,51 0,00 %

 4.2.8  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 614 6,93 1,85 0,15 6,50 8,50 1.135,90 92,10 3.991,00 5.219,00 0,13 %

 4.2.9  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 182 6,32 1,31 0,10 6,34 7,75 238,42 18,20 1.153,88 1.410,50 0,03 %

 4.2.10  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 744 5,72 0,95 0,07 5,99 7,01 706,80 52,08 4.456,56 5.215,44 0,13 %

 4.2.11  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 27,7 349,21 15,51 1,61 411,36 428,48 429,62 44,59 11.394,68 11.868,89 0,29 %

 5 ESTRUTURA 691.488,09 16,64 %

 5.1 SUBSOLO 38.479,38 0,93 %

 5.1.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015

m² 90,5 72,07 12,29 0,94 75,19 88,42 1.112,24 85,07 6.804,70 8.002,01 0,19 %

 5.1.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 108 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 718,20 63,72 867,24 1.649,16 0,04 %

 5.1.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 60 10,51 4,75 0,41 7,73 12,89 285,00 24,60 463,80 773,40 0,02 %

 5.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77 9,78 3,40 0,28 8,32 12,00 261,80 21,56 640,64 924,00 0,02 %

 5.1.5  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 142,5 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 94,05 9,97 32,78 136,80 0,00 %

 5.1.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 425 7,93 2,52 0,19 7,02 9,73 1.071,00 80,75 2.983,50 4.135,25 0,10 %

 5.1.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 545 6,93 1,85 0,15 6,50 8,50 1.008,25 81,75 3.542,50 4.632,50 0,11 %

 5.1.8  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1036 6,32 1,31 0,10 6,34 7,75 1.357,16 103,60 6.568,24 8.029,00 0,19 %

 5.1.9  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 12,2 349,21 15,51 1,61 411,36 428,48 189,22 19,64 5.018,59 5.227,45 0,13 %

 5.1.10  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 171 5,72 0,95 0,07 5,99 7,01 162,45 11,97 1.024,29 1.198,71 0,03 %

 5.1.11  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 5 614,69 304,63 28,06 421,53 754,22 1.523,15 140,30 2.107,65 3.771,10 0,09 %

 5.2 NÍVEL DA FUNDAÇÃO 11.574,25 0,28 %

 5.2.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015

m² 52 72,07 12,29 0,94 75,19 88,42 639,08 48,88 3.909,88 4.597,84 0,11 %

 5.2.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 59,85 5,31 72,27 137,43 0,00 %

 5.2.3  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 52 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 34,32 3,64 11,96 49,92 0,00 %

 5.2.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69 10,51 4,75 0,41 7,73 12,89 327,75 28,29 533,37 889,41 0,02 %

 5.2.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4 9,78 3,40 0,28 8,32 12,00 13,60 1,12 33,28 48,00 0,00 %

 5.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53 7,93 2,52 0,19 7,02 9,73 133,56 10,07 372,06 515,69 0,01 %

 5.2.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 411 6,93 1,85 0,15 6,50 8,50 760,35 61,65 2.671,50 3.493,50 0,08 %

 5.2.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,3 349,21 15,51 1,61 411,36 428,48 66,69 6,92 1.768,85 1.842,46 0,04 %

 5.3 TÉRREO 138.514,47 3,33 %

 5.3.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 415,9 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 12.231,61 1.002,31 15.284,34 28.518,26 0,69 %

 5.3.2  92488 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 148 63,14 28,61 25,98 22,88 77,47 4.234,28 3.845,04 3.386,24 11.465,56 0,28 %
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 5.3.3  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 415,9 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 274,49 29,11 95,66 399,26 0,01 %

 5.3.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 892,80 72,00 2.088,00 3.052,80 0,07 %

 5.3.5  92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 129,8 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 3.862,84 549,05 3.082,76 7.494,65 0,18 %

 5.3.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1299 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 2.740,89 207,84 10.327,05 13.275,78 0,32 %

 5.3.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 868 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 1.293,32 86,80 5.824,28 7.204,40 0,17 %

 5.3.8  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1964 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 2.022,92 137,48 12.314,28 14.474,68 0,35 %

 5.3.9  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 785 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 518,10 23,55 4.851,30 5.392,95 0,13 %

 5.3.10  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 598 5,13 0,42 0,02 5,85 6,29 251,16 11,96 3.498,30 3.761,42 0,09 %

 5.3.11  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 8,7 444,04 157,66 16,72 370,45 544,83 1.371,64 145,46 3.222,92 4.740,02 0,11 %

 5.3.12  92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 
EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

m³ 64,9 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 5.267,28 559,43 21.818,74 27.645,45 0,67 %

 5.3.13  CREA 
100.009  

Próprio FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTENSÃO KG 558 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 10.981,44 10.981,44 0,26 %

 5.3.14  97047 SINAPI PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017

m² 980 0,09 0,01 0,00 0,10 0,11 9,80 0,00 98,00 107,80 0,00 %

 5.4 AUDITÓRIO 30.253,84 0,73 %

 5.4.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 82,2 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 2.417,50 198,10 3.020,85 5.636,45 0,14 %

 5.4.2  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 68,2 33,92 16,67 1,39 23,55 41,61 1.136,89 94,79 1.606,12 2.837,80 0,07 %

 5.4.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 57 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 259,92 21,09 420,09 701,10 0,02 %

 5.4.4  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 150,4 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 99,26 10,52 34,60 144,38 0,00 %

 5.4.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 210 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 651,00 52,50 1.522,50 2.226,00 0,05 %
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 5.4.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 314 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 662,54 50,24 2.496,30 3.209,08 0,08 %

 5.4.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 330 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 491,70 33,00 2.214,30 2.739,00 0,07 %

 5.4.8  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 171 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 176,13 11,97 1.072,17 1.260,27 0,03 %

 5.4.9  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 99 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 65,34 2,97 611,82 680,13 0,02 %

 5.4.10  92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 
EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

m³ 25,4 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 2.061,46 218,94 8.539,23 10.819,63 0,26 %

 5.5 SUPERIOR 211.780,27 5,10 %

 5.5.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 153,5 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 4.514,43 369,93 5.641,13 10.525,49 0,25 %

 5.5.2  92490 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 349 37,10 20,47 1,74 23,31 45,52 7.144,03 607,26 8.135,19 15.886,48 0,38 %

 5.5.3  92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 174,1 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 5.181,21 736,44 4.134,88 10.052,53 0,24 %

 5.5.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 152 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 693,12 56,24 1.120,24 1.869,60 0,04 %

 5.5.5  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 676,6 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 446,55 47,36 155,62 649,53 0,02 %

 5.5.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1187 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 3.679,70 296,75 8.605,75 12.582,20 0,30 %

 5.5.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 989 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 2.086,79 158,24 7.862,55 10.107,58 0,24 %

 5.5.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1048 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 1.561,52 104,80 7.032,08 8.698,40 0,21 %

 5.5.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3570 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 3.677,10 249,90 22.383,90 26.310,90 0,63 %

 5.5.10  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1001 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 660,66 30,03 6.186,18 6.876,87 0,17 %

 5.5.11  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2087 5,13 0,42 0,02 5,85 6,29 876,54 41,74 12.208,95 13.127,23 0,32 %
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 5.5.12  92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 
EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

m³ 111,9 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 9.081,80 964,57 37.619,67 47.666,04 1,15 %

 5.5.13  CREA 
100.009  

Próprio FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTENSÃO KG 2220 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 43.689,60 43.689,60 1,05 %

 5.5.14  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DN 40CM COM TAMPA H= 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 193,26 88,59 7,83 140,71 237,13 265,77 23,49 422,13 711,39 0,02 %

 5.5.15  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 207,77 28,96 2,10 223,87 254,93 28,96 2,10 223,87 254,93 0,01 %

 5.5.16  0145 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES QUÍMICOS - LINHA 
DE VIDA

UN 50 45,18 7,08 0,70 47,65 55,43 354,00 35,00 2.382,50 2.771,50 0,07 %

 5.6 COBERTURA AUDITÓRIO 62.017,27 1,49 %

 5.6.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 96,8 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 2.846,88 233,28 3.557,41 6.637,57 0,16 %

 5.6.2  92488 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 131,6 63,14 28,61 25,98 22,88 77,47 3.765,07 3.418,96 3.011,02 10.195,05 0,25 %

 5.6.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 64 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 291,84 23,68 471,68 787,20 0,02 %

 5.6.4  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 228,4 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 150,74 15,98 52,54 219,26 0,01 %

 5.6.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 410 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 1.271,00 102,50 2.972,50 4.346,00 0,10 %

 5.6.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 397 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 837,67 63,52 3.156,15 4.057,34 0,10 %

 5.6.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 550 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 819,50 55,00 3.690,50 4.565,00 0,11 %

 5.6.8  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 783 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 806,49 54,81 4.909,41 5.770,71 0,14 %

 5.6.9  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 114 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 75,24 3,42 704,52 783,18 0,02 %

 5.6.10  92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104 5,48 0,74 0,04 5,94 6,72 76,96 4,16 617,76 698,88 0,02 %

 5.6.11  CREA 
100.009  

Próprio FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTENSÃO KG 555 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 10.922,40 10.922,40 0,26 %

 5.6.12  92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 
EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

m³ 30,6 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 2.483,49 263,77 10.287,42 13.034,68 0,31 %

 5.7 COBERTURA 113.605,21 2,73 %
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 5.7.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 127,1 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 3.738,01 306,31 4.670,92 8.715,24 0,21 %

 5.7.2  92488 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 
EPS E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 177,9 63,14 28,61 25,98 22,88 77,47 5.089,71 4.621,84 4.070,36 13.781,91 0,33 %

 5.7.3  92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 83,1 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 2.473,05 351,51 1.973,63 4.798,19 0,12 %

 5.7.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 542,64 44,03 877,03 1.463,70 0,04 %

 5.7.5  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 388,1 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 256,14 27,16 89,27 372,57 0,01 %

 5.7.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 690 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 2.139,00 172,50 5.002,50 7.314,00 0,18 %

 5.7.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 429 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 905,19 68,64 3.410,55 4.384,38 0,11 %

 5.7.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 708 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 1.054,92 70,80 4.750,68 5.876,40 0,14 %

 5.7.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1398 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 1.439,94 97,86 8.765,46 10.303,26 0,25 %

 5.7.10  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 511 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 337,26 15,33 3.157,98 3.510,57 0,08 %

 5.7.11  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 792 5,13 0,42 0,02 5,85 6,29 332,64 15,84 4.633,20 4.981,68 0,12 %

 5.7.12  CREA 
100.009  

Próprio FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTENSÃO KG 1230 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 24.206,40 24.206,40 0,58 %

 5.7.13  92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 
EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

m³ 56,1 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 4.553,07 483,58 18.860,26 23.896,91 0,57 %

 5.8 CAIXA D'ÁGUA 17.628,84 0,42 %

 5.8.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 69,6 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 2.046,93 167,73 2.557,81 4.772,47 0,11 %

 5.8.2  92525 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 17,4 19,69 10,75 0,90 12,50 24,15 187,05 15,66 217,50 420,21 0,01 %

 5.8.3  92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 19,6 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 583,29 82,90 465,51 1.131,70 0,03 %
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 5.8.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 91 12,56 6,89 0,59 7,93 15,41 626,99 53,69 721,63 1.402,31 0,03 %

 5.8.5  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 106,6 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 70,35 7,46 24,52 102,33 0,00 %

 5.8.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 145,70 11,75 340,75 498,20 0,01 %

 5.8.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 115 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 242,65 18,40 914,25 1.175,30 0,03 %

 5.8.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 337 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 502,13 33,70 2.261,27 2.797,10 0,07 %

 5.8.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 122 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 125,66 8,54 764,94 899,14 0,02 %

 5.8.10  92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM 
EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR 
OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

m³ 10,4 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 844,06 89,64 3.496,38 4.430,08 0,11 %

 5.9 CAIXA DE REUSO 28.444,74 0,68 %

 5.9.1  92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 
0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 87,7 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 2.609,95 370,97 2.082,87 5.063,79 0,12 %

 5.9.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 177 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 548,70 44,25 1.283,25 1.876,20 0,05 %

 5.9.3  94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_07/2016

m² 87,7 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 57,88 6,13 20,18 84,19 0,00 %

 5.9.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 176 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 371,36 28,16 1.399,20 1.798,72 0,04 %

 5.9.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 194 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 289,06 19,40 1.301,74 1.610,20 0,04 %

 5.9.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 422 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 434,66 29,54 2.645,94 3.110,14 0,07 %

 5.9.7  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 456 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 300,96 13,68 2.818,08 3.132,72 0,08 %

 5.9.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 10,6 355,60 21,09 2,20 413,03 436,32 223,55 23,32 4.378,12 4.624,99 0,11 %

 5.9.9  87469 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 52,16 76,27 32,63 3,02 57,93 93,58 1.701,98 157,52 3.021,63 4.881,13 0,12 %

 5.9.10  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 3 614,69 304,63 28,06 421,53 754,22 913,89 84,18 1.264,59 2.262,66 0,05 %
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 5.10 MURO 39.189,82 0,94 %

 5.10.1  98230 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 44 90,98 52,02 5,26 54,35 111,63 2.288,88 231,44 2.391,40 4.911,72 0,12 %

 5.10.2  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 62 87,39 18,94 1,47 86,81 107,22 1.174,28 91,14 5.382,22 6.647,64 0,16 %

 5.10.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 5,5 68,95 57,99 6,75 19,86 84,60 318,94 37,12 109,24 465,30 0,01 %

 5.10.4  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,9 444,04 157,66 16,72 370,45 544,83 930,19 98,64 2.185,66 3.214,49 0,08 %

 5.10.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,62 41,80 35,15 4,09 12,04 51,28 162,39 18,89 55,63 236,91 0,01 %

 5.10.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 97 12,56 6,89 0,59 7,93 15,41 668,33 57,23 769,21 1.494,77 0,04 %

 5.10.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104 7,84 2,46 0,19 6,96 9,61 255,84 19,76 723,84 999,44 0,02 %

 5.10.8  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 678 6,80 1,74 0,14 6,46 8,34 1.179,72 94,92 4.379,88 5.654,52 0,14 %

 5.10.9  87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 42,4 72,16 29,53 2,72 56,29 88,54 1.252,07 115,32 2.386,70 3.754,09 0,09 %

 5.10.10  87469 SINAPI AJUSTADA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 5,6 76,27 32,63 3,02 57,93 93,58 182,72 16,91 324,41 524,04 0,01 %

 5.10.11  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 1,5 614,69 304,63 28,06 421,53 754,22 456,94 42,09 632,30 1.131,33 0,03 %

 5.10.12  87353 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

m³ 1,32 324,06 72,29 8,18 317,15 397,62 95,42 10,79 418,64 524,85 0,01 %

 5.10.13  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 132 45,29 32,74 3,28 19,55 55,57 4.321,68 432,96 2.580,60 7.335,24 0,18 %

 5.10.14  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

m² 132 11,96 4,89 0,71 9,07 14,67 645,48 93,72 1.197,24 1.936,44 0,05 %

 5.10.15  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 132 2,22 0,99 0,13 1,60 2,72 130,68 17,16 211,20 359,04 0,01 %

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 113.098,60 2,72 %

 6.1  87475 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 12,44 59,71 28,77 2,65 41,84 73,26 357,89 32,96 520,50 911,35 0,02 %

 6.2  87479 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 470,63 46,37 21,88 2,00 33,01 56,89 10.297,38 941,26 15.535,50 26.774,14 0,64 %

 6.3  87481 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 324,18 55,11 25,67 2,36 39,58 67,61 8.321,70 765,06 12.831,04 21.917,80 0,53 %
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 6.4  88045 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014

UN 5900 0,31 0,25 0,02 0,11 0,38 1.475,00 118,00 649,00 2.242,00 0,05 %

 6.5  87491 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 103,74 50,15 24,97 2,29 34,27 61,53 2.590,38 237,56 3.555,18 6.383,12 0,15 %

 6.6  88054 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU 
CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. 
AF_06/2014

UN 4500 0,11 0,08 0,00 0,05 0,13 360,00 0,00 225,00 585,00 0,01 %

 6.7  87493 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 43,28 58,96 28,77 2,65 40,92 72,34 1.245,16 114,69 1.771,02 3.130,87 0,08 %

 6.8  87505 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 51,34 53,66 32,04 2,97 30,83 65,84 1.644,93 152,47 1.582,82 3.380,22 0,08 %

 6.9  87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 102,37 59,47 37,11 3,44 32,41 72,96 3.798,95 352,15 3.317,81 7.468,91 0,18 %

 6.10  87497 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 5,29 64,20 40,76 3,79 34,22 78,77 215,62 20,04 181,03 416,69 0,01 %

 6.11  87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 389,93 72,16 29,53 2,72 56,29 88,54 11.514,63 1.060,60 21.949,17 34.524,40 0,83 %

 6.12  88055 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. 
AF_06/2014

UN 6782 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 67,82 0,00 67,82 135,64 0,00 %

 6.13  88036 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. 
AF_06/2014

m³ 19,14 30,23 25,42 2,95 8,72 37,09 486,53 56,46 166,91 709,90 0,02 %

 6.14  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 21 29,34 7,15 0,62 28,23 36,00 150,15 13,02 592,83 756,00 0,02 %

 6.15  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 3000 0,27 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 990,00 0,00 990,00 0,02 %

 6.16  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 16,2 31,63 7,13 0,63 31,05 38,81 115,50 10,20 503,02 628,72 0,02 %

 6.17  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

M 182,3 9,59 1,82 0,14 9,80 11,76 331,78 25,52 1.786,54 2.143,84 0,05 %

 7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 167.682,76 4,03 %

 7.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 40 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 162,83 186,39 1,99 0,17 226,54 228,70 324,03 27,68 36.887,51 37.239,22 0,90 %

 7.2  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 162,83 16,69 3,85 0,31 16,31 20,47 626,89 50,47 2.655,77 3.333,13 0,08 %

 7.3  94945 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO 
DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO 
ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. 
AF_07/2016

m² 162,83 0,19 0,05 0,10 0,08 0,23 8,14 16,28 13,03 37,45 0,00 %

 7.4  0195 Próprio CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 35,1 56,35 11,31 1,11 56,72 69,14 396,98 38,96 1.990,87 2.426,81 0,06 %

 7.5  94961 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016 M 191,54 0,52 0,43 0,04 0,16 0,63 82,36 7,66 30,65 120,67 0,00 %
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 7.6  0196 Próprio RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M 156,44 43,66 5,76 0,54 47,27 53,57 901,09 84,47 7.394,93 8.380,49 0,20 %

 7.7  73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 5,43 66,38 47,07 4,54 29,83 81,44 255,59 24,65 161,97 442,21 0,01 %

 7.8  72977 SINAPI ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

m² 16,44 0,46 0,29 0,06 0,21 0,56 4,76 0,98 3,46 9,20 0,00 %

 7.9  CREA 
100.005  

Próprio PLATAFORMA METALICA DE ACESSO AO TELHADO m² 17,49 422,83 17,89 0,00 500,92 518,81 312,89 0,00 8.761,09 9.073,98 0,22 %

 7.10  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 578,59 129,97 34,52 2,90 122,05 159,47 19.972,92 1.677,91 70.616,91 92.267,74 2,22 %

 7.11  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 317,73 36,82 21,62 2,08 21,47 45,17 6.869,32 660,87 6.821,67 14.351,86 0,35 %

 8 REVESTIMENTO DE PAREDES 374.578,96 9,01 %

 8.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1864,43 5,67 4,15 0,37 2,43 6,95 7.737,38 689,83 4.530,57 12.957,78 0,31 %

 8.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 1864,43 26,30 16,17 1,52 14,58 32,27 30.147,83 2.833,93 27.183,39 60.165,15 1,45 %

 8.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 348,53 24,22 14,83 1,29 13,59 29,71 5.168,69 449,60 4.736,53 10.354,82 0,25 %

 8.4  88036 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. 
AF_06/2014

m³ 45 30,23 25,42 2,95 8,72 37,09 1.143,90 132,75 392,40 1.669,05 0,04 %

 8.5  72200 SINAPI AJUSTADO - REVESTIMENTO EM PLACA DE MDF PRISMA NOGUEIRA 
CADIZ, ESPESSURA 15MM, FIXADO COM COLA

m² 101,74 88,87 28,63 2,79 77,62 109,04 2.912,81 283,85 7.897,06 11.093,72 0,27 %

 8.6  87268 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 50,41 48,23 24,24 2,26 32,67 59,17 1.221,93 113,92 1.646,90 2.982,75 0,07 %

 8.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2890,36 11,55 4,87 0,71 8,59 14,17 14.076,05 2.052,15 24.828,20 40.956,40 0,99 %

 8.8  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 933,91 13,72 8,11 1,18 7,54 16,83 7.574,01 1.102,01 7.041,68 15.717,70 0,38 %

 8.9  88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 2890,36 3,63 2,23 0,32 1,90 4,45 6.445,50 924,91 5.491,69 12.862,10 0,31 %

 8.10  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 57,59 32,09 22,54 1,95 14,88 39,37 1.298,07 112,30 856,94 2.267,31 0,05 %

 8.11  CREA 
100.004  

Próprio JARDIM VERTICAL CONSTITUÍDO DE MÓDULOS DE FLOREIRAS FIXADOS 
DIRETAMENTE SOBRE PAREDE DE ALVENARIA

UN 1 69.256,75 8.377,90 749,38 75.850,75 84.978,03 8.377,90 749,38 75.850,75 84.978,03 2,04 %

 8.12  96363 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 73,07 115,28 17,04 6,20 118,20 141,44 1.245,11 453,03 8.636,88 10.335,02 0,25 %

 8.13  84179 SINAPI CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 14,35 158,36 7,30 0,83 186,17 194,30 104,75 11,91 2.671,54 2.788,20 0,07 %

 8.14  0181 Próprio PAINEL ACUSTICO DE PAREDE m² 19,68 461,57 27,00 2,69 536,65 566,34 531,36 52,93 10.561,28 11.145,57 0,27 %

 8.15  0152 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AÇO CORTEN EM PAREDES m² 142 548,95 0,00 0,00 641,17 641,17 
(16,8%)

0,00 0,00 91.046,14 91.046,14 2,19 %

 8.16  73908/001 SINAPI CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE 
PAREDE

M 22,5 41,88 18,27 1,74 31,37 51,38 411,07 39,15 705,83 1.156,05 0,03 %

 8.17  74072/002 SINAPI CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 15,7 109,18 48,72 5,67 79,57 133,96 764,90 89,01 1.249,26 2.103,17 0,05 %

 9 REVESTIMENTO DE PISOS 290.517,43 6,99 %
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 9.1  87737 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 208,35 36,77 21,58 2,11 21,42 45,11 4.496,19 439,61 4.462,86 9.398,66 0,23 %

 9.2  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 599,13 32,88 15,61 1,35 23,38 40,34 9.352,41 808,82 14.007,67 24.168,90 0,58 %

 9.3  94439 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

m² 100,77 36,56 16,87 1,43 26,55 44,85 1.699,98 144,10 2.675,45 4.519,53 0,11 %

 9.4  88477 SINAPI AJUSTADO - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E=4CM m² 121,12 20,19 4,41 0,38 19,98 24,77 534,13 46,02 2.419,99 3.000,14 0,07 %

 9.5  94962 SINAPI ENCHIMENTO 13CM SUBSOLO E LASTROS DO TÉRREO - CONCRETO 
MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 49,27 237,52 56,77 5,70 228,96 291,43 2.797,05 280,83 11.280,87 14.358,75 0,35 %

 9.6  87251 SINAPI PI1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 127,3 28,47 7,56 0,70 26,67 34,93 962,38 89,11 3.395,09 4.446,58 0,11 %

 9.7  0203 Próprio ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM PAPEL KRAFT E CAMADA DE EPS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

m² 344,88 26,83 2,59 0,24 30,09 32,92 893,23 82,77 10.377,44 11.353,44 0,27 %

 9.8  87298 SINAPI CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=2,75CM - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 6,16 406,95 67,13 4,92 427,27 499,32 413,52 30,30 2.631,99 3.075,81 0,07 %

 9.9  0201 Próprio PI3 - CARPETE EM ROLO, ESPESSURA 6MM, COMERCIAL PESADO m² 110,37 158,36 7,30 0,83 186,17 194,30 805,70 91,60 20.547,59 21.444,89 0,52 %

 9.10  87263 SINAPI PI5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 133,88 79,78 12,03 1,12 84,74 97,89 1.610,57 149,94 11.345,00 13.105,51 0,32 %

 9.11  CREA 
100.006  

Próprio PI4 - PISO ELEVADO EM AÇO COM REVESTIMENTO EM CARPETE 
ESPESSURA FINAL e=12CM

m² 207,85 392,84 0,00 0,00 482,01 482,01 0,00 0,00 100.185,77 100.185,77 2,41 %

 9.12  CREA 
100.007  

Próprio TABLADO EM ASSOALHO DE TÁBUAS CORRIDAS EM MADEIRA IMUNIZADA 
LOURO FREIJÓ 10cm, COM VERNIZ FOSCO, APLICADAS NO SENTIDO 
TRANSVERSAL AO PALCO

m² 25,64 262,50 0,00 0,00 322,08 322,08 0,00 0,00 8.258,13 8.258,13 0,20 %

 9.13  87261 SINAPI AJUSTADO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X120 CM, APLICADA

m² 121,67 99,17 27,35 2,49 91,84 121,68 3.327,67 302,95 11.174,18 14.804,80 0,36 %

 9.14  94996 SINAPI PI9 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 27 83,10 27,14 2,65 72,17 101,96 732,78 71,55 1.948,59 2.752,92 0,07 %

 9.15  0198 Próprio PISO COM ACABAMENTO EM GRANITO AQUALUX FLAMEADO, PARA 
AMBIENTES EXTERNOS

m² 27 415,60 38,48 3,12 468,34 509,94 1.038,96 84,24 12.645,18 13.768,38 0,33 %

 9.16  98680 SINAPI PI10 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018

m² 207,99 33,23 13,83 1,21 25,73 40,77 2.876,50 251,66 5.351,59 8.479,75 0,20 %

 9.17  98670 SINAPI PI11 - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 
EXTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018

m² 37 122,25 61,63 5,79 82,58 150,00 2.280,31 214,23 3.055,46 5.550,00 0,13 %

 9.18  CREA 
100.008  

Próprio SL1 - SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL E=2CM m² 22,84 60,00 0,00 0,00 73,62 73,62 0,00 0,00 1.681,48 1.681,48 0,04 %

 9.19  87263 SINAPI PI12 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 11,12 79,78 12,03 1,12 84,74 97,89 133,77 12,45 942,31 1.088,53 0,03 %

 9.20  98114 SINAPI TP1 - ADAPTADO - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 
FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

UN 1 418,10 51,15 5,06 456,79 513,00 51,15 5,06 456,79 513,00 0,01 %

 9.21  74245/001 SINAPI TI13 - AJUSTADA - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, À BASE DE DISPERSÃO 
AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO COM BAIXO OU ZERO 
VOC, COR BRANCO, PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS

m² 232,92 14,64 10,90 1,54 5,52 17,96 2.538,82 358,69 1.285,73 4.183,24 0,10 %
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 9.22  0183 Próprio RP1 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, 70X13mm, MODELO DE 
REFERENCIA 451 RP/BR, COLEÇÃO MODERNA, MARCA DE REFERENCIA 
SANTA LUZIA OU SIMILAR

M 219,61 38,51 2,89 0,26 44,10 47,25 634,67 57,09 9.684,81 10.376,57 0,25 %

 9.23  0187 Próprio PINTURA ACRÍLICA PREMIUM PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS m² 157,46 16,69 10,90 1,54 8,03 20,47 1.716,31 242,48 1.264,41 3.223,20 0,08 %

 9.24  0184 Próprio RP2 - RODAPÉ EM PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, 10mm DE 
ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA RETIFICADA E 
JUNTA DE ASSENTAMENTO, 1,5mm, COM VARIAÇÃO VISUAL V2, COR DE 
REFERENCIA PARQUET D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO OU SIMILAR

M 29,48 70,95 8,37 0,77 77,91 87,05 246,74 22,69 2.296,80 2.566,23 0,06 %

 9.25  0185 Próprio RP3 - REVESTIMETNO PORCELANATO TECNICO ACETINADO, DIMENSÕES 
60CM, 8MM DE ESPESSURA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS DE 
TRÁFEGO INTENSO, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE 
ASSENTAMENTO 2MM, COM BAIXA VARIAÇÃO DE TONALIDADE, COR DE 
REFERENCIA CREMA VALENCIA ACT, MARCA PORTINARI OU SIMILAR

M 44,18 41,58 8,37 0,77 41,87 51,01 369,78 34,01 1.849,83 2.253,62 0,05 %

 9.26  0186 Próprio RP4 - REVESTIMENTO CERAMICO ACETINADO, DIMENSÇOES 45X45CM, 
6,5CM DE ESPESSURA, NA RETIFICADO, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 
3MM, RESISTENCIA A ABRASÃO 5, CLASSE DE ATRITO II COR DE 
REFERENCIA CARGO PLUS WHITE MARCA ELIANE OU SIMILAR

M 35,54 16,42 8,37 0,77 11,00 20,14 297,46 27,36 390,95 715,77 0,02 %

 9.27  CREA 
100.025 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL DE ALERTA 25 X 25 CM EM 
BORRACHA P/ COLA

m² 4,56 222,31 16,45 0,87 255,45 272,77 75,01 3,96 1.164,86 1.243,83 0,03 %

 10 FORRO 59.912,62 1,44 %

 10.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 128,13 65,73 10,52 1,99 68,14 80,65 1.347,92 254,97 8.730,79 10.333,68 0,25 %

 10.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 419,39 36,07 17,65 1,65 24,95 44,25 7.402,23 691,99 10.463,78 18.558,00 0,45 %

 10.3  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 96,99 59,60 12,36 5,61 55,15 73,12 1.198,79 544,11 5.349,00 7.091,90 0,17 %

 10.4  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 516,38 24,53 17,52 2,56 10,01 30,09 9.046,97 1.321,93 5.168,97 15.537,87 0,37 %

 10.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 516,38 13,25 6,34 0,92 8,99 16,25 3.273,84 475,06 4.642,27 8.391,17 0,20 %

 11 DIVISORIAS 245.013,79 5,89 %

 11.1  96358 SINAPI PAREDE e= 10CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 115,12 81,06 12,58 5,97 80,91 99,46 1.448,20 687,26 9.314,37 11.449,83 0,28 %

 11.2  96359 SINAPI PAREDE e=10CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

m² 55,16 88,81 14,50 6,06 88,40 108,96 799,82 334,26 4.876,15 6.010,23 0,14 %

 11.3  96362 SINAPI PAREDE RU e=10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES 
E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 63,66 107,17 14,80 6,07 110,62 131,49 942,16 386,41 7.042,08 8.370,65 0,20 %

 11.4  96363 SINAPI PAREDE RU - e=10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES 
E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 83,41 115,28 17,04 6,20 118,20 141,44 1.421,30 517,14 9.859,07 11.797,51 0,28 %

 11.5  96369 SINAPI PAREDE RU - e=20CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 41,34 169,38 24,38 6,59 176,85 207,82 1.007,86 272,43 7.310,98 8.591,27 0,21 %

 11.6  96370 SINAPI PAREDE e=8CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 45,7 51,24 8,40 3,08 51,39 62,87 383,88 140,75 2.348,52 2.873,15 0,07 %

 11.7  96372 SINAPI INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 579,65 26,90 1,56 0,06 31,38 33,00 904,25 34,77 18.189,43 19.128,45 0,46 %
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 11.8  96371 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 366,33 58,80 10,14 3,18 58,82 72,14 3.714,58 1.164,92 21.547,54 26.427,04 0,64 %

 11.9  96364 SINAPI PAREDE RU - SANITARIOS E COZINHA - AJUSTADA - PAREDE COM 
PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM 
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 
VÃOS. AF_06/2017_P

m² 64,28 127,59 18,17 6,27 132,11 156,55 1.167,96 403,03 8.492,04 10.063,03 0,24 %

 11.10  CREA 
100.022 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PISO TETO EM VIDRO 
INCOLOR TEMPERADO LAMINADO, COM PERSIANAS EMBUTIDAS, 
ESPESSURA 85MM.

CJ 1 90.067,00 0,00 0,00 105.198,25 105198,25 
(16,8%)

0,00 0,00 105.198,25 105.198,25 2,53 %

 11.11  96362 SINAPI PAREDE RU e=13CM - DML E COZINHA - AJUSTADA - PAREDE COM 
PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 9,33 107,17 14,80 6,07 110,62 131,49 138,08 56,63 1.032,09 1.226,80 0,03 %

 11.12  0237 Próprio DIVISORIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

m² 46,97 587,83 154,43 12,49 554,34 721,26 7.253,57 586,65 26.037,36 33.877,58 0,82 %

 12 ESQUADRIAS 207.925,20 5,00 %

 12.1  0214 Próprio J1A/JAB - FACHADA 5 MODULOS COM 4 JANELAS DE CORRER UN 2 18.581,74 0,00 0,00 22.799,79 22.799,79 0,00 0,00 45.599,58 45.599,58 1,10 %

 12.2  0215 Próprio J1C/J1D - FACHADA 5 MODULOS COM 2 JANELAS DE CORRER UN 1 14.654,74 0,00 0,00 17.981,36 17.981,36 0,00 0,00 17.981,36 17.981,36 0,43 %

 12.3  0216 Próprio J1E - FACHADA 4 MODULOS COM 3 JANELAS DE CORRER UN 1 14.033,31 0,00 0,00 17.218,87 17.218,87 0,00 0,00 17.218,87 17.218,87 0,41 %

 12.4  0217 Próprio J2 - MAXIM AR - 100X100CM UN 1 1.071,83 0,00 0,00 1.315,13 1.315,13 0,00 0,00 1.315,13 1.315,13 0,03 %

 12.5  0218 Próprio J3 - MAXIM-AR 100X60CM UN 4 742,17 0,00 0,00 910,64 910,64 0,00 0,00 3.642,56 3.642,56 0,09 %

 12.6  0219 Próprio J4 - MAXIM-AR 560X50CM UN 2 2.266,67 0,00 0,00 2.781,20 2.781,20 0,00 0,00 5.562,40 5.562,40 0,13 %

 12.7  0221 Próprio J5 - JANELA DE CORRER - 200X82CM UN 1 1.592,69 0,00 0,00 1.954,23 1.954,23 0,00 0,00 1.954,23 1.954,23 0,05 %

 12.8  0222 Próprio J6 - FIXO VENEZIANA 120X30CM UN 1 491,33 0,00 0,00 602,86 602,86 0,00 0,00 602,86 602,86 0,01 %

 12.9  0230 Próprio P1 - PORTA DE GIRO - 230X217CM UN 1 3.000,00 0,00 0,00 3.681,00 3.681,00 0,00 0,00 3.681,00 3.681,00 0,09 %

 12.10  0231 Próprio P2 - PORTA DE GIRO - 157X287CM UN 1 2.525,00 0,00 0,00 3.098,17 3.098,17 0,00 0,00 3.098,17 3.098,17 0,07 %

 12.11  0202 Próprio P6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 561,21 125,88 12,96 549,76 688,60 251,76 25,92 1.099,52 1.377,20 0,03 %

 12.12  91015 SINAPI P3/P4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 11 707,69 188,79 19,26 660,28 868,33 2.076,69 211,86 7.263,08 9.551,63 0,23 %

 12.13  0200 Próprio BARRA ANTIPANICO 2 PONTOS COM TRAVA CJ 2 482,37 24,43 2,59 564,84 591,86 48,86 5,18 1.129,68 1.183,72 0,03 %

 12.14  91325 SINAPI P5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3 537,62 172,54 17,61 469,50 659,65 517,62 52,83 1.408,50 1.978,95 0,05 %

 12.15  84876 SINAPI P7 - PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 
15CM/ALIZAR

m² 1,89 669,12 58,43 5,90 756,68 821,01 110,43 11,15 1.430,12 1.551,70 0,04 %

 12.16  84876 SINAPI P8 - PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 
15CM/ALIZAR

m² 1,68 669,12 58,43 5,90 756,68 821,01 98,16 9,91 1.271,22 1.379,29 0,03 %

 12.17  0232 Próprio P2._1 - PORTA DE GIRO - 105X233CM UN 1 1.790,00 0,00 0,00 2.196,33 2.196,33 0,00 0,00 2.196,33 2.196,33 0,05 %

 12.18  0223 Próprio P9 - PORTA DE GIRO - 80X210CM UN 1 1.534,08 0,00 0,00 1.882,31 1.882,31 0,00 0,00 1.882,31 1.882,31 0,05 %
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 12.19  0224 Próprio P10 - PORTA DE GIRO - 80X210CM UN 2 1.824,05 0,00 0,00 2.238,10 2.238,10 0,00 0,00 4.476,20 4.476,20 0,11 %

 12.20  0225 Próprio P11 - PORTA DE GIRO - 60X145CM UN 1 1.166,00 0,00 0,00 1.430,68 1.430,68 0,00 0,00 1.430,68 1.430,68 0,03 %

 12.21  0226 Próprio P12 - PORTA DE GIRO - 80X210CM UN 2 1.552,28 0,00 0,00 1.904,64 1.904,64 0,00 0,00 3.809,28 3.809,28 0,09 %

 12.22  0227 Próprio P13 - PORTA DE GIRO - 60X185CM UN 13 973,08 0,00 0,00 1.193,96 1.193,96 0,00 0,00 15.521,48 15.521,48 0,37 %

 12.23  0204 Próprio PRENDEDOR E AMORTECEDOR PARA PORTA MAGNÉTICO COM IMÃ EM 
AÇO INOX

UN 43 18,71 3,44 0,34 19,17 22,95 147,92 14,62 824,31 986,85 0,02 %

 12.24  0228 Próprio PJ1 - PORTA DE CORRER - 70X225CM UN 1 12.799,55 0,00 0,00 15.705,04 15.705,04 0,00 0,00 15.705,04 15.705,04 0,38 %

 12.25  0229 Próprio VZ1_1 - FIXO 3 FOLHAS 350X60CM UN 1 1.403,31 0,00 0,00 1.721,86 1.721,86 0,00 0,00 1.721,86 1.721,86 0,04 %

 12.26  0140 Próprio BRISE EM GALVALUME, LISO, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES DE 
SECÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 30MM, ESPACAMENTO DE 
30MM, PINTADAS NA COR (A DEFINIR), FIXADAS EM PORTA PAINÉIS POR 
PRESSÃO

m² 104,62 331,21 0,00 0,00 406,39 406,39 0,00 0,00 42.516,52 42.516,52 1,02 %

 13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 246.436,08 5,93 %

 13.1 TUBULACOES E CONEXÕES - ESGOTO E PLUVIAL 75.657,86 1,82 %

 13.1.1  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36 46,07 31,77 2,03 22,72 56,52 1.143,72 73,08 817,92 2.034,72 0,05 %

 13.1.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 144 66,42 39,30 2,53 39,66 81,49 5.659,20 364,32 5.711,04 11.734,56 0,28 %

 13.1.3  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 36 29,52 11,95 0,66 23,61 36,22 430,20 23,76 849,96 1.303,92 0,03 %

 13.1.4  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 238 50,54 23,08 1,47 37,46 62,01 5.493,04 349,86 8.915,48 14.758,38 0,36 %

 13.1.5  91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 78 53,17 20,55 1,41 43,27 65,23 1.602,90 109,98 3.375,06 5.087,94 0,12 %

 13.1.6  90711 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 36 72,06 4,52 0,31 83,58 88,41 162,72 11,16 3.008,88 3.182,76 0,08 %

 13.1.7  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

M 25,73 63,76 4,95 0,35 72,93 78,23 127,36 9,00 1.876,49 2.012,85 0,05 %

 13.1.8  74168/002 SINAPI TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 160,75 52,78 24,06 1,74 38,96 64,76 3.867,64 279,70 6.262,83 10.410,17 0,25 %

 13.1.9  89583 SINAPI ADAPTADA - CURVA 87GRAUS 30 MINUTOS 75MM, PVC SR ESGOTO UN 1 23,34 2,11 0,14 26,38 28,63 2,11 0,14 26,38 28,63 0,00 %

 13.1.10  89592 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3 112,00 6,01 0,42 130,99 137,42 18,03 1,26 392,97 412,26 0,01 %
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 13.1.11  89978 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 63 64,57 29,42 2,67 47,13 79,22 1.853,46 168,21 2.969,19 4.990,86 0,12 %

 13.1.12  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 29 21,97 4,23 0,28 22,44 26,95 122,67 8,12 650,76 781,55 0,02 %

 13.1.13  89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1 36,72 4,94 0,34 39,77 45,05 4,94 0,34 39,77 45,05 0,00 %

 13.1.14  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26 5,95 3,53 0,24 3,53 7,30 91,78 6,24 91,78 189,80 0,00 %

 13.1.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 8,73 4,59 0,30 5,82 10,71 13,77 0,90 17,46 32,13 0,00 %

 13.1.16  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 14,55 6,72 0,48 10,65 17,85 6,72 0,48 10,65 17,85 0,00 %

 13.1.17  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 30 18,22 8,84 0,62 12,89 22,35 265,20 18,60 386,70 670,50 0,02 %

 13.1.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 39 7,63 3,53 0,24 5,59 9,36 137,67 9,36 218,01 365,04 0,01 %

 13.1.19  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 58,12 11,68 0,84 58,79 71,31 46,72 3,36 235,16 285,24 0,01 %

 13.1.20  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 56 8,33 4,59 0,30 5,33 10,22 257,04 16,80 298,48 572,32 0,01 %

 13.1.21  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 59 18,25 8,84 0,62 12,93 22,39 521,56 36,58 762,87 1.321,01 0,03 %

 13.1.22  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 54,97 11,68 0,84 54,92 67,44 128,48 9,24 604,12 741,84 0,02 %

 13.1.23  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 9,51 4,94 0,34 6,38 11,66 4,94 0,34 6,38 11,66 0,00 %

 13.1.24  89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 1 7,11 1,75 0,12 6,85 8,72 1,75 0,12 6,85 8,72 0,00 %

 13.1.25  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 11,31 2,11 0,14 11,62 13,87 25,32 1,68 139,44 166,44 0,00 %

 13.1.26  89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES 100X50MM, PVC ESGOTO UN 9 32,69 11,33 0,82 27,96 40,11 101,97 7,38 251,64 360,99 0,01 %

 13.1.27  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24 33,08 11,68 0,84 28,06 40,58 280,32 20,16 673,44 973,92 0,02 %

 13.1.28  89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES 150X100MM, PVC ESGOTO UN 4 123,09 8,13 0,58 142,32 151,03 32,52 2,32 569,28 604,12 0,01 %
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 13.1.29  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24 6,61 2,82 0,18 5,11 8,11 67,68 4,32 122,64 194,64 0,00 %

 13.1.30  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 10,94 4,59 0,30 8,53 13,42 27,54 1,80 51,18 80,52 0,00 %

 13.1.31  89544 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 6 6,19 1,22 0,06 6,31 7,59 7,32 0,36 37,86 45,54 0,00 %

 13.1.32  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 68 13,84 6,01 0,42 10,55 16,98 408,68 28,56 717,40 1.154,64 0,03 %

 13.1.33  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 36,12 7,78 0,56 35,97 44,31 101,14 7,28 467,61 576,03 0,01 %

 13.1.34  89665 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1 9,02 1,40 0,08 9,58 11,06 1,40 0,08 9,58 11,06 0,00 %

 13.1.35  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 36,12 7,78 0,56 35,97 44,31 46,68 3,36 215,82 265,86 0,01 %

 13.1.36  89673 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1 17,67 2,46 0,16 19,06 21,68 2,46 0,16 19,06 21,68 0,00 %

 13.1.37  89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3 47,12 3,88 0,26 53,67 57,81 11,64 0,78 161,01 173,43 0,00 %

 13.1.38  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 19 10,18 2,11 0,14 10,24 12,49 40,09 2,66 194,56 237,31 0,01 %

 13.1.39  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 23,59 8,84 0,62 19,48 28,94 17,68 1,24 38,96 57,88 0,00 %

 13.1.40  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 29,44 11,68 0,84 23,60 36,12 11,68 0,84 23,60 36,12 0,00 %

 13.1.41  89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25 13,45 5,65 0,40 10,45 16,50 141,25 10,00 261,25 412,50 0,01 %

 13.1.42  72293 SINAPI CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 5,85 2,28 0,18 4,71 7,17 2,28 0,18 4,71 7,17 0,00 %

 13.1.43  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4 7,57 1,58 0,10 7,60 9,28 6,32 0,40 30,40 37,12 0,00 %

 13.1.44  72294 SINAPI CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 8,74 2,82 0,22 7,68 10,72 2,82 0,22 7,68 10,72 0,00 %

 13.1.45  72295 SINAPI CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13 12,07 3,88 0,31 10,61 14,80 50,44 4,03 137,93 192,40 0,00 %

 13.1.46  89803 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC, 50MM UN 2 9,48 1,40 0,08 10,15 11,63 2,80 0,16 20,30 23,26 0,00 %

 13.1.47  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 14 20,83 4,77 0,34 20,44 25,55 66,78 4,76 286,16 357,70 0,01 %

 13.1.48  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018

UN 2 58,58 4,61 2,29 64,97 71,87 9,22 4,58 129,94 143,74 0,00 %

 13.1.49  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 193,26 88,59 7,83 140,71 237,13 265,77 23,49 422,13 711,39 0,02 %
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 13.1.50  0144 Próprio TUBO PEAD CORRUGADO D=4" COM MATERIAL DRENANTE  - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 168 37,85 18,40 1,81 26,23 46,44 3.091,20 304,08 4.406,64 7.801,92 0,19 %

 13.2 TUBULAÇOES E CONEXÕES - AGUA FRIA 29.726,39 0,72 %

 13.2.1  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 240 34,23 24,47 1,56 15,97 42,00 5.872,80 374,40 3.832,80 10.080,00 0,24 %

 13.2.2  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 59,7 21,01 9,22 0,50 16,05 25,77 550,43 29,85 958,18 1.538,46 0,04 %

 13.2.3  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30 21,38 4,24 0,21 21,78 26,23 127,20 6,30 653,40 786,90 0,02 %

 13.2.4  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 54 27,97 7,46 0,41 26,44 34,31 402,84 22,14 1.427,76 1.852,74 0,04 %

 13.2.5  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 30 27,37 10,86 0,78 21,94 33,58 325,80 23,40 658,20 1.007,40 0,02 %

 13.2.6  94653 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 24 37,72 10,86 0,78 34,64 46,28 260,64 18,72 831,36 1.110,72 0,03 %

 13.2.7  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40X25MM, PVC MARROM UN 3 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 12,60 0,84 12,72 26,16 0,00 %

 13.2.8  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60x50MM, PVC MARRONM UN 3 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 12,60 0,84 12,72 26,16 0,00 %

 13.2.9  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 5 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 21,00 1,40 21,20 43,60 0,00 %

 13.2.10  89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 22 7,74 2,11 0,14 7,24 9,49 46,42 3,08 159,28 208,78 0,01 %

 13.2.11  90375 SINAPI ADAPTADA - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL LONGA, DN 40MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 2 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 8,40 0,56 8,48 17,44 0,00 %

 13.2.12  89555 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 15,20 1,72 0,12 16,81 18,65 1,72 0,12 16,81 18,65 0,00 %

 13.2.13  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 7,72 5,30 0,38 3,79 9,47 53,00 3,80 37,90 94,70 0,00 %

 13.2.14  89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 11,29 3,81 0,26 9,78 13,85 3,81 0,26 9,78 13,85 0,00 %

 13.2.15  89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 54,51 5,54 0,38 60,96 66,88 11,08 0,76 121,92 133,76 0,00 %

 13.2.16  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 75 7,22 5,30 0,38 3,17 8,85 397,50 28,50 237,75 663,75 0,02 %

 13.2.17  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26 9,61 6,33 0,46 5,00 11,79 164,58 11,96 130,00 306,54 0,01 %

 13.2.18  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 13 12,36 6,04 0,42 8,70 15,16 78,52 5,46 113,10 197,08 0,00 %
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 13.2.19  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 19 12,64 6,04 0,42 9,04 15,50 114,76 7,98 171,76 294,50 0,01 %

 13.2.20  94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6 31,86 9,76 0,70 28,63 39,09 58,56 4,20 171,78 234,54 0,01 %

 13.2.21  89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 71,50 5,54 0,38 81,81 87,73 33,24 2,28 490,86 526,38 0,01 %

 13.2.22  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20 11,52 5,30 0,38 8,45 14,13 106,00 7,60 169,00 282,60 0,01 %

 13.2.23  89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 38 11,53 3,53 0,24 10,37 14,14 134,14 9,12 394,06 537,32 0,01 %

 13.2.24  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3 15,16 8,41 0,60 9,59 18,60 25,23 1,80 28,77 55,80 0,00 %

 13.2.25  89387 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 21,93 4,20 0,28 22,42 26,90 42,00 2,80 224,20 269,00 0,01 %

 13.2.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 14,77 5,09 0,36 12,67 18,12 20,36 1,44 50,68 72,48 0,00 %

 13.2.27  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 6,32 2,07 0,14 5,54 7,75 8,28 0,56 22,16 31,00 0,00 %

 13.2.28  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 23,30 2,54 0,16 25,88 28,58 20,32 1,28 207,04 228,64 0,01 %

 13.2.29  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM, PVC MARROM UN 2 54,69 13,02 0,94 53,14 67,10 26,04 1,88 106,28 134,20 0,00 %

 13.2.30  89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 34,85 2,99 0,20 39,57 42,76 14,95 1,00 197,85 213,80 0,01 %

 13.2.31  94691 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 12,11 5,61 0,40 8,84 14,85 16,83 1,20 26,52 44,55 0,00 %

 13.2.32  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 6,82 4,23 0,28 3,85 8,36 59,22 3,92 53,90 117,04 0,00 %

 13.2.33  89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 22,85 3,67 0,26 24,10 28,03 14,68 1,04 96,40 112,12 0,00 %

 13.2.34  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 48,49 7,39 0,52 51,58 59,49 14,78 1,04 103,16 118,98 0,00 %

 13.2.35  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 18,25 8,02 0,58 13,79 22,39 16,04 1,16 27,58 44,78 0,00 %

 13.2.36  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 8,26 3,46 0,24 6,43 10,13 3,46 0,24 6,43 10,13 0,00 %

 13.2.37  94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 54,69 13,02 0,94 53,14 67,10 13,02 0,94 53,14 67,10 0,00 %

 13.2.38  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 15,54 5,09 0,36 13,61 19,06 10,18 0,72 27,22 38,12 0,00 %

 13.2.39  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 30,90 6,01 0,42 31,48 37,91 12,02 0,84 62,96 75,82 0,00 %

 13.2.40  94697 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 61,68 13,02 0,94 61,72 75,68 13,02 0,94 61,72 75,68 0,00 %
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 13.2.41  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 10 16,44 7,07 0,50 12,60 20,17 70,70 5,00 126,00 201,70 0,00 %

 13.2.42  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 32 19,61 4,79 0,34 18,93 24,06 153,28 10,88 605,76 769,92 0,02 %

 13.2.43  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 10,77 5,30 0,38 7,53 13,21 95,40 6,84 135,54 237,78 0,01 %

 13.2.44  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 33 4,95 2,82 0,18 3,07 6,07 93,06 5,94 101,31 200,31 0,00 %

 13.2.45  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 4,21 1,72 0,12 3,32 5,16 10,32 0,72 19,92 30,96 0,00 %

 13.2.46  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 6,03 2,07 0,14 5,18 7,39 33,12 2,24 82,88 118,24 0,00 %

 13.2.47  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18 7,92 2,54 0,16 7,01 9,71 45,72 2,88 126,18 174,78 0,00 %

 13.2.48  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 14,19 2,99 0,20 14,22 17,41 5,98 0,40 28,44 34,82 0,00 %

 13.2.49  89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 20,61 3,67 0,26 21,35 25,28 7,34 0,52 42,70 50,56 0,00 %

 13.2.50  72789 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 
25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 11,52 2,54 0,16 11,43 14,13 5,08 0,32 22,86 28,26 0,00 %

 13.2.51  72790 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 16,06 2,54 0,16 17,00 19,70 7,62 0,48 51,00 59,10 0,00 %

 13.2.52  72803 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 154,11 5,09 0,36 183,64 189,09 5,09 0,36 183,64 189,09 0,00 %

 13.2.53  72805 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 254,36 6,51 0,46 305,12 312,09 6,51 0,46 305,12 312,09 0,01 %

 13.2.54  89540 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 6,93 1,40 0,08 7,02 8,50 14,00 0,80 70,20 85,00 0,00 %

 13.2.55  89552 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 12,65 1,72 0,12 13,68 15,52 1,72 0,12 13,68 15,52 0,00 %

 13.2.56  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 25,34 2,54 0,16 28,39 31,09 2,54 0,16 28,39 31,09 0,00 %

 13.2.57  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 3 749,19 272,71 20,00 626,54 919,25 818,13 60,00 1.879,62 2.757,75 0,07 %

 13.2.58  88504 SINAPI CAIXA D´AGUA EM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 602,69 272,71 20,00 446,79 739,50 272,71 20,00 446,79 739,50 0,02 %

 13.2.59  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1 24,61 7,14 0,50 22,55 30,19 7,14 0,50 22,55 30,19 0,00 %

 13.2.60  86916 SINAPI TORNEIRA DE SERVIÇO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 11 25,87 3,82 0,27 27,65 31,74 42,02 2,97 304,15 349,14 0,01 %

 13.2.61  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 65,00 7,66 0,54 71,55 79,75 7,66 0,54 71,55 79,75 0,00 %

 13.2.62  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 135,09 18,61 1,36 145,78 165,75 18,61 1,36 145,78 165,75 0,00 %

 13.2.63  99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 81,51 7,07 0,50 92,44 100,01 7,07 0,50 92,44 100,01 0,00 %
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 13.2.64  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 130,37 27,42 1,98 130,56 159,96 27,42 1,98 130,56 159,96 0,00 %

 13.2.65  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 180,71 27,94 2,04 191,75 221,73 55,88 4,08 383,50 443,46 0,01 %

 13.2.66  0111 Próprio SENSOR VERTICAL DE NÍVEL DE ÁGUA UN 2 232,92 41,00 0,00 244,79 285,79 82,00 0,00 489,58 571,58 0,01 %

 13.2.67  0112 Próprio VALVULA SOLENÓIDE DE ENTRA DE ÁGUA ROSCA 3/4" UN 1 64,23 20,50 0,00 58,31 78,81 20,50 0,00 58,31 78,81 0,00 %

 13.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUA QUENTE 2.024,57 0,05 %

 13.3.1  96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

M 42 13,98 5,12 0,36 11,67 17,15 215,04 15,12 490,14 720,30 0,02 %

 13.3.2  96650 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 24 8,40 5,65 0,40 4,25 10,30 135,60 9,60 102,00 247,20 0,01 %

 13.3.3  96637 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA FÊMEA 25X3/4, PPR UN 5 11,38 8,35 0,60 5,01 13,96 41,75 3,00 25,05 69,80 0,00 %

 13.3.4  96643 SINAPI TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 2 38,18 11,15 0,80 34,89 46,84 22,30 1,60 69,78 93,68 0,00 %

 13.3.5  96665 SINAPI TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 4 11,08 7,53 0,52 5,54 13,59 30,12 2,08 22,16 54,36 0,00 %

 13.3.6  96709 SINAPI LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 7 97,71 15,39 1,12 103,38 119,89 107,73 7,84 723,66 839,23 0,02 %

 13.4 EQUIPAMENTOS 57.679,79 1,39 %

 13.4.1  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 97,15 27,42 1,98 89,80 119,20 82,26 5,94 269,40 357,60 0,01 %

 13.4.2  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 117,02 28,96 2,10 112,52 143,58 28,96 2,10 112,52 143,58 0,00 %

 13.4.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 15 65,20 9,59 0,67 69,74 80,00 143,85 10,05 1.046,10 1.200,00 0,03 %

 13.4.4  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 5 62,10 9,59 0,67 65,93 76,19 47,95 3,35 329,65 380,95 0,01 %

 13.4.5  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 3 130,37 27,42 1,98 130,56 159,96 82,26 5,94 391,68 479,88 0,01 %

 13.4.6  98425 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 
ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_04/2018

UN 1 2.248,91 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 0,07 %

 13.4.7  CREA 
100.001  

Próprio PRESSURIZADOR HORIZONTAL AUTO-ESCORVANTE, GRUNDFOS, 
MODELO MQ3-35, POTENCIA 580W, VAZÃO 4,0M3/H, MONOFÁSICO 110V

UN 1 343,55 107,88 313,62 0,03 421,53 107,88 313,62 0,03 421,53 0,01 %

 13.4.8  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 97,15 27,42 1,98 89,80 119,20 27,42 1,98 89,80 119,20 0,00 %

 13.4.9  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 117,02 28,96 2,10 112,52 143,58 28,96 2,10 112,52 143,58 0,00 %

 13.4.10  0108 Próprio MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SCHNEIDER, MODELO BCR-2000V, MOTOR 
MONOFÁSICO, 2UCÇÃO 1", VAZÃO 2,7M3/H, Hman=16mca

UN 1 699,71 323,41 0,00 535,13 858,54 323,41 0,00 535,13 858,54 0,02 %
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 13.4.11  0109 Próprio MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUAS SERVIDAS, 
SCHNEIDER, MODELO BCA1 1/2, POTENCIA 3/4cv, TRIFÁSICO, VAZÃO 
9,1M3/H, Hman=8mca

UN 1 2.111,20 280,46 0,00 2.309,98 2.590,44 280,46 0,00 2.309,98 2.590,44 0,06 %

 13.4.12  0110 Próprio MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE, SCHENEIDER, MODELO 
BCS-350, POTENCIA 1CV, TRIFÁSICO, VAZÃO 20,40M3/H, Hman=6mca

UN 1 3.553,64 280,46 0,00 4.079,85 4.360,31 280,46 0,00 4.079,85 4.360,31 0,10 %

 13.4.13  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2 37,02 9,53 0,68 35,21 45,42 19,06 1,36 70,42 90,84 0,00 %

 13.4.14  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7 91,79 27,94 2,04 82,64 112,62 195,58 14,28 578,48 788,34 0,02 %

 13.4.15  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 79,17 27,94 2,04 67,16 97,14 223,52 16,32 537,28 777,12 0,02 %

 13.4.16  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 14 226,25 27,94 2,04 247,62 277,60 391,16 28,56 3.466,68 3.886,40 0,09 %

 13.4.17  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 130,37 27,42 1,98 130,56 159,96 27,42 1,98 130,56 159,96 0,00 %

 13.4.18  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 3 20,71 4,76 0,34 20,31 25,41 14,28 1,02 60,93 76,23 0,00 %

 13.4.19  CREA 
100.002  

Próprio GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NAS CALHAS 100MM UN 5 77,83 2,23 0,00 93,26 95,49 11,15 0,00 466,30 477,45 0,01 %

 13.4.20  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 4 749,19 272,71 20,00 626,54 919,25 1.090,84 80,00 2.506,16 3.677,00 0,09 %

 13.4.21  73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 
12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 13 324,03 93,46 9,18 294,94 397,58 1.214,98 119,34 3.834,22 5.168,54 0,12 %

 13.4.22  83626 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 9,8 122,53 2,34 0,26 147,74 150,34 22,93 2,54 1.447,86 1.473,33 0,04 %

 13.4.23  83624 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 3,65 154,97 2,34 0,26 187,54 190,14 8,54 0,94 684,53 694,01 0,02 %

 13.4.24  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018

UN 1 58,58 4,61 2,29 64,97 71,87 4,61 2,29 64,97 71,87 0,00 %

 13.4.25  CREA 
100.003  

Próprio CHUVEIRO METALICO COM ARTICULAÇÃO UN 2 143,26 17,49 0,00 158,29 175,78 34,98 0,00 316,58 351,56 0,01 %

 13.4.26  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9 156,84 100,61 10,63 81,20 192,44 905,49 95,67 730,80 1.731,96 0,04 %

 13.4.27  99258 SINAPI CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA 40CM UN 1 181,60 116,36 11,58 94,88 222,82 116,36 11,58 94,88 222,82 0,01 %

 13.4.28  89708 SINAPI CAIXA COLETORA EM ALUMINIO, 18X18CM ALTURA DE 10CM E SAÍDA 
INFERIOR, COM GRELHA

UN 12 57,10 13,44 0,96 55,66 70,06 161,28 11,52 667,92 840,72 0,02 %

 13.4.29  83626 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 14,43 122,53 2,34 0,26 147,74 150,34 33,76 3,75 2.131,89 2.169,40 0,05 %

 13.4.30  89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 37,14 14,14 0,98 30,45 45,57 70,70 4,90 152,25 227,85 0,01 %

 13.4.31  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 91,79 27,94 2,04 82,64 112,62 55,88 4,08 165,28 225,24 0,01 %

 13.4.32  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 2 21,37 7,07 0,50 18,65 26,22 14,14 1,00 37,30 52,44 0,00 %

 13.4.33  98106 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

UN 1 857,74 557,94 55,70 438,80 1.052,44 557,94 55,70 438,80 1.052,44 0,03 %

 13.4.34  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, ALVENARIA, 40X40CM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 1 20,83 4,77 0,34 20,44 25,55 4,77 0,34 20,44 25,55 0,00 %
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 13.4.35  74166/002 SINAPI CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 
950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. 
EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 238,55 57,85 5,45 229,40 292,70 173,55 16,35 688,20 878,10 0,02 %

 13.4.36  0113 Próprio FILTRO PARA ÁGUA DE CHUVA - CICLO D'ÁGUA UN 1 3.242,92 175,05 0,00 3.804,01 3.979,06 175,05 0,00 3.804,01 3.979,06 0,10 %

 13.4.37  94483 SINAPI CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4  ) E DN RECALQUE 25 (1), PARA 
EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1 936,88 466,68 34,24 648,63 1.149,55 466,68 34,24 648,63 1.149,55 0,03 %

 13.4.38  0114 Próprio FREIO D'ÁGUA 100MM UN 1 360,13 61,50 0,00 380,37 441,87 61,50 0,00 380,37 441,87 0,01 %

 13.4.39  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4 156,84 100,61 10,63 81,20 192,44 402,44 42,52 324,80 769,76 0,02 %

 13.4.40  73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 
12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 7 324,03 93,46 9,18 294,94 397,58 654,22 64,26 2.064,58 2.783,06 0,07 %

 13.4.41  98425 SINAPI POÇO DE RECALQUE - D=0,80M UN 1 2.248,91 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 0,07 %

 13.4.42  83681 SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 168 18,76 7,33 0,85 14,83 23,01 1.231,44 142,80 2.491,44 3.865,68 0,09 %

 13.4.43  CREA 
100.023 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE PASSAGEM COM 
EXAUSTÃO FORÇADA

UN 1 2.442,72 70,84 5,20 2.921,17 2.997,21 70,84 5,20 2.921,17 2.997,21 0,07 %

 13.5 ACABAMENTOS HIDRAULICOS E METAIS 81.347,47 1,96 %

 13.5.1  95472 SINAPI BC1 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3 742,39 22,61 1,74 886,56 910,91 67,83 5,22 2.659,68 2.732,73 0,07 %

 13.5.2  86932 SINAPI BC2 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 11 452,85 26,44 2,01 527,19 555,64 290,84 22,11 5.799,09 6.112,04 0,15 %

 13.5.3  86936 SINAPI CB2 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 301,31 25,38 1,87 342,45 369,70 25,38 1,87 342,45 369,70 0,01 %

 13.5.4  86935 SINAPI CB1 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 201,51 20,56 1,52 225,17 247,25 20,56 1,52 225,17 247,25 0,01 %

 13.5.5  CREA 
100.013  

Próprio CH1 - CHUVEIRO-DUCHA METALICO UN 2 128,35 17,49 0,00 139,99 157,48 34,98 0,00 279,98 314,96 0,01 %

 13.5.6  86872 SINAPI T1 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 712,69 47,11 3,50 823,86 874,47 47,11 3,50 823,86 874,47 0,02 %

 13.5.7  86940 SINAPI CO2/LV1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3 701,64 70,54 5,16 785,21 860,91 211,62 15,48 2.355,63 2.582,73 0,06 %

 13.5.8  CREA 
100.014  

Próprio DC1 - DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO UN 14 86,59 13,99 0,00 92,25 106,24 195,86 0,00 1.291,50 1.487,36 0,04 %

 13.5.9  CREA 
100.015  

Próprio BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE LOUÇA, PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA, COMPRIMENTO 40CM

UN 8 175,30 27,72 0,00 187,37 215,09 221,76 0,00 1.498,96 1.720,72 0,04 %

 13.5.10  95547 SINAPI SB1 - AJUSTADO - DISPENSADOR PARA SABONETE INOX 1000ml, MARCA 
BIOVIS OU SIMILAR

UN 14 37,10 7,38 0,44 37,70 45,52 103,32 6,16 527,80 637,28 0,02 %

 13.5.11  0210 Próprio BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE LOUÇA, PARA PORTADORES COM 
DEFICIENCIA FÍSICA, COMPRIMENTO 40CM

UN 8 200,26 28,11 2,67 214,93 245,71 224,88 21,36 1.719,44 1.965,68 0,05 %

 13.5.12  CREA 
100.026 

Próprio BARRA DE APOIO L BANHEIRO, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
FÍSICA, COMPRIMENTO 70CM

UN 7 397,58 69,92 0,00 417,91 487,83 489,44 0,00 2.925,37 3.414,81 0,08 %

 13.5.13  86942 SINAPI LV1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3 200,41 23,73 1,66 220,51 245,90 71,19 4,98 661,53 737,70 0,02 %

 13.5.14  0211 Próprio BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 60CM UN 2 207,04 46,06 4,60 203,37 254,03 92,12 9,20 406,74 508,06 0,01 %
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 13.5.15  0212 Próprio BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 80CM UN 6 234,26 46,06 4,60 236,77 287,43 276,36 27,60 1.420,62 1.724,58 0,04 %

 13.5.16  CREA 
100.024 

Próprio MICTORIO SIFONADO DE LOUCA SECO BRANCA COM PERTENCES COM 
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 891,42 88,54 6,48 998,75 1.093,77 442,70 32,40 4.993,75 5.468,85 0,13 %

 13.5.17  0213 Próprio PRATELEIRA ACRÍLICA CORMADA SINGLE 51 CM UN 5 168,14 10,39 0,89 195,02 206,30 51,95 4,45 975,10 1.031,50 0,02 %

 13.5.18  86938 SINAPI LV2 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 11 252,71 36,40 2,73 270,94 310,07 400,40 30,03 2.980,34 3.410,77 0,08 %

 13.5.19  73824/001 SINAPI TO4 - INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL UN 2 378,10 338,40 25,20 100,32 463,92 676,80 50,40 200,64 927,84 0,02 %

 13.5.20  0234 Próprio RG1/RG2/RG3 - ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2" 
OU 3/4"

UN 34 21,28 2,07 0,12 23,92 26,11 70,38 4,08 813,28 887,74 0,02 %

 13.5.21  0235 Próprio T01/T02 - TORNEIRA DE MESA COM SENSOR BIVOLT E BATERIAL 
DECALUX CROMADO OU SIMILAR

UN 14 1.095,39 4,14 0,25 1.339,65 1.344,04 57,96 3,50 18.755,10 18.816,56 0,45 %

 13.5.22  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 14 226,25 27,94 2,04 247,62 277,60 391,16 28,56 3.466,68 3.886,40 0,09 %

 13.5.23  0236 Próprio T03 - TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" UN 7 61,21 10,36 0,64 64,10 75,10 72,52 4,48 448,70 525,70 0,01 %

 13.5.24  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 9,58 438,38 73,77 6,29 457,83 537,89 706,71 60,25 4.386,02 5.152,98 0,12 %

 13.5.25  95544 SINAPI PAPELEIRA E CABIDEIRO DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 14 42,30 3,69 0,22 47,99 51,90 51,66 3,08 671,86 726,60 0,02 %

 13.5.26  0182 Próprio BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 17,7 720,99 157,68 12,90 671,53 842,11 
(16,8%)

2.790,93 228,33 11.886,08 14.905,34 0,36 %

 13.5.27  94935 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM 
BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU 
MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016

UN 72 2,01 1,69 0,19 0,58 2,46 121,68 13,68 41,76 177,12 0,00 %

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 332.421,81 8,00 %

 14.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS 123.170,97 2,96 %

 14.1.1  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 14,10 10,25 1,01 6,04 17,30 20,50 2,02 12,08 34,60 0,00 %

 14.1.2  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 28,29 21,45 2,15 11,11 34,71 21,45 2,15 11,11 34,71 0,00 %

 14.1.3  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 28,29 21,45 2,15 11,11 34,71 21,45 2,15 11,11 34,71 0,00 %

 14.1.4  96562 SINAPI PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA 
OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E 
ALTURA 50 MM. AF_07/2017

M 129,98 35,40 3,66 0,22 39,55 43,43 475,72 28,59 5.140,72 5.645,03 0,14 %

 14.1.5  96562 SINAPI PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA 
OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E 
ALTURA 50 MM. AF_07/2017

M 103,98 35,40 3,66 0,22 39,55 43,43 380,56 22,87 4.112,42 4.515,85 0,11 %

 14.1.6  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 16,27 22,39 11,71 1,06 14,70 27,47 190,52 17,24 239,17 446,93 0,01 %

 14.1.7  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 7,18 20,39 8,20 0,82 15,99 25,01 58,87 5,88 114,82 179,57 0,00 %

 14.1.8  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 978,14 7,35 5,67 0,56 2,78 9,01 5.546,05 547,75 2.719,24 8.813,04 0,21 %

 14.1.9  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,29 11,05 5,85 0,58 7,12 13,55 1,69 0,16 2,07 3,92 0,00 %

 14.1.10  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 255 23,17 18,66 1,87 7,89 28,42 4.758,30 476,85 2.011,95 7.247,10 0,17 %
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 14.1.11  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 15,68 10,25 1,01 7,97 19,23 10,25 1,01 7,97 19,23 0,00 %

 14.1.12  83439 SINAPI CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 237 7,16 5,35 0,52 2,91 8,78 1.267,95 123,24 689,67 2.080,86 0,05 %

 14.1.13  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 150 5,94 1,85 0,16 5,27 7,28 277,50 24,00 790,50 1.092,00 0,03 %

 14.1.14  74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 7 664,44 143,08 14,48 657,70 815,26 1.001,56 101,36 4.603,90 5.706,82 0,14 %

 14.1.15  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 135 49,54 4,57 0,44 55,77 60,78 616,95 59,40 7.528,95 8.205,30 0,20 %

 14.1.16  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 9850 2,54 1,06 0,08 1,97 3,11 10.441,00 788,00 19.404,50 30.633,50 0,74 %

 14.1.17  55868 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 25 57,94 21,45 2,14 47,50 71,09 536,25 53,50 1.187,50 1.777,25 0,04 %

 14.1.18  97893 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

UN 2 400,89 251,79 27,75 212,35 491,89 503,58 55,50 424,70 983,78 0,02 %

 14.1.19  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12 33,97 11,08 1,10 29,50 41,68 132,96 13,20 354,00 500,16 0,01 %

 14.1.20  72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 1 83,43 50,71 5,27 46,38 102,36 50,71 5,27 46,38 102,36 0,00 %

 14.1.21  96972 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 4 29,01 12,26 1,22 22,11 35,59 49,04 4,88 88,44 142,36 0,00 %

 14.1.22  97142 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1 6,94 4,82 1,77 1,92 8,51 4,82 1,77 1,92 8,51 0,00 %

 14.1.23  73781/001 SINAPI MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 
35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 8 352,24 71,34 7,04 353,81 432,19 570,72 56,32 2.830,48 3.457,52 0,08 %

 14.1.24  73857/002 SINAPI TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 
15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 8.876,31 89,17 8,79 10.793,27 10.891,23 89,17 8,79 10.793,27 10.891,23 0,26 %

 14.1.25  0104 Próprio CABINE DE TRANSFORMAÇÃO CONTENDO UM MÓDULO METÁLICO DE 
TRANSFORMAÇÃO (PARA UM TRANSFORMADOR DE 112,5kVA A ÓLEO) 
COM CONJUNTO DE TAMPAS EM CHAPA #12, COM ALETAS DE 
VENTILAÇÃO E PORTAS DE ACESSO, GRAU DE PROTEÇÃO IP44, 
BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO D 3/8", SUPORTES, PLACAS DE 
ALERTA, ETC.

CJ 1 12.403,11 648,53 8,79 14.561,29 15.218,61 648,53 8,79 14.561,29 15.218,61 0,37 %

 14.1.26  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35 27,63 3,10 0,28 30,52 33,90 108,50 9,80 1.068,20 1.186,50 0,03 %

 14.1.27  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 255 5,69 0,30 0,02 6,66 6,98 76,50 5,10 1.698,30 1.779,90 0,04 %

 14.1.28  83370 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 164,07 77,34 7,76 116,21 201,31 77,34 7,76 116,21 201,31 0,00 %

 14.1.29  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 135 37,64 3,74 0,36 42,08 46,18 504,90 48,60 5.680,80 6.234,30 0,15 %

 14.1.30  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130 3,97 1,42 0,12 3,33 4,87 184,60 15,60 432,90 633,10 0,02 %

 14.1.31  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 5,40 1,85 0,16 4,61 6,62 185,00 16,00 461,00 662,00 0,02 %

 14.1.32  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 160 13,35 4,09 0,40 11,89 16,38 654,40 64,00 1.902,40 2.620,80 0,06 %
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 14.1.33  0151 Próprio ALARME PARA BANHEIRO PNE UN 3 492,81 38,89 3,61 562,17 604,67 116,67 10,83 1.686,51 1.814,01 0,04 %

 14.1.34  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6 26,65 12,75 1,26 18,68 32,69 76,50 7,56 112,08 196,14 0,00 %

 14.1.35  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 2 27,70 12,75 1,26 19,97 33,98 25,50 2,52 39,94 67,96 0,00 %

 14.2 ILUMINAÇÃO 126.975,27 3,05 %

 14.2.1  0123 Próprio L1 - PAINEL LED 33W 3300 LÚMENS 4000K - 620X620X10MM UN 60 386,45 28,39 2,71 443,07 474,17 1.703,40 162,60 26.584,20 28.450,20 0,68 %

 14.2.2  0124 Próprio L2 - PAINEL LED 12W 780 LUMENS 4000K - 170X170X21MM UN 79 51,84 18,77 1,75 43,08 63,60 1.482,83 138,25 3.403,32 5.024,40 0,12 %

 14.2.3  0125 Próprio L3 - PAINEL LED 24W 1700 LUMENS 4000K - 300X300X21MM UN 25 89,89 18,78 1,75 89,76 110,29 469,50 43,75 2.244,00 2.757,25 0,07 %

 14.2.4  0126 Próprio L4 -LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DICROICA 38° 
5W.

UN 13 61,49 18,78 1,75 54,91 75,44 244,14 22,75 713,83 980,72 0,02 %

 14.2.5  0127 Próprio L5/L6 - PERFIL DE LED PARA FORRO DE GESSO 14,4W/M M 72 326,71 5,66 0,52 394,69 400,87 407,52 37,44 28.417,68 28.862,64 0,69 %

 14.2.6  97592 SINAPI L7 - ADAPTADA - LUMINÁRIA PARA 2 LAMPADAS T5 LED 13W 4000K EM 
CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA

UN 10 96,57 18,78 1,75 97,96 118,49 187,80 17,50 979,60 1.184,90 0,03 %

 14.2.7  0128 Próprio L8 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMINIO INJETADO PINTADO NA COR 
BRANCA, COM BORRACHA DE VEDAÇÃO E GRADE FRONTAL DE 
PROTEÇÃO, COM 01 LAMAPADA BULBO LED 4,5W 3000K

UN 17 57,59 12,67 1,18 56,81 70,66 215,39 20,06 965,77 1.201,22 0,03 %

 14.2.8  0129 Próprio L9 - LUMINÁRIA PENDENTE COM CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA NA 
COR BRANCA COM 01 LAMPADA BULBO LED A60 4,5W 3000K

UN 2 144,11 12,87 1,20 162,75 176,82 25,74 2,40 325,50 353,64 0,01 %

 14.2.9  0130 Próprio L10 - BALIZADOR LED DE EMBUTIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM 
TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA NA COR BRANCA, COM 
PLACA DE LED INTEGRADA 6W

UN 8 238,83 26,17 2,43 264,44 293,04 209,36 19,44 2.115,52 2.344,32 0,06 %

 14.2.10  0131 Próprio L11 - LUMINARIA DE PISO DE EMBUTIR EM ALUMINIO INJETADO NA COR 
BRANCA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA 01 LAMAPDA PAR 20 LED 
7W, 3000K

UN 26 258,49 42,91 4,32 269,93 317,16 1.115,66 112,32 7.018,18 8.246,16 0,20 %

 14.2.11  0132 Próprio L12/L13 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA 
MICROTEXTURIZADA COM DUAS LAMPADAS DE 9W

UN 14 197,63 12,87 1,20 228,42 242,49 180,18 16,80 3.197,88 3.394,86 0,08 %

 14.2.12  0133 Próprio L14 - ESPETO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LAMPADA LED 7W UN 42 200,33 71,54 7,24 167,02 245,80 3.004,68 304,08 7.014,84 10.323,60 0,25 %

 14.2.13  0134 Próprio L15 - ARANDELA DE PAREDE COM BASE EM ALUMINIO EM DIFUSOR 
VIDRO CURVO ACETINADO COM DUAS LAMAPADAS LED DE 3,5W 3000K

UN 7 89,08 12,87 1,20 95,23 109,30 90,09 8,40 666,61 765,10 0,02 %

 14.2.14  0135 Próprio L16 - PROJETOR LED 3000K 100W UN 10 253,87 28,39 2,71 280,39 311,49 283,90 27,10 2.803,90 3.114,90 0,07 %

 14.2.15  0136 Próprio L17 - REFLETOR LED PAR 64RGB 54 LEDS DE 3W DMX STROBO CANHÃO UN 36 220,88 82,04 8,14 180,83 271,01 2.953,44 293,04 6.509,88 9.756,36 0,23 %

 14.2.16  0137 Próprio L18 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMINIO COM PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 
29,4W; DIMENSOES: 50cmX4,5cm

UN 1 1.157,60 25,14 2,31 1.392,92 1.420,37 25,14 2,31 1.392,92 1.420,37 0,03 %

 14.2.17  0138 Próprio L19 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO; 3000K; 49W; 
DIMENSOES: 75cmX4,5cm

UN 1 2.063,60 25,14 2,31 2.504,58 2.532,03 25,14 2,31 2.504,58 2.532,03 0,06 %

 14.2.18  0139 Próprio L20 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMINIO COM PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO SATINADO; 3000; 
68,8W; DIMENSAO: 100cmX4,5cm

UN 1 2.840,40 53,65 5,42 3.426,10 3.485,17 53,65 5,42 3.426,10 3.485,17 0,08 %

 14.2.19  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 8 40,53 19,47 1,90 28,36 49,73 155,76 15,20 226,88 397,84 0,01 %

 14.2.20  92024 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 15 51,03 25,74 2,58 34,29 62,61 386,10 38,70 514,35 939,15 0,02 %

 14.2.21  91970 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 61,52 28,92 2,90 43,66 75,48 144,60 14,50 218,30 377,40 0,01 %
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 14.2.22  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4 45,90 22,44 2,22 31,65 56,31 89,76 8,88 126,60 225,24 0,01 %

 14.2.23  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 47,00 22,44 2,22 33,00 57,66 44,88 4,44 66,00 115,32 0,00 %

 14.2.24  91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 34,49 16,87 1,68 23,76 42,31 50,61 5,04 71,28 126,93 0,00 %

 14.2.25  83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 169 24,76 7,14 0,70 22,54 30,38 1.206,66 118,30 3.809,26 5.134,22 0,12 %

 14.2.26  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 67,67 29,02 2,85 51,16 83,03 58,04 5,70 102,32 166,06 0,00 %

 14.2.27  91977 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 94,50 40,89 4,05 71,01 115,95 40,89 4,05 71,01 115,95 0,00 %

 14.2.28  91970 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 61,52 28,92 2,90 43,66 75,48 28,92 2,90 43,66 75,48 0,00 %

 14.2.29  83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 168 24,76 7,14 0,70 22,54 30,38 1.199,52 117,60 3.786,72 5.103,84 0,12 %

 14.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 8.239,47 0,20 %

 14.3.1  0146 Próprio INSTALAÇÃO E ACESSORIOS CJ 1 6.390,42 2.271,20 217,20 5.352,64 7.841,04 2.271,20 217,20 5.352,64 7.841,04 0,19 %

 14.3.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 2 21,91 7,26 0,69 18,93 26,88 14,52 1,38 37,86 53,76 0,00 %

 14.3.3  83366 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1 62,54 44,71 4,52 27,50 76,73 44,71 4,52 27,50 76,73 0,00 %

 14.3.4  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 131,57 5,64 0,56 155,23 161,43 5,64 0,56 155,23 161,43 0,00 %

 14.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1 86,81 4,51 0,44 101,56 106,51 4,51 0,44 101,56 106,51 0,00 %

 14.4 LOGICA 74.036,10 1,78 %

 14.4.1  0147 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES M 3160 2,32 0,48 0,04 2,32 2,84 1.516,80 126,40 7.331,20 8.974,40 0,22 %

 14.4.2  98281 SINAPI FIO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M 1250 6,57 5,05 0,48 2,53 8,06 6.312,50 600,00 3.162,50 10.075,00 0,24 %

 14.4.3  0148 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL RF 4MM + BIPOLAR 
2X26AWG (CFTV)

M 1050 5,18 3,92 0,38 2,05 6,35 4.116,00 399,00 2.152,50 6.667,50 0,16 %

 14.4.4  0149 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL RG6 BRANCO 95% 
MALHA

M 300 5,38 3,57 0,34 2,69 6,60 1.071,00 102,00 807,00 1.980,00 0,05 %

 14.4.5  72934 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 485 6,21 4,28 0,40 2,93 7,61 2.075,80 194,00 1.421,05 3.690,85 0,09 %

 14.4.6  72935 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10 7,53 5,35 0,52 3,36 9,23 53,50 5,20 33,60 92,30 0,00 %

 14.4.7  72936 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 20 10,60 7,14 0,70 5,16 13,00 142,80 14,00 103,20 260,00 0,01 %

 14.4.8  96563 SINAPI PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA 
OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E 
ALTURA 50 MM. AF_07/2017

M 180 37,94 3,66 0,22 42,67 46,55 658,80 39,60 7.680,60 8.379,00 0,20 %

 14.4.9  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 138 43,30 7,37 0,72 45,03 53,12 1.017,06 99,36 6.214,14 7.330,56 0,18 %

 14.4.10  83368 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 1.031,29 286,16 28,96 950,27 1.265,39 286,16 28,96 950,27 1.265,39 0,03 %

 14.4.11  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 111 23,17 18,66 1,87 7,89 28,42 2.071,26 207,57 875,79 3.154,62 0,08 %

 14.4.12  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 28,29 21,45 2,15 11,11 34,71 579,15 58,05 299,97 937,17 0,02 %

 14.4.13  0205 Próprio RACK DE PISO FECHADO 10" X 32U (600X770), COM ACESSÓRIOS CJ 1 1.402,22 21,01 1,81 1.697,70 1.720,52 21,01 1,81 1.697,70 1.720,52 0,04 %
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 14.4.14  83370 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 164,07 77,34 7,76 116,21 201,31 77,34 7,76 116,21 201,31 0,00 %

 14.4.15  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 156,84 100,61 10,63 81,20 192,44 100,61 10,63 81,20 192,44 0,00 %

 14.4.16  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 
(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6 34,39 14,81 1,36 26,02 42,19 88,86 8,16 156,12 253,14 0,01 %

 14.4.17  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

UN 1 418,10 51,15 5,06 456,79 513,00 51,15 5,06 456,79 513,00 0,01 %

 14.4.18  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 66,39 14,14 1,42 65,90 81,46 14,14 1,42 65,90 81,46 0,00 %

 14.4.19  0150 Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS UN 2 493,53 46,61 4,01 525,82 576,44 
(16,8%)

93,22 8,02 1.051,64 1.152,88 0,03 %

 14.4.20  0206 Próprio SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS RJ45, POE, AUTOSENSIND, 10BASE-
T/100BASE-TX AUTOMÁTICAS

UN 2 887,58 42,02 3,62 1.043,42 1.089,06 84,04 7,24 2.086,84 2.178,12 0,05 %

 14.4.21  0207 Próprio GRAVADOR DE VIDEO (DVR) PARA SISTEMA CFTV, 32 CANAIS FULL HD, 
MODELO MHDX 3132 1080p MULTI HD, INTELBRAS OU SIMILAR

CJ 1 1.659,37 79,83 6,87 1.949,34 2.036,04 79,83 6,87 1.949,34 2.036,04 0,05 %

 14.4.22  0208 Próprio CAMERA PARA SISTEMA CFTV COM CONESÃO BNC, VHD 3240 VF UN 21 446,47 15,01 1,50 531,30 547,81 315,21 31,50 11.157,30 11.504,01 0,28 %

 14.4.23  0174 Próprio INTERFONE COM CAMERA CJ 1 675,66 232,50 23,52 573,01 829,03 232,50 23,52 573,01 829,03 0,02 %

 14.4.24  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 44,31 9,04 0,90 44,42 54,36 9,04 0,90 44,42 54,36 0,00 %

 14.4.25  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

UN 1 418,10 51,15 5,06 456,79 513,00 51,15 5,06 456,79 513,00 0,01 %

 15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 388.156,45 9,34 %

 15.1  0122 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO 
- CAPACIDADE: 18.000BTU/h - 220V - MARCA: HITACHI OU SIMILIAR - 
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.

UN 1 16.149,07 0,00 0,00 18.862,11 18862,11 
(16,8%)

0,00 0,00 18.862,11 18.862,11 0,45 %

 15.2  0116 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO 
- CAPACIDADE 29.000BTU/h - 220V - MARCA: FUJITSU OU SIMILAR - 
INCLUINDO DUTOS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 2 25.220,28 0,00 0,00 29.457,28 29457,28 
(16,8%)

0,00 0,00 58.914,56 58.914,56 1,42 %

 15.3  0117 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TIPO SPLIT CASSETE - 
CAPACIDADE: 29000BTU/h - 220V - MARCA: FUJITSU OU SIMILAR - 
INCLUINDO DUTOS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.

UN 2 35.941,23 0,00 0,00 41.979,35 41979,35 
(16,8%)

0,00 0,00 83.958,70 83.958,70 2,02 %

 15.4  0118 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO 
- CAPACIDADE: 48.000BTU/h - 220V - MARCA: HITACHI OU SIMILAR - 
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALAÇÃO

UN 2 22.454,91 0,00 0,00 26.227,33 26227,33 
(16,8%)

0,00 0,00 52.454,66 52.454,66 1,26 %

 15.5  0119 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SPLITÃO - 
CAPACIDADE: 10TR - VAZÃO 5.820m3/h - MARCA: HITACHI OU SIMILAR - 
INCLUINDO DUTOS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 2 46.140,30 0,00 0,00 53.891,87 53891,87 
(16,8%)

0,00 0,00 107.783,74 107.783,74 2,59 %

 15.6  0120 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DO TIPO SLPITÃO - 
CAPACIDADE: 15TR - VAZÃO: 7.380m3/h - MARCA: HITACHI OU SIMILAR - 
INCLUINDO DUTOS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 1 55.368,36 0,00 0,00 64.670,24 64670,24 
(16,8%)

0,00 0,00 64.670,24 64.670,24 1,56 %

 15.7  0121 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR TIPO VENTOKIT OU 
SIMILAR - VAZÃO: 350m3/h - 150B - 220V - POT: 0,25kW

UN 1 1.294,90 0,00 0,00 1.512,44 1512,44 
(16,8%)

0,00 0,00 1.512,44 1.512,44 0,04 %

 16 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 5.925,34 0,14 %

 16.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 25 36,44 4,86 0,44 39,41 44,71 121,50 11,00 985,25 1.117,75 0,03 %

 16.2  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 2 138,41 17,72 1,74 150,36 169,82 35,44 3,48 300,72 339,64 0,01 %

 16.3  83635 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 7 159,95 17,72 1,74 176,79 196,25 124,04 12,18 1.237,53 1.373,75 0,03 %

 16.4  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 432,24 10,60 0,89 518,86 530,35 31,80 2,67 1.556,58 1.591,05 0,04 %
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 16.5  0175 Próprio SINALIZAÇÃO DIVERSOS USOS, SIMBOLO RETANGULAR (252X126MM), 
FUNDO DE COR VERDE E PICTOGRAMA FOTLUMINESCENTE

UN 33 37,13 16,63 1,41 27,51 45,55 548,79 46,53 907,83 1.503,15 0,04 %

 17 PLATAFORMA ELEVATÓRIA 49.523,20 1,19 %

 17.1  0155 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 
METALICA, CAPACIDADE DE 250 KG

UN 1 42.400,00 0,00 0,00 49.523,20 49523,2 
(16,8%)

0,00 0,00 49.523,20 49.523,20 1,19 %

 18 INSTALAÇÃO GLP 9.468,76 0,23 %

 18.1  97335 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,19 41,73 1,65 0,12 49,43 51,20 8,56 0,62 256,54 265,72 0,01 %

 18.2  74003/001 SINAPI INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 
UNID.  UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

UN 1 5.461,82 2.480,09 182,04 4.039,52 6.701,65 2.480,09 182,04 4.039,52 6.701,65 0,16 %

 18.3  97343 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,77 57,00 5,65 0,40 63,88 69,93 202,10 14,30 2.284,99 2.501,39 0,06 %

 19 PAISAGISMO 183.139,63 4,41 %

 19.1  CREA 
100.021 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MURO DE VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR, ESPESSURA 10mm , FIXADOS EM MONTANTES DE AÇO NA COR 
CINZA. PORTÃO DE CORRER DE DUAS FOLHAS MOTORIZADO E PORTÕES 
DE ABRIR, AMBOS ENCIXILHADOS NOS 4 LADOS EM AÇO PINTADO NA 
COR CINZA. INSTALADOS COM TODOS OS ACESSÓRIO.

m² 117,22 563,90 0,00 0,00 658,63 658,63 
(16,8%)

0,00 0,00 77.204,60 77.204,60 1,86 %

 19.2  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 4,81 14,14 0,59 0,39 16,36 17,34 2,83 1,87 78,70 83,40 0,00 %

 19.3  CREA 
100.011  

Próprio PISO COM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA, PODOTÁTIL 
DIRECIONAL/ALERTA, 40X40 CM, E=3,5CM, ASSENTADO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3

m² 33,75 26,39 18,91 0,00 13,47 32,38 638,21 0,00 454,61 1.092,82 0,03 %

 19.4  84862 SINAPI GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 13,25 207,12 45,89 4,52 203,72 254,13 608,04 59,89 2.699,29 3.367,22 0,08 %

 19.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 268,39 54,44 12,84 1,69 52,26 66,79 3.446,12 453,57 14.026,07 17.925,76 0,43 %

 19.6  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 364,36 43,21 5,14 0,64 47,23 53,01 1.872,81 233,19 17.208,72 19.314,72 0,46 %

 19.7  73892/001 SINAPI AJUSTADO - EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE SEIXO ROLADO E PEDRISCOS m² 38,54 23,30 15,29 1,64 11,65 28,58 589,27 63,20 449,00 1.101,47 0,03 %

 19.8  0170 Próprio PAISAGISMO - PLANTAS DE JARDIM CJ 1 21.581,39 2.330,23 209,74 22.667,09 25207,06 
(16,8%)

2.330,23 209,74 22.667,09 25.207,06 0,61 %

 19.9  0172 Próprio VASOS E FLOREIRAS CJ 1 13.925,25 1.193,53 107,43 14.963,73 16264,69 
(16,8%)

1.193,53 107,43 14.963,73 16.264,69 0,39 %

 19.10  87479 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 149,82 46,37 21,88 2,00 33,01 56,89 3.278,06 299,64 4.945,55 8.523,25 0,21 %

 19.11  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 299,64 26,30 16,17 1,52 14,58 32,27 4.845,17 455,45 4.368,76 9.669,38 0,23 %

 19.12  CREA 
100.012  

Próprio MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1 1.684,13 987,34 21,60 1.057,48 2.066,42 987,34 21,60 1.057,48 2.066,42 0,05 %

 19.13  0153 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO CJ 1 251,78 20,65 1,78 286,50 308,93 20,65 1,78 286,50 308,93 0,01 %

 19.14  CREA 
100.016 

Próprio PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 
UNICO, DIMENSOES 1,0X2,1M, INCLUSIVE CADEADO

CJ 1 823,08 300,97 36,81 672,13 1.009,91 300,97 36,81 672,13 1.009,91 0,02 %

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL 30.671,68 0,74 %

 20.1  0173 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL CJ 1 26.260,00 0,00 0,00 30.671,68 30671,68 
(16,8%)

0,00 0,00 30.671,68 30.671,68 0,74 %
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 21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS 38.868,96 0,94 %

 21.1  0159 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS UN 24 1.386,60 0,00 0,00 1.619,54 1619,54 
(16,8%)

0,00 0,00 38.868,96 38.868,96 0,94 %

 22 LIMPEZA DE OBRA 3.031,90 0,07 %

 22.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 924,36 2,68 2,04 0,23 1,01 3,28 1.885,69 212,60 933,61 3.031,90 0,07 %

 23 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 16.316,03 0,39 %

 23.1  0178 Próprio LAUDO DE PONTOS DE ANCORAGEM - LINHA DE VIDA UN 1 1.500,00 0,00 0,00 1.840,50 1.840,50 0,00 0,00 1.840,50 1.840,50 0,04 %

 23.2  0177 Próprio ENSAIO DE INTEGRIDADE POR PERFILAGEM TÉRMICA (TIP) PARA 
ESTACAS

UN 94 60,00 0,00 0,00 73,62 73,62 0,00 0,00 6.920,28 6.920,28 0,17 %

 23.3  74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 50 52,64 57,47 1,56 5,55 64,58 2.873,50 78,00 277,50 3.229,00 0,08 %

 23.4  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 25 141,04 149,81 4,20 19,04 173,05 3.745,25 105,00 476,00 4.326,25 0,10 %

 24 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 40.432,66 0,97 %

 24.1  0167 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AS BUILT EM MODELO PARAMÉTRICO 
UTILIZANDO METODOLOGIA BIM

m² 926 5,00 0,00 0,00 6,13 6,13 0,00 0,00 5.676,38 5.676,38 0,14 %

 24.2  0168 Próprio ELABORAÇÃO DE MANUAL DO PROPRIETÁRIO m² 926 5,00 0,00 0,00 6,13 6,13 0,00 0,00 5.676,38 5.676,38 0,14 %

 24.3  0169 Próprio OBTENÇÃO DA ETIQUETA PROCEL(EDIFÍCIO CONSTRÚÍDO) UN 1 23.700,00 0,00 0,00 29.079,90 29.079,90 0,00 0,00 29.079,90 29.079,90 0,70 %

Totais -> 917.905,32 153.240,46 3.085.481,7
8

4.156.627,5
6

 CREA-PR 79882/D

Total Geral 4.156.627,56

_______________________________________________________________
Andre Luis Schvan                                                                                     

Total sem BDI 3.422.555,88
Total do BDI 734.071,68
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