
Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.541,62

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 1,0000000 466,72 466,72

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5950000 27,38 16,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1900000 21,37 25,43

Insumo  008852 SBC PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS m² 1,0000000 425,00 425,00

MO sem LS => 30,08 LS => 0,00 MO com LS => 30,08

Valor do BDI => 114,43 581,15

Quant. => 0,9600000 Preço Total => 557,90

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL H 1,0000000 89,58 89,58

Composição Auxiliar  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 87,00 87,00

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 88,04 LS => 0,00 MO com LS => 88,04

Valor do BDI => 21,96 111,54

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 6.692,40

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  022911 SBC REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 

12M3-PERCURSO 12KM

m³ 1,0000000 57,62 57,62

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8050000 21,37 38,57

Composição Auxiliar  88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 24,56 5,35

Insumo  032082 SBC CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV H 0,2200000 62,30 13,70

MO sem LS => 30,93 LS => 0,00 MO com LS => 30,93

Valor do BDI => 14,12 71,74

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 1.291,32

 2 DEMOLIÇÕES 1.473,69

 2.1 INSTALAÇÕES 28,38

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 8,83 8,83SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLICOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Planilha orçamentária - Unidade Curitiba SINAPI - 09/2022 - Paraná 24,52% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

DESPESAS LEGAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2514000 21,37 5,37

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1280000 27,04 3,46

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41

Valor do BDI => 2,16 10,99

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 21,98

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 0,65 0,65

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 27,95 0,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0187000 21,37 0,39

MO sem LS => 0,47 LS => 0,00 MO com LS => 0,47

Valor do BDI => 0,15 0,80

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 6,40

 2.2 REVESTIMENTO 1.445,31

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  155003 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA m² 1,0000000 5,91 5,91

Insumo  37530 SIURB LIXA D'ÁGUA - N. 80  E  N. 320 Un 0,5000000 1,58 0,79

Insumo  2075 SIURB PINTOR (SGSP) H 0,2000000 25,60 5,12

MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS => 5,12

Valor do BDI => 1,44 7,35

Quant. => 149,6800000 Preço Total => 1.100,14

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  022025 SBC RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS m² 1,0000000 11,03 11,03

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3960000 27,86 11,03

MO sem LS => 8,40 LS => 0,00 MO com LS => 8,40

Valor do BDI => 2,70 13,73

Quant. => 11,8500000 Preço Total => 162,70

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 1,72 1,72

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0258000 25,06 0,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 21,37 1,08

MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25

Valor do BDI => 0,42 2,14

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4,28

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  022081 SBC RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA m² 1,0000000 35,28 35,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7700000 21,37 16,45

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLICOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Edificações

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLICOES
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Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 27,66 6,91

Insumo  006447 SBC SACO RECICLADO 30x50cm PARA ENTULHO (CAP.ate 30,0Kgf) UN 4,0000000 2,98 11,92

MO sem LS => 16,68 LS => 0,00 MO com LS => 16,68

Valor do BDI => 8,65 43,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 175,72

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  13.50.016 FDE DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 

ASSENTAMENTO

M 1,0000000 2,26 2,26

Insumo  1.01.46 FDE SERVENTE H 0,1200000 18,84 2,26

MO sem LS => 2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 0,55 2,81

Quant. => 0,8800000 Preço Total => 2,47

 3 REVESTIMENTO 11.865,07

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  118001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 1,0000000 40,43 40,43

Insumo  11501 SIURB AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS KG 0,3500000 10,15 3,55

Insumo  10648 SIURB ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 m³ 0,0040000 658,30 2,63

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,7600000 19,64 14,92

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,8000000 24,17 19,33

MO sem LS => 34,25 LS => 0,00 MO com LS => 34,25

Valor do BDI => 9,91 50,34

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 503,40

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  180579 SBC REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO m² 1,0000000 20,75 20,75

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2410000 21,37 5,15

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3370000 28,70 9,67

Insumo  002605 SBC LIXA PARA MASSA 60 UN 1,5000000 1,03 1,54

Insumo  055251 SBC MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (25 Kg) UN 0,0200000 219,90 4,39

MO sem LS => 10,61 LS => 0,00 MO com LS => 10,61

Valor do BDI => 5,08 25,83

Quant. => 166,0700000 Preço Total => 4.289,58

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 2,98 2,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 21,37 0,29

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 28,70 1,11

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 9,90 1,58

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 0,73 3,71

Quant. => 166,0700000 Preço Total => 616,11

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Edificações

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

13,5

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO 

m² 1,0000000 15,61 15,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 21,37 1,47

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 28,70 5,36

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 26,61 8,78

MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MO com LS => 4,93

Valor do BDI => 3,82 19,43

Quant. => 166,0700000 Preço Total => 3.226,74

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50628 SETOP PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 

9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM 

COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 221,76 221,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-11430 ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE 

POLICLOROPRENO| APLICAÇÃO: MADEIRA/ COURO/METAL/BORRACHA/ 

CONCRETO)

Kg 36,00 0,4000000 14,40

Insumo SETOP MATED-11445 LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRÃO: 

100|DIMENSÃO: 225X275MM)

un 0,82 0,5000000 0,41

Insumo SETOP MATED-11426 PISO TÁTIL/PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA|COR: PRETA|TIPO: 

ALERTA| COMPRIMENTO: 25CM| LARGURA: 25CM|ESPESSURA : 

5MM|ASSENTAMENTO: COLA)

m² 186,05 1,0200000 189,77

204,58

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5641026 12,61

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,2820513 4,57

17,18

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10

Valor do BDI => 54,37 276,13

Quant. => 0,4400000 Preço Total => 121,49

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo
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 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50623 SETOP PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 

9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM 

COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 222,38 222,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-11445 LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRÃO: 

100|DIMENSÃO: 225X275MM)

un 0,82 0,5000000 0,41

Insumo SETOP MATED-11424 PISO TÁTIL/PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA|COR: PRETA|TIPO: 

DIRECIONAL| COMPRIMENTO: 25CM| LARGURA: 25CM|ESPESSURA : 

5MM|ASSENTAMENTO: COLA)

m² 186,66 1,0200000 190,39

Insumo SETOP MATED-11430 ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE 

POLICLOROPRENO| APLICAÇÃO: MADEIRA/ COURO/METAL/BORRACHA/ 

CONCRETO)

Kg 36,00 0,4000000 14,40

205,20

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,2820513 4,57

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5641026 12,61

17,18

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10

Valor do BDI => 54,52 276,90

Quant. => 0,3800000 Preço Total => 105,22

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50771 SETOP RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 1,0000000 10,92 10,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-9031 REVESTIMENTO CERÂMICO ( PADRÃO: EXTRA| ACABAMENTO: 

ESMALTADO| APLICAÇÃO: PISO|PEI: IV| AMBIENTE: INTERNO| DIMENSÃO: 

ÁREA ATÉ 2025CM2)

m² 46,40 0,1100000 5,10

Insumo SETOP MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS 

E EXTERNOS)

Kg 1,82 0,4725000 0,85

5,95

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):
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G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 

ESPESSURA

m² 4,72 0,1100000 0,51

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,0733333 1,18

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,1466667 3,28

4,97

MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 2,67 13,59

Quant. => 6,5800000 Preço Total => 89,42

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50567 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 25MM - PARA REGULARIZAÇÃO

m² 1,0000000 32,32 32,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

0,00

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-48302 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m³ 535,03 0,0262500 14,04

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,6000000 13,42

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,3000000 4,86

32,32

MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55

Valor do BDI => 7,92 40,24

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 160,96

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  170262 SBC PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE m² 1,0000000 143,67 143,67

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890000 22,48 6,49

Composição Auxiliar  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5480000 27,55 15,09

Insumo  042521 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CERAMICA (4,50kg/m2) KG 4,5000000 3,09 13,90

Insumo  042519 SBC ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45kg/m2) KG 0,2500000 6,22 1,55

Insumo  002049 SBC CERAMICA 45x45cm CARGO PLUS BONE ELIANE m² 1,1000000 96,95 106,64

MO sem LS => 16,06 LS => 0,00 MO com LS => 16,06

Valor do BDI => 35,22 178,89

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 715,56

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

PAVIMENTACOES INTERNAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(G) Total:

Valor com BDI =>
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 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 1,0000000 264,48 264,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS 

E EXTERNOS)

Kg 1,82 5,0000000 9,10

9,10

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 

ESPESSURA

m² 4,72 1,0000000 4,72

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,4888889 7,92

Atividade Auxiliar SETOP ED-50377 GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 23,31 0,9777778 22,79

Atividade Auxiliar SETOP ED-21654 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA , ESP. 2CM, INCLUSIVE 

POLIMENTO DE ESPESSURA (FABRICAÇÃO)

m² 219,95 1,0000000 219,95

255,38

MO sem LS => 49,67 LS => 0,00 MO com LS => 49,67

Valor do BDI => 64,85 329,33

Quant. => 0,1320000 Preço Total => 43,47

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 1,0000000 37,71 37,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 21,37 6,74

Composição Auxiliar  88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 26,53 16,74

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 38,78 0,96

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000 0,77 0,76

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 25,25 0,77

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0740000 10,83 11,63

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 15,00 0,11

MO sem LS => 17,23 LS => 0,00 MO com LS => 17,23

Valor do BDI => 9,24 46,95

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 93,90

 3.12 ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA 1.899,22

 3.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 9,14 9,14

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):
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Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 21,37 5,51

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 27,66 3,63

MO sem LS => 6,59 LS => 0,00 MO com LS => 6,59

Valor do BDI => 2,24 11,38

Quant. => 2,3600000 Preço Total => 26,85

 3.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  103319 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 86,77 86,77

Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0102000 583,88 5,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,37 10,68

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,66 27,66

Insumo  00000651 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 

6136)

UN 13,6000000 2,94 39,98

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 40,33 0,40

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 5,00 2,10

MO sem LS => 30,12 LS => 0,00 MO com LS => 30,12

Valor do BDI => 21,27 108,04

Quant. => 2,3600000 Preço Total => 254,97

 3.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  87827 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 1,0000000 71,80 71,80

Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0359000 583,88 20,96

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0370000 21,37 22,16

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0370000 27,66 28,68

MO sem LS => 43,09 LS => 0,00 MO com LS => 43,09

Valor do BDI => 17,60 89,40

Quant. => 4,7200000 Preço Total => 421,96

 3.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50771 SETOP RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 1,0000000 10,92 10,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-9031 REVESTIMENTO CERÂMICO ( PADRÃO: EXTRA| ACABAMENTO: 

ESMALTADO| APLICAÇÃO: PISO|PEI: IV| AMBIENTE: INTERNO| DIMENSÃO: 

ÁREA ATÉ 2025CM2)

m² 46,40 0,1100000 5,10

Insumo SETOP MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS 

E EXTERNOS)

Kg 1,82 0,4725000 0,85

5,95

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 

ESPESSURA

m² 4,72 0,1100000 0,51

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,0733333 1,18

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,1466667 3,28

4,97

MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 2,67 13,59

Quant. => 0,8800000 Preço Total => 11,95

 3.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  120129 SBC REVESTIMENTO CERÂMICO 32,5X56,5CM BRANCO  - SIMILAR AO 

EXISTENTE (RECOMPOSIÇÃO I.S. P.C.D)

m² 1,0000000 105,15 105,15

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 22,48 10,81

Composição Auxiliar  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9810000 27,55 27,02

Insumo  011632 SBC AZULEJO 32,5X56,5CM FLORAL BRILHAMTE BOLD BRANCO INCEFRA m² 1,0500000 34,99 36,73

Insumo  012373 SBC CIMENTCOLA QUARTZOLIT PARA MARMORES,AZULEJOS E CERAMICA KG 4,5000000 2,60 11,70

Insumo  042522 SBC REJUNTE ACRILICO PORTKOLL KG 0,4500000 41,99 18,89

MO sem LS => 28,18 LS => 0,00 MO com LS => 28,18

Valor do BDI => 25,78 130,93

Quant. => 3,2000000 Preço Total => 418,97

 3.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  022411 SBC RETIRADA CERAMICA EM PAREDES m² 1,0000000 45,95 45,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1540000 21,37 24,66

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7700000 27,66 21,29

MO sem LS => 33,31 LS => 0,00 MO com LS => 33,31

Valor do BDI => 11,26 57,21

Quant. => 6,4000000 Preço Total => 366,14

 3.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 55,90 55,90

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 21,37 49,68

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 27,66 6,22

MO sem LS => 39,24 LS => 0,00 MO com LS => 39,24

Valor do BDI => 13,70 69,60

Quant. => 2,3600000 Preço Total => 164,25

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLICOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTOS INTERNOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 3.12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 1,0000000 102,17 102,17

Composição Auxiliar  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 0,3500000 204,43 71,55

Composição Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 10,92 5,35

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0180000 396,46 7,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 21,37 4,01

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760000 27,66 10,40

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 6,19 0,03

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,3520000 6,78 2,38

MO sem LS => 20,75 LS => 0,00 MO com LS => 20,75

Valor do BDI => 25,05 127,22

Quant. => 1,1200000 Preço Total => 142,48

 3.12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100697 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL. AF_12/2019

UN 1,0000000 73,61 73,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2070000 21,37 25,79

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 26,22 40,53

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2210000 27,66 6,11

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,06 1,18

MO sem LS => 53,01 LS => 0,00 MO com LS => 53,01

Valor do BDI => 18,04 91,65

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 91,65

 4 ESQUADRIAS 18.228,95

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  090801 SBC PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO m² 1,0000000 172,25 172,25

Composição Auxiliar  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1540000 29,67 4,56

Insumo  028607 SBC DRYWALL - COLA GYPSUN PARA DRYWALL KG 0,1000000 2,40 0,24

Insumo  028603 SBC DRYWALL - MONTANTE PERFIL METALICO GALVANIZADO 75/35 M 2,3000000 12,96 29,80

Insumo  028602 SBC DRYWALL - PERFIL CANTONEIRA DE REFORCO PERFURADA 23 x 23cm M 0,9000000 4,32 3,88

Insumo  028609 SBC FITA DE PAPEL GYPSUN JT M 3,0000000 0,41 1,23

Insumo  005809 SBC CARGA DETONADORA CARTUCHO CALIBRE L.22 UN 0,8000000 12,30 9,84

Tipo

PAREDES E PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Insumo  028608 SBC MASSA PARA REJUNTE DE GESSO GYPSUN KG 0,7000000 2,50 1,75

Insumo  028604 SBC PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8" x 110mm UN 25,0000000 3,09 77,25

Insumo  028605 SBC PARAFUSO TF 421 x 95 FORRO GYPSUN FGE UN 2,0000000 0,27 0,54

Insumo  028615 SBC PINO COM FURO PARA FIXACAO DE PAINEL/PAREDE GESSO UN 0,8000000 0,81 0,64

Insumo  028618 SBC PAINEL GESSO ACARTONADO PLACO NBA 13 m² 2,1000000 20,25 42,52

MO sem LS => 3,70 LS => 0,00 MO com LS => 3,70

Valor do BDI => 42,23 214,48

Quant. => 5,0300000 Preço Total => 1.078,83

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-48211 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 

UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), INCLUSIVE MONTANTES, 

GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO – 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 1,0000000 95,34 95,34

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-8139 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 

VERDE , E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM  (L X C)

m² 24,09 2,1000000 50,58

Insumo SETOP MATED-8138 GESSO COLA PARA PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) Kg 2,49 0,1000000 0,24

Insumo SETOP MATED-8131 PERFIL GUIA 75, EM AÇO GALVANIZADO, E = 0,5 MM, 70  X 3000 MM (L X C) m 6,55 0,9000000 5,89

Insumo SETOP MATED-8136 PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICAÇÃO: 

DRYWALL|CABEÇA: TROMBETA|MATERIAL: AÇO| ACABAMENTO: 

FOSFATIZADO| COMPRIMENTO: 45MM| DIÂMETRO: 3,5MM)

un 0,34 2,0000000 0,68

Insumo SETOP MATED-8134 MASSA DE REJUNTE ( APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) Kg 3,12 0,7000000 2,18

Insumo SETOP MATED-8137 PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICAÇÃO: 

DRYWALL|CABEÇA: LENTILHA |MATERIAL: AÇO| ACABAMENTO: ZINCADO| 

COMPRIMENTO: 13MM| DIAMETRO: 4,2MM)

un 0,24 2,0000000 0,48

Insumo SETOP MATED-8132 PERFIL MONTANTE M75, EM AÇO GALVANIZADO, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM 

(L X C)

m 7,45 2,3000000 17,13

Insumo SETOP MATED-8135 PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICAÇÃO: 

DRYWALL|CABEÇA: TROMBETA|MATERIAL: AÇO| ACABAMENTO: 

FOSFATIZADO| COMPRIMENTO: 25MM| DIÂMETRO: 3,5MM)

un 0,14 22,0000000 3,08

Insumo SETOP MATED-8133 FITA PARA JUNTA, MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, TRATAMENTO DE 

CHAPA  DE GESSO PARA DRYWALL

m 0,23 3,0000000 0,69

80,95

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo
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G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50376 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,74 0,2500000 5,68

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,2500000 4,05

Atividade Auxiliar SETOP ED-50380 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,64 0,2500000 4,66

14,39

MO sem LS => 11,04 LS => 0,00 MO com LS => 11,04

Valor do BDI => 23,37 118,71

Quant. => 2,1500000 Preço Total => 255,22

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO 

MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO

m² 1,0000000 379,71 379,71

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1350000 27,86 3,76

Insumo  072565 SBC PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM ANTI RISCO G5 m² 1,0000000 375,95 375,95

MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MO com LS => 2,86

Valor do BDI => 93,10 472,81

Quant. => 11,8500000 Preço Total => 5.602,79

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50644 SETOP PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA 

ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO 

U 1,0000000 57,14 57,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-11334 PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: AÇO| 

ACABAMENTO: ZINCADO| COMPRIMENTO: 110MM| DIÂMETRO: 8MM)

un 0,62 4,0000000 2,48

Insumo SETOP MATED-12786 PLACA DE ALUMÍNIO, 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA 

ADESIVA

un 43,48 1,0000000 43,48

45,96

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5000000 11,18

11,18

MO sem LS => 8,75 LS => 0,00 MO com LS => 8,75

Valor do BDI => 14,01 71,15

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 71,15

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>
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 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50992 SETOP VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO M 1,0000000 19,38 19,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-13054 SILICONE PASTOSO un 39,95 0,1000000 3,99

3,99

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,9500000 15,39

15,39

MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88

Valor do BDI => 4,75 24,13

Quant. => 102,0000000 Preço Total => 2.461,26

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  112001 SBC REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO UN 1,0000000 96,39 96,39

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9240000 22,60 43,48

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9240000 27,50 52,91

MO sem LS => 70,83 LS => 0,00 MO com LS => 70,83

Valor do BDI => 23,63 120,02

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 3.120,52

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  202332 SBC PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 

9050:2020

UN 1,0000000 208,44 208,44

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3850000 26,22 10,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3850000 22,52 8,67

Insumo  010239 SBC ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90x40cm UN 1,0000000 189,00 189,00

Insumo  014204 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S4 SEM PARAFUSO UN 4,0000000 0,17 0,68

MO sem LS => 13,74 LS => 0,00 MO com LS => 13,74

Valor do BDI => 51,10 259,54

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 259,54

Tipo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ACESSIBILIDADE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo
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 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  170595 SIURB PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN 1,0000000 16,61 16,61

Insumo  79805 SIURB PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO 

(10X3CM, EM ALUMÍNIO)

Un 1,0000000 12,69 12,69

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,2000000 19,64 3,92

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92

Valor do BDI => 4,07 20,68

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 41,36

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-50951 SETOP GRADE FIXA DE FERRO/ALUMINIO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

m² 1,0000000 320,96 320,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-12705 GRADE FIXA DE FERRO QUADRADO 3/8" m² 200,06 1,0000000 200,06

200,06

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-48307 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO 

MECÂNICO

m³ 331,21 0,0156044 5,16

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 3,0000000 48,63

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 3,0000000 67,11

120,90

MO sem LS => 87,81 LS => 0,00 MO com LS => 87,81

Valor do BDI => 78,69 399,65

Quant. => 4,2000000 Preço Total => 1.678,53

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  090402 SEDOP GRADE SANFONADA PARA PORTA DE ABRIR, INCLUSO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO COM PINTURA ANTI-CORROSIVA

m² 1,0000000 527,62 527,62

Composição Auxiliar  110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0500000 494,15 24,70

Composição Auxiliar  280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,08 27,12

Composição Auxiliar  280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 22,54 41,69

Insumo  D00219 SEDOP Grade sanfonada  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1,0000000 434,11 434,11

MO sem LS => 51,89 LS => 0,00 MO com LS => 51,89

Valor do BDI => 129,37 656,99

Quant. => 5,1700000 Preço Total => 3.396,63

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

Tipo

Edificações

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  13.02.102 FDE FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR 

PRETA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

M 1,0000000 24,02 24,02

Insumo  1.01.41 FDE AJUDANTE DE PINTOR H 0,2500000 18,84 4,71

Insumo  1.01.40 FDE PINTOR H 0,2500000 22,93 5,73

Insumo  3.87.11 FDE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA 20 METROS UN 0,0510000 148,79 7,58

Insumo  2.80.81 FDE FITA CREPE 25MM X 50M UN 0,0440000 7,07 0,31

Insumo  3.87.13 FDE PRIMER ADESIVO CONTATO FITA ANTIDERRAPANTE 900 ML UN 0,0111100 246,75 2,74

Insumo  3.87.12 FDE SELADOR DE BORDA SECAGEM RAPIDA (BISNAGA) P/ FITA 

ANTIDERRAPANTE

UN 0,0714300 41,36 2,95

MO sem LS => 10,44 LS => 0,00 MO com LS => 10,44

Valor do BDI => 5,88 29,90

Quant. => 8,8000000 Preço Total => 263,12

 5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 5.202,19

 5.1 METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS 967,80

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  202348 SBC TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,0000000 437,31 437,31

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4040000 27,04 10,92

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2890000 22,12 6,39

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,4000000 0,15 0,06

Insumo  008396 SBC TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 

CERTIVA

UN 1,0000000 419,94 419,94

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10

Valor do BDI => 107,22 544,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 544,53

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 240,80 240,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 21,37 3,21

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 30,40 14,51

Insumo  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 

X 12* CM

UN 1,0000000 212,22 212,22

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 36,52 10,86

MO sem LS => 13,57 LS => 0,00 MO com LS => 13,57

Valor do BDI => 59,04 299,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 299,84

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 99,13 99,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 21,37 1,12

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1667000 27,04 4,50

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,80 0,10

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

13,02

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACESSIBILIDADE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, 

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 93,41 93,41

MO sem LS => 4,26 LS => 0,00 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 24,30 123,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 123,43

 5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 573,47

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  15.045.0110-0 EMOP ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA 

PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 1,0000000 13,53 13,53

Composição Auxiliar  07.002.0025-1 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO m³ 0,0010000 464,57 0,46

Insumo  01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 0,2500000 24,24 6,06

Insumo  01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,4000000 17,54 7,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,31 16,84

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 58,94

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 95,65 95,65

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 27,04 5,98

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 22,12 4,89

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 17,70 0,18

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 84,60 84,60

MO sem LS => 8,18 LS => 0,00 MO com LS => 8,18

Valor do BDI => 23,45 119,10

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 119,10

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 88,98 88,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 21,37 1,02

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 27,04 4,12

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 83,74 83,74

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,80 0,10

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90

Valor do BDI => 21,81 110,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 110,79

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,78 6,78

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0944000 27,04 2,55

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0944000 22,12 2,08

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

7

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

15
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Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,06 1,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 76,17 0,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 1,89 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 86,30 0,60

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 1,66 8,44

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 16,88

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,65 9,65

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 27,04 4,11

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 22,12 3,36

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 76,17 0,54

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 1,89 0,06

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 86,30 0,69

MO sem LS => 5,61 LS => 0,00 MO com LS => 5,61

Valor do BDI => 2,36 12,01

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 24,02

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,94 14,94

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 27,04 3,54

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 22,12 2,90

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 76,17 0,44

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 7,41 7,41

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 1,89 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 86,30 0,60

MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85

Valor do BDI => 3,66 18,60

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 37,20

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,30 12,30

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 27,04 4,89

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 22,12 4,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 76,17 0,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0453000 1,89 0,08

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0120000 86,30 1,03

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 1,50 1,50

MO sem LS => 6,69 LS => 0,00 MO com LS => 6,69

Valor do BDI => 3,01 15,31

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 30,62

 5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 23,55 23,55

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 27,04 10,27

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 22,12 8,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 1,89 0,16

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,50 4,72

MO sem LS => 14,05 LS => 0,00 MO com LS => 14,05

Valor do BDI => 5,77 29,32

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 175,92

 5.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 673,48

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  170303 SBC ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS M 1,0000000 34,78 34,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7950000 21,37 16,98

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960000 27,66 16,48

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 86,11 0,08

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,8600000 0,67 1,24

MO sem LS => 24,32 LS => 0,00 MO com LS => 24,32

Valor do BDI => 8,52 43,30

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 86,60

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  15.045.0110-0 EMOP ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA 

PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 1,0000000 13,53 13,53

Composição Auxiliar  07.002.0025-1 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO m³ 0,0010000 464,57 0,46

Insumo  01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 0,2500000 24,24 6,06

Insumo  01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,4000000 17,54 7,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,31 16,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 16,84

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  053013 SBC CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA E CESTO, 250 X 250 X 75/100 

MM - 12 LITROS (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

UN 1,0000000 170,29 170,29

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1540000 27,04 31,20

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1540000 22,12 25,52

Valor com BDI =>

Tipo

15

7

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVIMENTACOES INTERNAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  004952 SBC CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 

TAMPA, D = 40 CM

UN 1,0000000 113,57 113,57

MO sem LS => 42,71 LS => 0,00 MO com LS => 42,71

Valor do BDI => 41,75 212,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 212,04

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 130,80 130,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 21,37 1,17

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1740000 27,04 4,70

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,80 0,23

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 124,70 124,70

MO sem LS => 4,45 LS => 0,00 MO com LS => 4,45

Valor do BDI => 32,07 162,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 162,87

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 22,36 22,36

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427000 21,37 0,91

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1356000 27,04 3,66

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420000 4,80 0,20

Insumo  00006146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1,0000000 17,59 17,59

MO sem LS => 3,47 LS => 0,00 MO com LS => 3,47

Valor do BDI => 5,48 27,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 27,84

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,86 14,86

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 27,04 3,72

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 22,12 3,05

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 1,44 2,88

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 3,64 3,64

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 31,44 1,57

MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO com LS => 5,10

Valor do BDI => 3,64 18,50

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 37,00

 5.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,98 25,98

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 27,04 4,97

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 22,12 4,06

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 1,44 4,32

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 10,28 10,28

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 31,44 2,35

MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80

Valor do BDI => 6,37 32,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 32,35

 5.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 26,66 26,66

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 27,04 8,60

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 22,12 7,03

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 1,89 0,03

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 10,43 11,00

MO sem LS => 11,77 LS => 0,00 MO com LS => 11,77

Valor do BDI => 6,53 33,19

Quant. => 1,2000000 Preço Total => 39,82

 5.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,28 13,28

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 27,04 3,43

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 22,12 2,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 76,17 0,75

Insumo  00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,89 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 86,30 1,29

MO sem LS => 4,69 LS => 0,00 MO com LS => 4,69

Valor do BDI => 3,25 16,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 16,53

 5.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 12,53 12,53

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 27,04 3,43

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 22,12 2,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 76,17 0,75

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 4,25 4,25

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 1,89 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 86,30 1,29

MO sem LS => 4,69 LS => 0,00 MO com LS => 4,69

Valor do BDI => 3,07 15,60

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15,60

 5.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 20,88 20,88

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 27,04 7,92

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 22,12 6,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 1,89 0,03

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 1,0549000 6,12 6,45

MO sem LS => 10,84 LS => 0,00 MO com LS => 10,84

Valor do BDI => 5,11 25,99

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 25,99

 5.4 ACESSÓRIOS 2.987,44

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO UN 1,0000000 141,57 141,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 21,37 10,27

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 27,66 13,30

Insumo  040393 SBC ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 

40cm + PARAFUSOS

UN 1,0000000 118,00 118,00

MO sem LS => 17,25 LS => 0,00 MO com LS => 17,25

Valor do BDI => 34,71 176,28

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 352,56

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  13.40.57 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L= 

80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)

UN 1,0000000 196,90 196,90

Insumo  55.10.75 SUDECAP PEDREIRO H 0,5000000 19,80 9,90

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 0,5000000 14,00 7,00

Insumo  60.06.92 SUDECAP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L= 

80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)

UN 1,0000000 180,00 180,00

MO sem LS => 16,90 LS => 0,00 MO com LS => 16,90

Valor do BDI => 48,27 245,17

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 245,17

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACESSIBILIDADE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

GUARDA-CORPO E CORRIMAO

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  202125 SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrão 

NBR 9050:2020

UN 1,0000000 401,02 401,02

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2890000 27,95 36,02

Insumo  025843 SBC ACESSIBILIDADE - ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD 

MODELO MILASSENTOS-01-1 SEM FIO COM 1 BOTOEIRA

UN 1,0000000 365,00 365,00

MO sem LS => 27,44 LS => 0,00 MO com LS => 27,44

Valor do BDI => 98,33 499,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 499,35

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-48180 SETOP DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME 

ESPECÍFICADO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

U 1,0000000 165,47 165,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-12346 PORTA PAPEL-TOALHA PARA 2 OU 3 FOLHAS (MATERIAL: AÇO INOX) un 143,10 1,0000000 143,10

143,10

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 1,0000000 22,37

22,37

MO sem LS => 17,50 LS => 0,00 MO com LS => 17,50

Valor do BDI => 40,57 206,04

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 412,08

 5.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-48184 SETOP SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 ML

U 1,0000000 168,11 168,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-12309 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 ML

un 145,74 1,0000000 145,74

145,74

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ACESSIBILIDADE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo
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G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 1,0000000 22,37

22,37

MO sem LS => 17,50 LS => 0,00 MO com LS => 17,50

Valor do BDI => 41,22 209,33

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 837,32

 5.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-48176 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 1,0000000 34,76 34,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-12134 CABIDE METÁLICO (TIPO: GANCHO SIMPLES| ACABAMENTO: CROMADO| 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)

un 23,58 1,0000000 23,58

23,58

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5000000 11,18

11,18

MO sem LS => 8,75 LS => 0,00 MO com LS => 8,75

Valor do BDI => 8,52 43,28

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 86,56

 5.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 72,86 72,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 21,37 2,12

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3162000 27,04 8,55

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,0000000 62,19 62,19

MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10

Valor do BDI => 17,86 90,72

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 181,44

 5.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 299,52 299,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 21,37 6,38

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 27,04 25,64

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 175,10 175,10

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

Valor com BDI =>

(G) Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo
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Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 15,40 92,40

MO sem LS => 24,32 LS => 0,00 MO com LS => 24,32

Valor do BDI => 73,44 372,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 372,96

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.300,13

 6.1 COMPONENTES 1.695,74

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071411 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 6,41 6,41

Insumo  0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA h 0,2100000 18,04 3,78

Insumo  0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE h 0,2100000 12,55 2,63

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41

Valor do BDI => 1,57 7,98

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 39,90

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  071412 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 11,31 11,31

Insumo  0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA h 0,3700000 18,04 6,67

Insumo  0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE h 0,3700000 12,55 4,64

MO sem LS => 11,31 LS => 0,00 MO com LS => 11,31

Valor do BDI => 2,77 14,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,08

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  072570 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 8,86 8,86

Insumo  0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE h 0,2900000 12,55 3,63

Insumo  0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA h 0,2900000 18,04 5,23

MO sem LS => 8,86 LS => 0,00 MO com LS => 8,86

Valor do BDI => 2,17 11,03

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 66,18

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  072579 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU 

EQUIVALENTE)

un 1,0000000 9,78 9,78

Insumo  0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE h 0,3200000 12,55 4,01

Insumo  0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA h 0,3200000 18,04 5,77

MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78

Valor do BDI => 2,39 12,17

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 316,42

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.059 Próprio TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A  (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,0000000 46,84 46,84

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 27,95 19,56

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7
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Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 21,37 14,95

Insumo  COT.MERCADO-041 MERCADO TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU 

EQUIVALENTE) COM PLACA

UN 1,0000000 12,33 12,33

MO sem LS => 25,29 LS => 0,00 MO com LS => 25,29

Valor do BDI => 11,48 58,32

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 174,96

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 1,0000000 43,54 43,54

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4967000 22,95 11,39

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4967000 27,95 13,88

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,24 0,48

Insumo  00002580 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 

3/4", COM TAMPA CEGA

UN 1,0000000 17,79 17,79

MO sem LS => 18,66 LS => 0,00 MO com LS => 18,66

Valor do BDI => 10,67 54,21

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.084,20

 6.2 CONDUTORES 3.024,01

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 6,25 6,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,53 7,78

Quant. => 71,8300000 Preço Total => 558,83

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 4,14 4,14

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 22,95 0,68

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 27,95 0,83

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,1900000 2,17 2,58

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 6,39 0,05

MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11

Valor do BDI => 1,01 5,15

Quant. => 250,0000000 Preço Total => 1.287,50

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 6,35 6,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 27,95 1,11

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 22,95 0,91

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,1900000 3,60 4,28

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 6,39 0,05

MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 1,55 7,90

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 790,00

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00039272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 3,99 3,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,97 4,96

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 89,28

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,85 1,85

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,45 2,30

Quant. => 57,0000000 Preço Total => 131,10

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,0000000 1,92 1,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,47 2,39

Quant. => 70,0000000 Preço Total => 167,30

 6.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2.572,70

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 1.204,40 1.204,40

Composição Auxiliar  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0189000 597,87 11,29

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 27,95 17,84

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 22,95 14,65

Insumo  00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.160,62 1.160,62

MO sem LS => 27,13 LS => 0,00 MO com LS => 27,13

Valor do BDI => 295,31 1.499,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.499,71

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) 63A UN 1,0000000 284,47 284,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 22,95 11,03SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 27,95 13,44

Insumo  002419 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 

STECK

UN 1,0000000 260,00 260,00

MO sem LS => 18,07 LS => 0,00 MO com LS => 18,07

Valor do BDI => 69,75 354,22

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 354,22

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS UN 1,0000000 117,17 117,17

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 22,95 11,03

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4810000 27,95 13,44

Insumo  036570 SBC PROTETOR DE SURTO - 220 V OU 127 V, 20 KA, TRIFASICO UN 1,0000000 92,70 92,70

MO sem LS => 18,07 LS => 0,00 MO com LS => 18,07

Valor do BDI => 28,73 145,90

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 583,60

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 15,51 15,51

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 27,95 1,85

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,95 1,52

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,98 10,98

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,16 1,16

MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49

Valor do BDI => 3,80 19,31

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 115,86

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 15,51 15,51

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 22,95 1,52

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 27,95 1,85

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,98 10,98

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,16 1,16

MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49

Valor do BDI => 3,80 19,31

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 19,31

 6.4 PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES 3.007,68

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 6,25 6,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,53 7,78

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 350,10

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 

ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1,0000000 8,54 8,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,09 10,63

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.063,00

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,0000000 43,45 43,45

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4476000 22,95 10,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4476000 27,95 12,51

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,24 0,48

Insumo  00039344 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" UN 1,0000000 20,19 20,19

MO sem LS => 16,81 LS => 0,00 MO com LS => 16,81

Valor do BDI => 10,65 54,10

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 541,00

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00039272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 3,99 3,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,97 4,96

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 39,68

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ED-17979 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE 

DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 1,0000000 52,90 52,90

Composição Auxiliar  ED-50362 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2156863 18,25 3,93

Composição Auxiliar  ED-50373 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4313725 22,61 9,75

Insumo  MATED-15606 SETOP MÓDULO PARA DADOS/ TELEFONIA(CONECTOR: RJ45 CAT.6|QUANTIDADE 

DE VIAS: 8|MATERIAL: PLÁSTICO| PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO)

un 2,0000000 15,05 30,10

Insumo  MATED-17891 SETOP TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: CONECTOR RJ11-

RJ45| QUANTIDADE DE POSTOS: 2| CONDULETES: 3/4"[20MM]| 

PARAFUSOS: INCLUSOS)

un 1,0000000 9,12 9,12

MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51

Valor do BDI => 12,97 65,87

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 790,44

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 52,23 52,23

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 27,95 5,76

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

ED-

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,95 4,73

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 41,74 41,74

MO sem LS => 7,73 LS => 0,00 MO com LS => 7,73

Valor do BDI => 12,80 65,03

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 65,03

 6.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.060 Próprio LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE LÓGICA EXISTENTE UN 1,0000000 127,24 127,24

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 27,95 69,87

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 22,95 57,37

MO sem LS => 93,94 LS => 0,00 MO com LS => 93,94

Valor do BDI => 31,19 158,43

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 158,43

 7 MOBILIÁRIO 9.916,86

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.008 Próprio LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) UN 1,0000000 165,46 165,46

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 21,37 2,56

Insumo  COT.MERCADO-008 MERCADO LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) UN 1,0000000 162,90 162,90

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 40,57 206,03

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 2.060,30

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.009 Próprio LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM 

ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL 

CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E 

UN 1,0000000 1.327,26 1.327,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 21,37 2,56

Insumo  COT.MERCADO-009 MERCADO LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM 

ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL 

CAPACIDADE: 2x15 L

UN 1,0000000 1.324,70 1.324,70

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 325,44 1.652,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.652,70

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.007 Próprio LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH 

BRITE (10 LITROS)

UN 1,0000000 221,56 221,56

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 21,37 2,56

Insumo  COT.MERCADO-007 MERCADO LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH 

BRITE (10 LITROS)

unidade 1,0000000 219,00 219,00

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 54,32 275,88

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.103,52

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.014 Próprio ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO 

POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM

UN 1,0000000 554,17 554,17

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,37 4,27

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  COT.MERCADO-013 MERCADO ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO 

BRANCO OU SIMILAR ( 190(A)X90(L)X45(P)CM)

UN 1,0000000 549,90 549,90

MO sem LS => 2,97 LS => 0,00 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 135,88 690,05

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 690,05

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  190058 SBC ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO m² 1,0000000 451,68 451,68

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7160000 22,48 16,09

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7160000 27,86 19,94

Insumo  003847 SBC CHAPA ISOPOR 10mm 100x50cmx2cm m² 1,0500000 1,57 1,64

Insumo  040068 SBC ESPELHO CRISTAL 4mm m² 1,0000000 360,05 360,05

Insumo  011802 SBC MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO M 4,0000000 13,49 53,96

MO sem LS => 26,61 LS => 0,00 MO com LS => 26,61

Valor do BDI => 110,75 562,43

Quant. => 1,0200000 Preço Total => 573,67

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.012 Próprio GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, 

PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

UN 1,0000000 869,81 869,81

Composição Auxiliar  070931 SIURB GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO

UN 4,0000000 97,13 388,52

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,52 67,56

Composição Auxiliar  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,69 77,07

Insumo  05634 EMOP PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROMADO UN 4,0000000 43,87 175,48

Insumo  008272 SBC COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 KG 0,2000000 37,13 7,42

Insumo  COT.MERCADO-012 MERCADO Pé quadrado em aço cromado com altura ajustável (10cm) UN 4,0000000 9,00 36,00

Insumo  00034665 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M m² 2,1000000 56,08 117,76

MO sem LS => 253,11 LS => 0,00 MO com LS => 253,11

Valor do BDI => 213,27 1.083,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.083,08

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.013 Próprio ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO 

INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

UN 1,0000000 734,82 734,82

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,52 67,56

Composição Auxiliar  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,69 77,07

Insumo  05634 EMOP PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROMADO UN 1,0000000 43,87 43,87

Insumo  COT.MERCADO-012 MERCADO Pé quadrado em aço cromado com altura ajustável (10cm) UN 4,0000000 9,00 36,00

Insumo  2846 AGETOP CIVIL DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA un 2,0000000 2,87 5,74

Insumo  00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO

KG 0,2000000 58,55 11,71

Insumo  MATED-12883 SETOP PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS m² 0,3600000 604,57 217,64

Equipamento para Aquisição Permanente

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

Edificações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento para Aquisição Permanente

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

APARELHOS SANITARIOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00034665 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M m² 2,2700000 56,08 127,30

Insumo  1882 ORSE Prateleira em compensado, revestida com laminado m2 m² 0,3600000 394,92 142,17

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm UN UN 6,0000000 0,96 5,76

MO sem LS => 105,51 LS => 0,00 MO com LS => 105,51

Valor do BDI => 180,17 914,99

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 914,99

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 1,0000000 391,43 391,43

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7700000 22,48 17,30

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7700000 30,40 23,40

Insumo  004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 2,0000000 80,00 160,00

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 86,11 0,08

Insumo  001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 1,8200000 2,10 3,82

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,6000000 0,67 3,08

Insumo  008184 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm m² 1,0500000 175,00 183,75

MO sem LS => 30,57 LS => 0,00 MO com LS => 30,57

Valor do BDI => 95,97 487,40

Quant. => 2,1900000 Preço Total => 1.067,40

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  14.002.0265-0 EMOP SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS 

COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO 

MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 67,01 67,01

Insumo  01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,1494000 3,0000000 17,54 2,69

Insumo  01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 0,4743000 3,0000000 24,24 11,84

Insumo  05909 EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (5,5X50)MM UN 3,0000000 0,30 0,90

Insumo  05883 EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 UN 3,0000000 0,06 0,18

Insumo  14820 EMOP SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, 

ABAS(50X33)CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 

110KG

M2 1,0000000 51,40 51,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 16,43 83,44

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 250,32

Material

Valor com BDI =>

Tipo

14

Equipamento

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Equipamento para Aquisição Permanente

Equipamento para Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Material

0

0

Valor com BDI =>

Tipo

APARELHOS SANITARIOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  130340 SBC RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

M 1,0000000 27,10 27,10

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 22,48 3,46

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2410000 30,40 7,32

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0020000 86,11 0,17

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,8600000 0,67 1,24

Insumo  010462 SBC RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7cm M 1,0500000 14,20 14,91

MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17

Valor do BDI => 6,64 33,74

Quant. => 1,7000000 Preço Total => 57,35

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COMP.CREA.061 Próprio NICHO PARA MICROONDAS, MDF BLANCHE ARAUCO, CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

UN 1,0000000 372,22 372,22

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,52 45,04

Composição Auxiliar  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,69 51,38

Composição Auxiliar  12931 ORSE Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixação de 

estrutura das poltronas de Auditorio Arena

un 1,0000000 10,21 10,21

Composição Auxiliar  1776 ORSE Prateleira em compensado, revestida com fórmica m² 0,5000000 441,35 220,67

Insumo  14789 EMOP KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, 

BUCHAS E ARRUELAS

UN 4,0000000 11,23 44,92

MO sem LS => 87,97 LS => 0,00 MO com LS => 87,97

Valor do BDI => 91,26 463,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 463,48

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.041,84

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  170401 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,6000000 19,64 11,78

MO sem LS => 11,78 LS => 0,00 MO com LS => 11,78

Valor do BDI => 2,88 14,66

Quant. => 139,2800000 Preço Total => 2.041,84

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Diversos

Esquadrias de Madeira

Equipamento para Aquisição Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Edificações

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

 9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO 2.842,69

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 1,0000000 9,20 9,20

Insumo  004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA m² 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,25 11,45

Quant. => 139,2800000 Preço Total => 1.594,75

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000064 SBC PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES m² 1,0000000 7,20 7,20

Insumo  038070 SBC PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS m² 1,0000000 7,20 7,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,76 8,96

Quant. => 139,2800000 Preço Total => 1.247,94

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 56.557,40

Total do BDI 13.855,64

Total Geral 70.413,04

_______________________________________________________________

BETONI ENGENHARIA 

(CNPJ: 42.588.636/0001-46) 

ALLAN BELLAFRONTE BETONI (ENG. CIVIL - COORDENADOR) 

CREA/PR 75707

Tipo

PROJETOS
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