Empresa responsavel: Betoni Engenharia

CNPJ: 42.588.636/0001-46

REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Planilha orgcamentaria - Unidade Curitiba SINAPI - 09/2022 - Parana 24,52% Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo
\' com as bases.
i\ . . .
Planilha Or¢gamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.541,62
1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS DESPESAS LEGAIS m? 1,0000000 466,72 466,72
Composicéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5950000 27,38 16,29
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1900000 21,37 25,43
Insumo 008852 SBC PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS Material m? 1,0000000 425,00 425,00
MO sem LS => 30,08 LS => 0,00 MO com LS => 30,08
Valor do BDI => 114,43 Valor com BDI => 581,15
Quant. => 0,9600000 Preco Total => 557,90
1.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 90777 SINAPI ADMINISTRAQAO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 89,58 89,58
Composicéo Auxiliar 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,04 1,04
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Méo de Obra H 1,0000000 87,00 87,00
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,66 0,66
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS => 88,04 LS => 0,00 MO com LS => 88,04
Valor do BDI => 21,96 Valor com BDI => 111,54
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 6.692,40
13 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 022911 SBC REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO DEMOLICOES m? 1,0000000 57,62 57,62
12M3-PERCURSO 12KM
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8050000 21,37 38,57
Composicéo Auxiliar 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2180000 24,56 5,35
Insumo 032082 SBC CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV Material H 0,2200000 62,30 13,70
MO sem LS => 30,93 LS => 0,00 MO com LS => 30,93
Valor do BDI => 14,12 Valor com BDI => 71,74
Quant. => 18,0000000 Prego Total => 1.291,32
2 DEMOLIGCOES 1.473,69
21 INSTALACOES 28,38
211 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 8,83 8,83
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Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2514000 21,37 5,37
Composi¢éo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 27,04 3,46
COMPLEMENTARES
MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 10,99
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 21,98
2.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 97660 SINAPI REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 0,65 0,65
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0095000 27,95 0,26
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0187000 21,37 0,39
MO sem LS => 0,47 LS => 0,00 MO com LS => 0,47
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,80
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 6,40
2.2 REVESTIMENTO 1.445,31
221 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 155003 SIURB REMOC/&O DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA Edificacdes m? 1,0000000 5,91 591
Insumo 37530 SIURB LIXA D'AGUA - N. 80 E N. 320 Material Un 0,5000000 1,58 0,79
Insumo 2075 SIURB PINTOR (SGSP) Méo de Obra H 0,2000000 25,60 5,12
MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS => 5,12
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 7,35
Quant. => 149,6800000 Preco Total => 1.100,14
222 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 022025 SBC RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS DEMOLICOES m2 1,0000000 11,03 11,03
Composicéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3960000 27,86 11,03
MO sem LS => 8,40 LS => 0,00 MO com LS => 8,40
Valor do BDI => 2,70 Valor com BDI => 13,73
Quant. => 11,8500000 Preco Total => 162,70
223 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 97640 SINAPI REMOQ&O DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 1,72 1,72
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Composicéo Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0258000 25,06 0,64
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0507000 21,37 1,08
MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,14
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 4,28
224 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 022081 SBC RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA DEMOLICOES m2 1,0000000 35,28 35,28
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7700000 21,37 16,45
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Composi¢éo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 27,66 6,91
Insumo 006447 SBC SACO RECICLADO 30x50cm PARA ENTULHO (CAP.ate 30,0Kgf) Material UN 4,0000000 2,98 11,92

MO sem LS => 16,68 LS => 0,00 MO com LS => 16,68

Valor do BDI => 8,65 Valor com BDI => 43,93

Quant. => 4,0000000 Preco Total => 175,72
225 Codigo Banco Descrigé@o Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 13.50.016 FDE DEMOLIQAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 135 M 1,0000000 2,26 2,26

ASSENTAMENTO

Insumo 1.01.46 FDE SERVENTE Méo de Obra H 0,1200000 18,84 2,26

MO sem LS => 2,26 LS => 0,00 MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,81

Quant. => 0,8800000 Preco Total => 2,47
3 REVESTIMENTO 11.865,07
3.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 118001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS Edificacdes M 1,0000000 40,43 40,43
Insumo 11501 SIURB ACO CA-25 - MEDIA BITOLAS Material KG 0,3500000 10,15 3,55
Insumo 10648 SIURB ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 Material m3 0,0040000 658,30 2,63
Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Méo de Obra H 0,7600000 19,64 14,92
Insumo 2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) Méo de Obra H 0,8000000 24,17 19,33

MO sem LS => 34,25 LS => 0,00 MO com LS => 34,25

Valor do BDI => 9,91 Valor com BDI => 50,34

Quant. => 10,0000000 Preco Total => 503,40
3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 180579 SBC REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO PINTURAS m? 1,0000000 20,75 20,75
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2410000 21,37 5,15
Composicéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3370000 28,70 9,67
Insumo 002605 SBC LIXA PARA MASSA 60 Material UN 1,5000000 1,03 1,54
Insumo 055251 SBC MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (25 Kg) Material UN 0,0200000 219,90 4,39

MO sem LS => 10,61 LS => 0,00 MO com LS => 10,61

Valor do BDI => 5,08 Valor com BDI => 25,83

Quant. => 166,0700000 Preco Total => 4.289,58
33 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 88485 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 2,98 2,98

AF 06/2014

Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 21,37 0,29
Composicao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 28,70 111
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 9,90 1,58

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,71

Quant. => 166,0700000 Prego Total => 616,11
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3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 88489 SINAPI APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 15,61 15,61
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 21,37 1,47
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1870000 28,70 5,36
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 26,61 8,78
MO sem LS => 4,93 LS => 0,00 MO com LS => 4,93
Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 19,43
Quant. => 166,0700000 Preco Total => 3.226,74
35 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo ED-50628 SETOP PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, PADRAO NBR ED- m? 1,0000000 221,76 221,76
9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM
COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
A Codigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Codigo Banco Méo de Obra Custo Horario
(B) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-11430 ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSICAO: BORRACHA DE Kg 36,00 0,4000000 14,40
POLICLOROPRENO| APLICAQAO: MADEIRA/ COURO/METAL/BORRACHA/
CONCRETO)
Insumo SETOP MATED-11445 LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRAO: un 0,82 0,5000000 0,41
100|DIMENSAQ: 225X275MM)
Insumo SETOP MATED-11426 PISO TATIL/PODOTATIL ( MATERIAL: BORRACHA|COR: PRETA|TIPO: m? 186,05 1,0200000 189,77
ALERTA| COMPRIMENTO: 25CM| LARGURA: 25CM|ESPESSURA :
5MMIASSENTAMENTO: COLA)
(F)Total: 204,58
G Banco Codigo Servigos Unidade Custo Unitéario Quantidade Custo Horario
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5641026 12,61
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,2820513 4,57
(G) Total: 17,18
MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 54,37 Valor com BDI => 276,13
Quant. => 0,4400000 Preco Total => 121,49
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3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao ED-50623 SETOP PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRAO NBR  ED- m? 1,0000000 222,38 222,38
9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM
COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacdo Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horéario de Execucéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-11445  LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA ( GRAO: un 0,82 0,5000000 0,41
100|DIMENSAO: 225X275MM)
Insumo SETOP MATED-11424  PISO TATIL/PODOTATIL ( MATERIAL: BORRACHA|COR: PRETA|TIPO: m? 186,66 1,0200000 190,39
DIRECIONAL| COMPRIMENTO: 25CM| LARGURA: 25CM|ESPESSURA :
SMM|ASSENTAMENTO: COLA)
Insumo SETOP MATED-11430  ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO|COMPOSIGAO: BORRACHA DE Kg 36,00 0,4000000 14,40
POLICLOROPRENO| APLICAGAO: MADEIRA/ COURO/METAL/BORRACHA/
CONCRETO)
(F)Total: 205,20
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,2820513 4,57
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5641026 12,61
(G) Total: 17,18
MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 54,52 Valor com BDI => 276,90
Quant. => 0,3800000 Preco Total => 105,22
37 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao ED-50771 SETOP RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL,  ED- M 1,0000000 10,92 10,92
ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizagéo Custo Operacional Consumo Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méao de Obra Custo Horario
(B) Total: 0,00
Custo Horario de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-9031 REVESTIMENTO CERAMICO ( PADRAO: EXTRA| ACABAMENTO: m? 46,40 0,1100000 5,10
ESMALTADO| APLICAGAO: PISO|PEI: IV| AMBIENTE: INTERNO| DIMENSAO:
AREA ATE 2025CM2)
Insumo SETOP MATED-12352  ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-llI|[UTILIZAGAO: AMBIENTES INTERNOS Kg 1,82 0,4725000 0,85
E EXTERNOS)
(F)Total: 5,95

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46

CREA/PR 75707

21 de novembro de 2022



Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Empresa responsavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR
CNPJ: 42.588.636/0001-46
G Banco Cdédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA m? 4,72 0,1100000 0,51
REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE
ESPESSURA
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,0733333 1,18
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,1466667 3,28
(G) Total: 4,97
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71
Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 13,59
Quant. => 6,5800000 Preco Total => 89,42
3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo ED-50567 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E  ED- m? 1,0000000 32,32
AREIA), ESP. 25MM - PARA REGULARIZACAO
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méo de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cdédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horéario
(F)Total: 0,00
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horéario
Atividade Auxiliar SETOP ED-48302 ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO m?3 535,03 0,0262500 14,04
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,6000000 13,42
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,3000000 4,86
(G) Total: 32,32
MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55
Valor do BDI => 7,92 Valor com BDI => 40,24
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 160,96
3.9 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 170262 SBC PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE PAVIMENTACOES INTERNAS m? 1,0000000 143,67
Composicéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2890000 22,48
Composicéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5480000 27,55
Insumo 042521 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CERAMICA (4,50kg/m2) Material KG 4,5000000 3,09
Insumo 042519 SBC ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45kg/m2) Material KG 0,2500000 6,22
Insumo 002049 SBC CERAMICA 45x45cm CARGO PLUS BONE ELIANE Material m? 1,1000000 96,95
MO sem LS => 16,06 LS => 0,00 MO com LS => 16,06
Valor do BDI => 35,22 Valor com BDI => 178,89
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 715,56
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3.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM ED- m? 1,0000000 264,48 264,48
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacdo Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horéario de Execucgéo (A) + (B): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cdédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC»III|UTILIZAQAO: AMBIENTES INTERNOS Kg 1,82 5,0000000 9,10
E EXTERNOS)
(F)Total: 9,10
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICA(;AO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA m?2 4,72 1,0000000 4,72
REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE
ESPESSURA
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,4888889 7,92
Atividade Auxiliar SETOP ED-50377 GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 23,31 0,9777778 22,79
Atividade Auxiliar SETOP ED-21654 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA , ESP. 2CM, INCLUSIVE m?2 219,95 1,0000000 219,95
POLIMENTO DE ESPESSURA (FABRICAGAO)
(G) Total: 255,38
MO sem LS => 49,67 LS => 0,00 MO com LS => 49,67
Valor do BDI => 64,85 Valor com BDI => 329,33
Quant. => 0,1320000 Preco Total => 43,47
311 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO m? 1,0000000 37,71 37,71
AF 05/2017 P DE SUPERFICIES
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3156000 21,37 6,74
Composicéo Auxiliar 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6313000 26,53 16,74
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0250000 38,78 0,96
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 0,9964000 0,77 0,76
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0308000 25,25 0,77
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m? 1,0740000 10,83 11,63
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 15,00 0,11
MO sem LS => 17,23 LS => 0,00 MO com LS => 17,23
Valor do BDI => 9,24 Valor com BDI => 46,95
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 93,90
3.12 ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA 1.899,22
3121 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 9,14 9,14

AF 12/2017
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Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2582000 21,37 5,51
Composi¢éo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1315000 27,66 3,63
MO sem LS => 6,59 LS => 0,00 MO com LS => 6,59
Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => 11,38
Quant. => 2,3600000 Preco Total => 26,85
3.12.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 103319 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 86,77 86,77
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
Composicéo Auxiliar 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0102000 583,88 5,95
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 21,37 10,68
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 27,66 27,66
Insumo 00000651 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 13,6000000 2,94 39,98
6136)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 40,33 0,40
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 5,00 2,10
=+*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
MO sem LS => 30,12 LS => 0,00 MO com LS => 30,12
Valor do BDI => 21,27 Valor com BDI => 108,04
Quant. => 2,3600000 Preco Total => 254,97
3.12.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 87827 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO m? 1,0000000 71,80 71,80
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA DE SUPERFICIES
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORGO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022
Composicdo Auxiliar 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0359000 583,88 20,96
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0370000 21,37 22,16
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0370000 27,66 28,68
MO sem LS => 43,09 LS => 0,00 MO com LS => 43,09
Valor do BDI => 17,60 Valor com BDI => 89,40
Quant. => 4,7200000 Preco Total => 421,96
3.12.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo ED-50771 SETOP RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL,  ED- M 1,0000000 10,92 10,92
ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
A Codigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Codigo Banco Méo de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horéario de Execucgéo (A) + (B): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
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F Banco Cdédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-9031 REVESTIMENTO CERAMICO ( PADRAO: EXTRA| ACABAMENTO: m? 46,40 0,1100000 5,10
ESMALTADO| APLICAGAO: PISO|PEI: IV| AMBIENTE: INTERNO| DIMENSAO:
AREA ATE 2025CM2)
Insumo SETOP MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC»III|UTILIZAQAO: AMBIENTES INTERNOS Kg 1,82 0,4725000 0,85
E EXTERNOS)
(F)Total: 5,95
G Banco Coédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA m? 4,72 0,1100000 0,51
REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE
ESPESSURA
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,0733333 1,18
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,1466667 3,28
(G) Total: 4,97
MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71
Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 13,59
Quant. => 0,8800000 Preco Total => 11,95
3.12.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 120129 SBC REVESTIMENTO CERAMICO 32,5X56,5CM BRANCO - SIMILAR AO REVESTIMENTOS INTERNOS m? 1,0000000 105,15
EXISTENTE (RECOMPOSICAO 1.S. P.C.D)
Composicéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 22,48
Composicéo Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9810000 27,55
Insumo 011632 SBC AZULEJO 32,5X56,5CM FLORAL BRILHAMTE BOLD BRANCO INCEFRA Material m? 1,0500000 34,99
Insumo 012373 SBC CIMENTCOLA QUARTZOLIT PARA MARMORES,AZULEJOS E CERAMICA Material KG 4,5000000 2,60
Insumo 042522 SBC REJUNTE ACRILICO PORTKOLL Material KG 0,4500000 41,99
MO sem LS => 28,18 LS => 0,00 MO com LS => 28,18
Valor do BDI => 25,78 Valor com BDI => 130,93
Quant. => 3,2000000 Preco Total => 418,97
3.126 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 022411 SBC RETIRADA CERAMICA EM PAREDES DEMOLICOES m2 1,0000000 45,95
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1540000 21,37
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7700000 27,66
MO sem LS => 33,31 LS => 0,00 MO com LS => 33,31
Valor do BDI => 11,26 Valor com BDI => 57,21
Quant. => 6,4000000 Preco Total => 366,14
3.12.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS PRELIMINARES m3 1,0000000 55,90
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3248000 21,37
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 27,66
MO sem LS => 39,24 LS => 0,00 MO com LS => 39,24
Valor do BDI => 13,70 Valor com BDI => 69,60
Quant. => 2,3600000 Prego Total => 164,25
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3.12.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M FUES - FUNDAQ@ES E ESTRUTURAS M 1,0000000 102,17
DE VAO. AF 03/2016
Composicéo Auxiliar 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,3500000 204,43
MM. AF 09/2020
Composi¢éo Auxiliar 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 0,4900000 10,92
Composi¢éo Auxiliar 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m3 0,0180000 396,46
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1880000 21,37
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3760000 27,66
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 6,19
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,3520000 6,78
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 20,75 LS => 0,00 MO com LS => 20,75
Valor do BDI => 25,05 Valor com BDI => 127,22
Quant. => 1,1200000 Preco Total => 142,48
3.12.9 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 100697 SINAPI RECOLOCAQAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIADE ~ ESQV - UN 1,0000000 73,61
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
MATERIAL. AF 12/2019
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2070000 21,37
Composicéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5460000 26,22
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2210000 27,66
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES  Material UN 19,8000000 0,06
3,5X25 MM (1)
MO sem LS => 53,01 LS => 0,00 MO com LS => 53,01
Valor do BDI => 18,04 Valor com BDI => 91,65
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 91,65
4 ESQUADRIAS
4.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 090801 SBC PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO PAREDES E PAINEIS m? 1,0000000 172,25
Composicéo Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1540000 29,67
COMPLEMENTARES
Insumo 028607 SBC DRYWALL - COLA GYPSUN PARA DRYWALL Material KG 0,1000000 2,40
Insumo 028603 SBC DRYWALL - MONTANTE PERFIL METALICO GALVANIZADO 75/35 Material M 2,3000000 12,96
Insumo 028602 SBC DRYWALL - PERFIL CANTONEIRA DE REFORCO PERFURADA 23 x 23cm Material M 0,9000000 4,32
Insumo 028609 SBC FITA DE PAPEL GYPSUN JT Material M 3,0000000 0,41
Insumo 005809 SBC CARGA DETONADORA CARTUCHO CALIBRE L.22 Material UN 0,8000000 12,30
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Insumo 028608 SBC MASSA PARA REJUNTE DE GESSO GYPSUN Material KG 0,7000000 2,50
Insumo 028604 SBC PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8" x 110mm Material UN 25,0000000 3,09
Insumo 028605 SBC PARAFUSO TF 421 x 95 FORRO GYPSUN FGE Material UN 2,0000000 0,27
Insumo 028615 SBC PINO COM FURO PARA FIXACAO DE PAINEL/PAREDE GESSO Material UN 0,8000000 0,81
Insumo 028618 SBC PAINEL GESSO ACARTONADO PLACO NBA 13 Material m? 2,1000000 20,25
MO sem LS => 3,70 LS => 0,00 MO com LS => 3,70
Valor do BDI => 42,23 Valor com BDI => 214,48
Quant. => 5,0300000 Preco Total => 1.078,83
4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo ED-48211 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS ED- m? 1,0000000 95,34
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), INCLUSIVE MONTANTES,
GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO —
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
A Codigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Codigo Banco Méo de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-8139 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR m2 24,09 2,1000000 50,58
VERDE , E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo SETOP MATED-8138 GESSO COLA PARA PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) Kg 2,49 0,1000000 0,24
Insumo SETOP MATED-8131 PERFIL GUIA 75, EM ACO GALVANIZADO, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) m 6,55 0,9000000 5,89
Insumo SETOP MATED-8136 PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICA(;AO: un 0,34 2,0000000 0,68
DRYWALL|CABECA: TROMBETA|MATERIAL: ACO| ACABAMENTO:
FOSFATIZADO| COMPRIMENTO: 45MM| DIAMETRO: 3,5MM)
Insumo SETOP MATED-8134 MASSA DE REJUNTE ( APLICA(;ﬂO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) Kg 3,12 0,7000000 2,18
Insumo SETOP MATED-8137 PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICA(;AO: un 0,24 2,0000000 0,48
DRYWALL|CABECA: LENTILHA |[MATERIAL: ACO| ACABAMENTO: ZINCADO|
COMPRIMENTO: 13MM| DIAMETRO: 4,2MM)
Insumo SETOP MATED-8132 PERFIL MONTANTE M75, EM ACO GALVANIZADO, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM m 7,45 2,3000000 17,13
(LXC)
Insumo SETOP MATED-8135 PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE|APLICA(;AO: un 0,14 22,0000000 3,08
DRYWALL|CABECA: TROMBETA|MATERIAL: ACO| ACABAMENTO:
FOSFATIZADO| COMPRIMENTO: 25MM| DIAMETRO: 3,5MM)
Insumo SETOP MATED-8133 FITA PARA JUNTA, MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, TRATAMENTO DE m 0,23 3,0000000 0,69
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
(F)Total: 80,95
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G Banco Cdédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50376 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,74 0,2500000 5,68
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,2500000 4,05
Atividade Auxiliar SETOP ED-50380 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 18,64 0,2500000 4,66
(G) Total: 14,39
MO sem LS => 11,04 LS => 0,00 MO com LS => 11,04
Valor do BDI => 23,37 Valor com BDI => 118,71
Quant. => 2,1500000 Preco Total => 255,22
4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO VIDROS m? 1,0000000 379,71
MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETONICO
Composicéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1350000 27,86
Insumo 072565 SBC PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM ANTI RISCO G5 Material m? 1,0000000 375,95
MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 93,10 Valor com BDI => 472,81
Quant. => 11,8500000 Preco Total => 5.602,79
4.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo ED-50644 SETOP PLACA EM ALUMINIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELICULA ED- U 1,0000000 57,14
ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méo de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horario de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horéario
Insumo SETOP MATED-11334 PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABECA: SEXTAVADA|MATERIAL: ACO| un 0,62 4,0000000 2,48
ACABAMENTO: ZINCADO| COMPRIMENTO: 110MM| DIAMETRO: 8MM)
Insumo SETOP MATED-12786 PLACA DE ALUMINIO, 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELICULA un 43,48 1,0000000 43,48
ADESIVA
(F)Total: 45,96
G Banco Codigo Servigos Unidade Custo Unitéario Quantidade Custo Horario
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5000000 11,18
(G) Total: 11,18
MO sem LS => 8,75 LS => 0,00 MO com LS => 8,75
Valor do BDI => 14,01 Valor com BDI => 71,15
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 71,15
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4.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo ED-50992 SETOP VEDAQ&O DE ESQUADRIAS METALICAS COM SILICONE PASTOSO ED- M 1,0000000 19,38 19,38
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacdo Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horéario de Execucéo (A) + (B): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cdédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-13054  SILICONE PASTOSO un 39,95 0,1000000 3,99
(F)Total: 3,99
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 0,9500000 15,39
(G) Total: 15,39
MO sem LS => 10,88 LS => 0,00 MO com LS => 10,88
Valor do BDI => 4,75 Valor com BDI => 24,13
Quant. => 102,0000000 Preco Total => 2.461,26
4.6 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 112001 SBC REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO UN 1,0000000 96,39 96,39
Composigao Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9240000 22,60 43,48
Composigao Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9240000 27,50 52,91
MO sem LS => 70,83 LS => 0,00 MO com LS => 70,83
Valor do BDI => 23,63 Valor com BDI => 120,02
Quant. => 26,0000000 Preco Total => 3.120,52
4.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 202332 SBC PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRAO NBR ACESSIBILIDADE UN 1,0000000 208,44 208,44
9050:2020
Composigao Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3850000 26,22 10,09
Composigdo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3850000 22,52 8,67
Insumo 010239 SBC ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90x40cm  Material UN 1,0000000 189,00 189,00
Insumo 014204 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S4 SEM PARAFUSO Material UN 4,0000000 0,17 0,68
MO sem LS => 13,74 LS => 0,00 MO com LS => 13,74
Valor do BDI => 51,10 Valor com BDI => 259,54
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 259,54
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4.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 170595 SIURB PLACA DE IDENTIFICAQ&O EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO Edificagbes UN 1,0000000 16,61
Insumo 79805 SIURB PLACA DE IDENTIFICAQ&O EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO Material Un 1,0000000 12,69
(10X3CM, EM ALUMINIO)
Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Méo de Obra H 0,2000000 19,64
MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92
Valor do BDI => 4,07 Valor com BDI => 20,68
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 41,36
4.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo ED-50951 SETOP GRADE FIXA DE FERRO/ALUMINIO, PARA PROTECAO DE JANELAS - ED- m? 1,0000000 320,96
FORNECIMENTO E EXECUCAO
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacdo Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méo de Obra Custo Horéario
(B) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-12705 GRADE FIXA DE FERRO QUADRADO 3/8" m? 200,06 1,0000000 200,06
(F)Total: 200,06
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-48307 ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO m?3 331,21 0,0156044 5,16
MECANICO
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 16,21 3,0000000 48,63
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 3,0000000 67,11
(G) Total: 120,90
MO sem LS => 87,81 LS => 0,00 MO com LS => 87,81
Valor do BDI => 78,69 Valor com BDI => 399,65
Quant. => 4,2000000 Preco Total => 1.678,53
4.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 090402 SEDOP GRADE SANFONADA PARA PORTA DE ABRIR, INCLUSO FORNECIMENTO E m? 1,0000000 527,62
INSTALACAO COM PINTURA ANTI-CORROSIVA
Composicéo Auxiliar 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m3 0,0500000 494,15
Composicéo Auxiliar 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,08
Composicao Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 22,54
Insumo D00219 SEDOP Grade sanfonada (incl. pint. anti-corrosiva) Material m2 1,0000000 434,11
MO sem LS => 51,89 LS => 0,00 MO com LS => 51,89
Valor do BDI => 129,37 Valor com BDI => 656,99
Quant. => 5,1700000 Prego Total => 3.396,63
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4.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 13.02.102 FDE FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR 13,02 M 1,0000000 24,02 24,02
PRETA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO
Insumo 1.01.41 FDE AJUDANTE DE PINTOR Méo de Obra H 0,2500000 18,84 4,71
Insumo 1.01.40 FDE PINTOR Méo de Obra H 0,2500000 22,93 5,73
Insumo 3.87.11 FDE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA 20 METROS Material UN 0,0510000 148,79 7,58
Insumo 2.80.81 FDE FITA CREPE 25MM X 50M Material UN 0,0440000 7,07 0,31
Insumo 3.87.13 FDE PRIMER ADESIVO CONTATO FITA ANTIDERRAPANTE 900 ML Material UN 0,0111100 246,75 2,74
Insumo 3.87.12 FDE SELADOR DE BORDA SECAGEM RAPIDA (BISNAGA) P/ FITA Material UN 0,0714300 41,36 2,95
ANTIDERRAPANTE
MO sem LS => 10,44 LS => 0,00 MO com LS => 10,44
Valor do BDI => 5,88 Valor com BDI => 29,90
Quant. => 8,8000000 Preco Total => 263,12
5 INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS 5.202,19
5.1 METAIS/LOUGCAS SANITARIOS 967,80
5.1.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 202348 SBC TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - ACESSIBILIDADE UN 1,0000000 437,31 437,31
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4040000 27,04 10,92
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2890000 22,12 6,39
COMPLEMENTARES
Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 0,4000000 0,15 0,06
Insumo 008396 SBC TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 Material UN 1,0000000 419,94 419,94
CERTIVA
MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 107,22 Valor com BDI => 544,53
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 544,53
512 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -  INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 240,80 240,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1504000 21,37 3,21
Composicéo Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4774000 30,40 14,51
Insumo 00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 “, DE *46 X 30 Material UN 1,0000000 212,22 212,22
X12*CM
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 36,52 10,86
MO sem LS => 13,57 LS => 0,00 MO com LS => 13,57
Valor do BDI => 59,04 Valor com BDI => 299,84
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 299,84
513 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 99,13 99,13
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0525000 21,37 1,12
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1667000 27,04 4,50
COMPLEMENTARES
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,80 0,10
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Insumo 00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, Material UN 1,0000000 93,41 93,41
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
MO sem LS => 4,26 LS => 0,00 MO com LS => 4,26
Valor do BDI => 24,30 Valor com BDI => 123,43
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 123,43
5.2 INSTALAGOES HIDRAULICA 573,47
5.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 15.045.0110-0 EMOP ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA 15 M 1,0000000 13,53 13,53
PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
Composi¢éo Auxiliar 07.002.0025-1 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO 7 m3 0,0010000 464,57 0,46
Insumo 01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS Equipamento H 0,2500000 24,24 6,06
Insumo 01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAQO ClI VIL, INCLUSIVE Equipamento H 0,4000000 17,54 7,01
ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 16,84
Quant. => 3,5000000 Preco Total => 58,94
5.2.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 95,65 95,65
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 08/2021
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 27,04 5,98
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 22,12 4,89
COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 17,70 0,18
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 84,60 84,60
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)
MO sem LS => 8,18 LS => 0,00 MO com LS => 8,18
Valor do BDI => 23,45 Valor com BDI => 119,10
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 119,10
523 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 88,98 88,98
INSTALACAO. AF 01/2020
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 21,37 1,02
Composi¢éo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 27,04 4,12
COMPLEMENTARES
Insumo 00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM Material UN 1,0000000 83,74 83,74
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,80 0,10
MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 21,81 Valor com BDI => 110,79
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 110,79
524 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 6,78 6,78
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0944000 27,04 2,55
COMPLEMENTARES
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0944000 22,12 2,08
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Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 1,06 1,06
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 76,17 0,44
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 1,89 0,05
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 86,30 0,60
CM3
MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8,44
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 16,88
5.25 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU INHI - INSTALAC@ES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 9,65 9,65
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1520000 27,04 4,11
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1520000 22,12 3,36
COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 76,17 0,54
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 1,89 0,06
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 86,30 0,69
CM3
MO sem LS => 5,61 LS => 0,00 MO com LS => 5,61
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 12,01
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 24,02
5.2.6 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 14,94 14,94
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1312000 27,04 3,54
COMPLEMENTARES
Composi¢éo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1312000 22,12 2,90
COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 76,17 0,44
Insumo 00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X Material UN 1,0000000 7,41 7,41
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 1,89 0,05
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 86,30 0,60
CM3
MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85
Valor do BDI => 3,66 Valor com BDI => 18,60
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 37,20
527 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 12,30 12,30
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1812000 27,04 4,89
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1812000 22,12 4,00
COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 76,17 0,80
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0453000 1,89 0,08
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Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0120000 86,30 1,03
CM3
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,50 1,50
5648)
MO sem LS => 6,69 LS => 0,00 MO com LS => 6,69
Valor do BDI => 3,01 Valor com BDI => 15,31
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 30,62
5.2.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  INHI - INSTALAC@ES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 23,55 23,55
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composi¢éo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 27,04 10,27
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3800000 22,12 8,40
COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 1,89 0,16
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,50 4,72
MO sem LS => 14,05 LS => 0,00 MO com LS => 14,05
Valor do BDI => 577 Valor com BDI => 29,32
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 175,92
5.3 INSTALAGAO SANITARIA 673,48
53.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 170303 SBC ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS PAVIMENTACOES INTERNAS M 1,0000000 34,78 34,78
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7950000 21,37 16,98
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5960000 27,66 16,48
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?3 0,0010000 86,11 0,08
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,8600000 0,67 1,24
MO sem LS => 24,32 LS => 0,00 MO com LS => 24,32
Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 43,30
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 86,60
53.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 15.045.0110-0 EMOP ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA 15 M 1,0000000 13,53 13,53
PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
Composi¢éo Auxiliar 07.002.0025-1 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO 7 m? 0,0010000 464,57 0,46
Insumo 01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS Equipamento H 0,2500000 24,24 6,06
Insumo 01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Equipamento H 0,4000000 17,54 7,01
ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 16,84
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 16,84
533 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 053013 SBC CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA E CESTO, 250 X 250 X 75/100 INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO UN 1,0000000 170,29 170,29
MM - 12 LITROS (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1540000 27,04 31,20
COMPLEMENTARES
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1540000 22,12 25,52
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Insumo 004952 SBC CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM  Material UN 1,0000000 113,57 113,57
TAMPA, D = 40 CM
MO sem LS => 42,71 LS => 0,00 MO com LS => 42,71
Valor do BDI => 41,75 Valor com BDI => 212,04
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 212,04
5.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - INHI - INSTALAC@ES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 130,80 130,80
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0548000 21,37 1,17
Composi¢éo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1740000 27,04 4,70
COMPLEMENTARES
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 4,80 0,23
Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 124,70 124,70
MO sem LS => 4,45 LS => 0,00 MO com LS => 4,45
Valor do BDI => 32,07 Valor com BDI => 162,87
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 162,87
5.3.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 22,36 22,36
INSTALAGAO. AF 01/2020
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0427000 21,37 0,91
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1356000 27,04 3,66
COMPLEMENTARES
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0420000 4,80 0,20
Insumo 00006146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " Material UN 1,0000000 17,59 17,59
MO sem LS => 3,47 LS => 0,00 MO com LS => 3,47
Valor do BDI => 5,48 Valor com BDI => 27,84
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 27,84
5.3.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 14,86 14,86
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1379000 27,04 3,72
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1379000 22,12 3,05
COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 1,44 2,88
Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,64 3,64
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 31,44 1,57
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO com LS => 5,10
Valor do BDI => 3,64 Valor com BDI => 18,50
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 37,00
537 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 25,98 25,98
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1839000 27,04 4,97
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Composi¢éo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1839000 22,12
COMPLEMENTARES
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 1,44
Insumo 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 10,28
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 31,44
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 6,80 LS => 0,00 MO com LS => 6,80
Valor do BDI => 6,37 Valor com BDI => 32,35
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 32,35
5.3.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAC@ES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 26,66
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3182000 27,04
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3182000 22,12
COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 1,89
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 10,43
MO sem LS => 11,77 LS => 0,00 MO com LS => 11,77
Valor do BDI => 6,53 Valor com BDI => 33,19
Quant. => 1,2000000 Preco Total => 39,82
5.3.9 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 13,28
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1270000 27,04
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1270000 22,12
COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 76,17
Insumo 00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 5,00
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 1,89
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 86,30
CM3
MO sem LS => 4,69 LS => 0,00 MO com LS => 4,69
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 16,53
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 16,53
5.3.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 12,53
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1270000 27,04
COMPLEMENTARES
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1270000 22,12
COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 76,17
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 4,25
PREDIAL
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Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 1,89 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 86,30 1,29
CM3
MO sem LS => 4,69 LS => 0,00 MO com LS => 4,69
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 15,60
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 15,60
5.3.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAC@ES HIDROS SANITARIAS M 1,0000000 20,88 20,88
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022
Composi¢éo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2930000 27,04 7,92
COMPLEMENTARES
Composi¢éo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2930000 22,12 6,48
COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 1,89 0,03
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 6,12 6,45
5688)
MO sem LS => 10,84 LS => 0,00 MO com LS => 10,84
Valor do BDI => 5,11 Valor com BDI => 25,99
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 25,99
5.4 ACESSORIOS 2.987,44
5.4.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO  ACESSIBILIDADE UN 1,0000000 141,57 141,57
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 21,37 10,27
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 27,66 13,30
Insumo 040393 SBC ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO  Material UN 1,0000000 118,00 118,00
40cm + PARAFUSOS
MO sem LS => 17,25 LS => 0,00 MO com LS => 17,25
Valor do BDI => 34,71 Valor com BDI => 176,28
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 352,56
54.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 13.40.57 SUDECAP BARRA DE APOIO EM ACO INOX LATERAL COM REFORCO D=32MM L= GUARDA-CORPO E CORRIMAO UN 1,0000000 196,90 196,90
80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)
Insumo 55.10.75 SUDECAP PEDREIRO Méo de Obra H 0,5000000 19,80 9,90
Insumo 55.10.88 SUDECAP SERVENTE Méo de Obra H 0,5000000 14,00 7,00
Insumo 60.06.92 SUDECAP BARRA DE APOIO EM ACO INOX LATERAL COM REFORCO D=32MM L= Material UN 1,0000000 180,00 180,00
80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)
MO sem LS => 16,90 LS => 0,00 MO com LS => 16,90
Valor do BDI => 48,27 Valor com BDI => 245,17
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 245,17
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543 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 202125 SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrdo  ACESSIBILIDADE UN 1,0000000 401,02 401,02
NBR 9050:2020
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2890000 27,95 36,02
Insumo 025843 SBC ACESSIBILIDADE - ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD Material UN 1,0000000 365,00 365,00
MODELO MILASSENTOS-01-1 SEM FIO COM 1 BOTOEIRA
MO sem LS => 27,44 LS => 0,00 MO com LS => 27,44
Valor do BDI => 98,33 Valor com BDI => 499,35
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 499,35
5.4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo ED-48180 SETOP DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ED- U 1,0000000 165,47 165,47
ESPECIFICADO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO
A Codigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méo de Obra Custo Horério
(B) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-12346 PORTA PAPEL-TOALHA PARA 2 OU 3 FOLHAS (MATERIAL: ACO INOX) un 143,10 1,0000000 143,10
(F)Total: 143,10
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 1,0000000 22,37
(G) Total: 22,37
MO sem LS => 17,50 LS => 0,00 MO com LS => 17,50
Valor do BDI => 40,57 Valor com BDI => 206,04
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 412,08
545 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo ED-48184 SETOP SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO ED- U 1,0000000 168,11 168,11
COM RESERVATORIO 800 ML
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizagéo Custo Operacional Consumo Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méao de Obra Custo Horario
(B) Total: 0,00
Custo Horario de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horéario
Insumo SETOP MATED-12309 SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO un 145,74 1,0000000 145,74
COM RESERVATORIO 800 ML
(F)Total: 145,74
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G Banco Cdédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 1,0000000 22,37
(G) Total: 22,37
MO sem LS => 17,50 LS => 0,00 MO com LS => 17,50
Valor do BDI => 41,22 Valor com BDI => 209,33
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 837,32
5.4.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo ED-48176 SETOP CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAQAO ED- U 1,0000000 34,76
A Cédigo Banco Equipamentos Utilizacdo Custo Operacional Consumo Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cédigo Banco Méo de Obra Custo Horéario
(B) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cédigo Material Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Insumo SETOP MATED-12134 CABIDE METALICO (TIPO: GANCHO SIMPLES| ACABAMENTO: CROMADO]| un 23,58 1,0000000 23,58
ACESSORIOS DE FIXACAO: INCLUSOS)
(F)Total: 23,58
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario Quantidade Custo Horério
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,37 0,5000000 11,18
(G) Total: 11,18
MO sem LS => 8,75 LS => 0,00 MO com LS => 8,75
Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 43,28
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 86,56
54.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 72,86
FIXACAO. AF 01/2020
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0996000 21,37
Composigdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3162000 27,04
COMPLEMENTARES
Insumo 00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 1,0000000 62,19
MO sem LS => 8,10 LS => 0,00 MO com LS => 8,10
Valor do BDI => 17,86 Valor com BDI => 90,72
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 181,44
5.4.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 299,52
INSTALACAO. AF 01/2020
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2988000 21,37
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9485000 27,04
COMPLEMENTARES
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 175,10

DIAMETRO MINIMO 3 CM
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Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 15,40
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS => 24,32 LS => 0,00 MO com LS => 24,32
Valor do BDI => 73,44 Valor com BDI => 372,96
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 372,96
6 INSTALAGOES ELETRICAS
6.1 COMPONENTES
6.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 071411 AGETOP CIVIL  INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) 7 Un 1,0000000 6,41
Insumo 0012 AGETOP CIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra h 0,2100000 18,04
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méo de Obra h 0,2100000 12,55
MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 7,98
Quant. => 5,0000000 Preco Total => 39,90
6.1.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composi¢éo 071412 AGETOP CIVIL  INTERRUPTOR 2 SEQ@ES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 7 Un 1,0000000 11,31
Insumo 0012 AGETOP CIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra h 0,3700000 18,04
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méo de Obra h 0,3700000 12,55
MO sem LS => 11,31 LS => 0,00 MO com LS => 11,31
Valor do BDI => 2,77 Valor com BDI => 14,08
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 14,08
6.1.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicao 072570 AGETOP CIVIL  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 7 Un 1,0000000 8,86
Insumo 0008 AGETOP CIVIL  AJUDANTE Méo de Obra h 0,2900000 12,55
Insumo 0012 AGETOP CIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra h 0,2900000 18,04
MO sem LS => 8,86 LS => 0,00 MO com LS => 8,86
Valor do BDI => 2,17 Valor com BDI => 11,03
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 66,18
6.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicao 072579 AGETOP CIVIL  TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU 7 un 1,0000000 9,78
EOUIVALENTE)
Insumo 0008 AGETOP CIVIL  AJUDANTE Méo de Obra h 0,3200000 12,55
Insumo 0012 AGETOP CIVIL  ELETRICISTA Méo de Obra h 0,3200000 18,04
MO sem LS => 9,78 LS => 0,00 MO com LS => 9,78
Valor do BDI => 2,39 Valor com BDI => 12,17
Quant. => 26,0000000 Prego Total => 316,42
6.1.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicao COMP.CREA.059 Préprio TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE) INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 46,84
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 27,95
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Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 21,37 14,95
Insumo COT.MERCADO-041 MERCADO TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU Material UN 1,0000000 12,33 12,33
EQUIVALENTE) COM PLACA
MO sem LS => 25,29 LS => 0,00 MO com LS => 25,29
Valor do BDI => 11,48 Valor com BDI => 58,32
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 174,96
6.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 43,54 43,54
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composi¢éo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4967000 22,95 11,39
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4967000 27,95 13,88
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,24 0,48
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002580 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE Material UN 1,0000000 17,79 17,79
3/4", COM TAMPA CEGA
MO sem LS => 18,66 LS => 0,00 MO com LS => 18,66
Valor do BDI => 10,67 Valor com BDI => 54,21
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 1.084,20
6.2 CONDUTORES 3.024,01
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0000000 6,25 6,25
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,53 Valor com BDI => 7,78
Quant. => 71,8300000 Preco Total => 558,83
6.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGCAO M 1,0000000 4,14 4,14
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACA'O E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 22,95 0,68
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 27,95 0,83
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 2,17 2,58
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0090000 6,39 0,05
X5M
MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,15
Quant. => 250,0000000 Preco Total => 1.287,50
6.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 6,35 6,35
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 27,95 111
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 22,95 0,91
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Empresa responsavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR Contratante: CREA/PR
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Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,1900000 3,60 4,28
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0090000 6,39 0,05
X5M
MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50
Valor do BDI => 1,55 Valor com BDI => 7,90
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 790,00
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00039272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 3,99 3,99
ELETRODUTO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,96
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 89,28
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,85 1,85
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,30
Quant. => 57,0000000 Preco Total => 131,10
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 1,0000000 1,92 1,92
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,39
Quant. => 70,0000000 Preco Total => 167,30
6.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO 2.572,70
6.3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIQ&O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 1.204,40 1.204,40
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 ELETRICA/ELETRIFICACA'O E
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo Auxiliar 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0189000 597,87 11,29
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAC»&O, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6384000 27,95 17,84
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6384000 22,95 14,65
Insumo 00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 1.160,62 1.160,62
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 27,13 LS => 0,00 MO com LS => 27,13
Valor do BDI => 295,31 Valor com BDI => 1.499,71
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.499,71
6.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 064720 SBC DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) 63A INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS UN 1,0000000 284,47 284,47
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 22,95 11,03

BETONI ENGENHARIA

CNPJ: 42.588.636/0001-46
CREA/PR 75707 21 de novembro de 2022



Empresa responsavel: Betoni Engenharia

CNPJ: 42.588.636/0001-46

REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 27,95 13,44
Insumo 002419 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 Material UN 1,0000000 260,00 260,00
STECK
MO sem LS => 18,07 LS => 0,00 MO com LS => 18,07
Valor do BDI => 69,75 Valor com BDI => 354,22
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 354,22
6.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS UN 1,0000000 117,17 117,17
Composi¢éo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 22,95 11,03
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4810000 27,95 13,44
Insumo 036570 SBC PROTETOR DE SURTO - 220 V OU 127 V, 20 KA, TRIFASICO Material UN 1,0000000 92,70 92,70
MO sem LS => 18,07 LS => 0,00 MO com LS => 18,07
Valor do BDI => 28,73 Valor com BDI => 145,90
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 583,60
6.3.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 15,51 15,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 27,95 1,85
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 22,95 1,52
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,16 1,16
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 19,31
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 115,86
6.3.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 15,51 15,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 22,95 1,52
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0663000 27,95 1,85
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 10,98 10,98
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,16 1,16
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 19,31
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 19,31
6.4 PROJETO DE TELECOMUNICAGOES 3.007,68
Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0000000 6,25 6,25
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,53 Valor com BDI => 7,78
Quant. => 45,0000000 Prego Total => 350,10
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Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), Material M 1,0000000 8,54 8,54
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,09 Valor com BDI => 10,63
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 1.063,00
6.4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN  INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 43,45 43,45
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composi¢éo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4476000 22,95 10,27
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4476000 27,95 12,51
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,24 0,48
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00039344 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" Material UN 1,0000000 20,19 20,19
MO sem LS => 16,81 LS => 0,00 MO com LS => 16,81
Valor do BDI => 10,65 Valor com BDI => 54,10
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 541,00
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00039272 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 3,99 3,99
ELETRODUTO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,96
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 39,68
6.4.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo ED-17979 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE un 1,0000000 52,90 52,90
DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE
Composicdo Auxiliar ED-50362 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ED- hora 0,2156863 18,25 3,93
Composicdo Auxiliar ED-50373 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ED- hora 0,4313725 22,61 9,75
Insumo MATED-15606 SETOP MODULO PARA DADOS/ TELEFONIA(CONECTOR: RJ45 CAT.6|QUANTIDADE Material un 2,0000000 15,05 30,10
DE VIAS: 8MATERIAL: PLASTICO| PLACA E SUPORTE: NAO INCLUSO)
Insumo MATED-17891 SETOP TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: CONECTOR RJ11- Material un 1,0000000 9,12 9,12
RJ45| QUANTIDADE DE POSTOS: 2| CONDULETES: 3/4"[20MM]|
PARAFUSOS: INCLUSOS)
MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51
Valor do BDI => 12,97 Valor com BDI => 65,87
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 790,44
6.4.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 52,23 52,23
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 27,95 5,76
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Composi¢éo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2062000 22,95 4,73
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1,0000000 41,74 41,74
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 7,73 LS => 0,00 MO com LS => 7,73
Valor do BDI => 12,80 Valor com BDI => 65,03
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 65,03
6.4.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.060 Proprio LIMPEZA E ORGANIZAC»&O DE RACK DE LOGICA EXISTENTE INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 127,24 127,24
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composi¢éo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 27,95 69,87
Composi¢éo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 22,95 57,37
MO sem LS => 93,94 LS => 0,00 MO com LS => 93,94
Valor do BDI => 31,19 Valor com BDI => 158,43
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 158,43
7 MOBILIARIO 9.916,86
7.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.008 Préprio LIXEIRA COM PEDAL EM ACO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 165,46 165,46
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 21,37 2,56
Insumo COT.MERCADO-008 MERCADO LIXEIRA COM PEDAL EM ACO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) Material UN 1,0000000 162,90 162,90
MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
Valor do BDI => 40,57 Valor com BDI => 206,03
Quant. => 10,0000000 Preco Total => 2.060,30
7.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.009 Préprio LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 1.327,26 1.327,26
ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL
CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 21,37 2,56
Insumo COT.MERCADO-009 MERCADO LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM Material UN 1,0000000 1.324,70 1.324,70
ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL
CAPACIDADE: 2x15 L
MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
Valor do BDI => 325,44 Valor com BDI => 1.652,70
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.652,70
7.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.007 Préprio LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AGO INOX ACABAMENTO SCOTCH  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 221,56 221,56
BRITE (10 LITROS)
Composi¢éo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1200000 21,37 2,56
Insumo COT.MERCADO-007 MERCADO LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM ACO INOX ACABAMENTO SCOTCH Material unidade 1,0000000 219,00 219,00
BRITE (10 LITROS)
MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78
Valor do BDI => 54,32 Valor com BDI => 275,88
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 1.103,52
7.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.014 Préprio ARMARIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SAO PAULO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 554,17 554,17
POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSOES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 21,37 4,27
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Insumo COT.MERCADO-013 MERCADO ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SAO PAULO POLITORNO Material UN 1,0000000 549,90 549,90
BRANCO OU SIMILAR ( 190(A)X90(L)X45(P)CM)
MO sem LS => 2,97 LS => 0,00 MO com LS => 2,97
Valor do BDI => 135,88 Valor com BDI => 690,05
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 690,05
7.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 190058 SBC ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO APARELHOS SANITARIOS m? 1,0000000 451,68 451,68
Composicéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7160000 22,48 16,09
Composi¢éo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7160000 27,86 19,94
Insumo 003847 SBC CHAPA ISOPOR 10mm 100x50cmx2cm Material m2 1,0500000 1,57 1,64
Insumo 040068 SBC ESPELHO CRISTAL 4mm Material m?2 1,0000000 360,05 360,05
Insumo 011802 SBC MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO Material M 4,0000000 13,49 53,96
MO sem LS => 26,61 LS => 0,00 MO com LS => 26,61
Valor do BDI => 110,75 Valor com BDI => 562,43
Quant. => 1,0200000 Preco Total => 573,67
7.6 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.012 Préprio GAVETEIRO PADRAO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 869,81 869,81
PUXADOR EM ALUMINIO, PES QUADRADOS COM ALTURA AJUSTAVEL - PECAS
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO
Composicéo Auxiliar 070931 SIURB GAVETA PARA ARMARIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO Edificagbes UN 4,0000000 97,13 388,52
MELAMINICO
Composicéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 22,52 67,56
Composicéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 25,69 77,07
Insumo 05634 EMOP PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROMADO Equipamento para Aquisicdo Permanente UN 4,0000000 43,87 175,48
Insumo 008272 SBC COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 Material KG 0,2000000 37,13 7,42
Insumo COT.MERCADO-012 MERCADO Pé quadrado em ago cromado com altura ajustavel (10cm) Material UN 4,0000000 9,00 36,00
Insumo 00034665 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M Material m? 2,1000000 56,08 117,76
MO sem LS => 253,11 LS => 0,00 MO com LS => 253,11
Valor do BDI => 213,27 Valor com BDI => 1.083,08
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.083,08
7.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.013 Préprio ARMARIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AGO FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UN 1,0000000 734,82 734,82
INOX, PE QUADRADO ALTURA REGULAVEL CONFORME MEMORIAL EQUIPAMENTOS
DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO
Composicéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 22,52 67,56
Composigéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 25,69 77,07
Insumo 05634 EMOP PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROMADO Equipamento para Aquisi¢do Permanente UN 1,0000000 43,87 43,87
Insumo COT.MERCADO-012 MERCADO Pé quadrado em ago cromado com altura ajustavel (10cm) Material UN 4,0000000 9,00 36,00
Insumo 2846 AGETOP CIVIL DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA Material un 2,0000000 2,87 5,74
Insumo 00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO Material KG 0,2000000 58,55 11,71
MELAMINICO
Insumo MATED-12883 SETOP PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRAO SEDS Material m? 0,3600000 604,57 217,64

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46
CREA/PR 75707

21 de novembro de 2022



Empresa responsavel: Betoni Engenharia

CNPJ: 42.588.636/0001-46

REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

Insumo 00034665 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M Material m? 2,2700000 56,08 127,30
Insumo 1882 ORSE Prateleira em compensado, revestida com laminado m2 0 m2 0,3600000 394,92 142,17
Insumo 1689 ORSE Parafuso de fixagdo com bucha pléastica 8 mm UN 0 UN 6,0000000 0,96 5,76
MO sem LS => 105,51 LS => 0,00 MO com LS => 105,51
Valor do BDI => 180,17 Valor com BDI => 914,99
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 914,99
7.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA APARELHOS SANITARIOS m? 1,0000000 391,43 391,43
Composi¢éo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7700000 22,48 17,30
Composi¢éo Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7700000 30,40 23,40
Insumo 004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 Material UN 2,0000000 80,00 160,00
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?3 0,0010000 86,11 0,08
Insumo 001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 1,8200000 2,10 3,82
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP IIl 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 4,6000000 0,67 3,08
Insumo 008184 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm Material m2 1,0500000 175,00 183,75
MO sem LS => 30,57 LS => 0,00 MO com LS => 30,57
Valor do BDI => 95,97 Valor com BDI => 487,40
Quant. => 2,1900000 Preco Total => 1.067,40
7.9 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 14.002.0265-0 EMOP SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS 14 UN 1,0000000 67,01 67,01
COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO
MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Equipamento H 0,1494000 3,0000000 17,54 2,69
ENCARGOS SOCIAIS
Insumo 01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS Equipamento H 0,4743000 3,0000000 24,24 11,84
Insumo 05909 EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (5,5X50)MM Equipamento para Aquisicdo Permanente UN 3,0000000 0,30 0,90
Insumo 05883 EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 Equipamento para Aquisicdo Permanente UN 3,0000000 0,06 0,18
Insumo 14820 EMOP SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, Equipamento para Aquisicdo Permanente M2 1,0000000 51,40 51,40
ABAS(50X33)CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE
110KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,43 Valor com BDI => 83,44
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 250,32
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7.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 130340 SBC RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS M 1,0000000 27,10 27,10
PROJETO AROUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO
Composi¢éo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1540000 22,48 3,46
Composi¢éo Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2410000 30,40 7,32
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?3 0,0020000 86,11 0,17
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,8600000 0,67 1,24
Insumo 010462 SBC RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7cm Material M 1,0500000 14,20 14,91
MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI => 6,64 Valor com BDI => 33,74
Quant. => 1,7000000 Preco Total => 57,35
7.11 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo COMP.CREA.061 Préprio NICHO PARA MICROONDAS, MDF BLANCHE ARAUCO, CONFORME SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 372,22 372,22
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO
Composicéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 22,52 45,04
Composicéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 25,69 51,38
Composicéo Auxiliar 12931 ORSE Kit de fixacdo das Poltronas para pé latera/central, incluso:ferragem p/fixacédo de Diversos un 1,0000000 10,21 10,21
estrutura das poltronas de Auditorio Arena
Composicéo Auxiliar 1776 ORSE Prateleira em compensado, revestida com férmica Esquadrias de Madeira m?2 0,5000000 441,35 220,67
Insumo 14789 EMOP KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREENDENDO PARAFUSOS, Equipamento para Aquisicdo Permanente UN 4,0000000 11,23 44,92
BUCHAS E ARRUELAS
MO sem LS => 87,97 LS => 0,00 MO com LS => 87,97
Valor do BDI => 91,26 Valor com BDI => 463,48
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 463,48
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.041,84
8.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 170401 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA Edificacdes m? 1,0000000 11,78 11,78
Insumo 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Méo de Obra H 0,6000000 19,64 11,78
MO sem LS => 11,78 LS => 0,00 MO com LS => 11,78
Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 14,66
Quant. => 139,2800000 Preco Total => 2.041,84
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9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUIDO 2.842,69
9.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 000089 SBC PROJETO "AS BUILT™ ARQUITETURA PROJETOS m? 1,0000000 9,20 9,20
Insumo 004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA Material m? 1,0000000 9,20 9,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,45

Quant. => 139,2800000 Preco Total => 1.594,75
9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 000064 SBC PROJETO "AS BUILT"™ DE INSTALACOES PROJETOS m? 1,0000000 7,20 7,20
Insumo 038070 SBC PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS Material m? 1,0000000 7,20 7,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,76 Valor com BDI => 8,96

Quant. => 139,2800000 Preco Total => 1.247,94

Total sem BDI 56.557,40

Total do BDI 13.855,64

Total Geral 70.413,04

BETONI ENGENHARIA
(CNPJ: 42.588.636/0001-46)
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