SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 005/19

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (Crea-PR), Autarquia Federal
instituida nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito
no CNPJ sob o n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35,
Alto da Gléria, Curitiba - PR, torna publica a realizacdo de Pregdo Eletronico sob a regéncia da Lei n.°
10.520/2002, da Lei Complementar n.° 123/2006, com aplicacdo subsididria das Leis n.° 8.666/1993 e
n.° 8.078/1990, suas alteracOes e demais normas vigentes e pertinentes a matéria, com vistas a
prestacio de servicos de assessoramento técnico especializado para a obtencdo do selo de
eficiéncia energética Procel nas fases de projeto e edificacio construida, visando a construcio do
edificio Sede do Crea-PR na cidade de Curitiba-PR, conforme regras e condigdes estabelecidas
neste Edital.

REQUISITANTE: SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO N° 003/19
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/02/19, as 09h00.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

LOCAIS PARA OBTENCAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.crea-pr.org.br e
www.comprasnet.gov.br, ou ainda junto a Sede estadual do Crea-PR, localizada na Rua Dr. Zamenhof,
n.° 35, Alto da Gléria, Curitiba — PR.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA:
Exclusivamente por meio do enderego eletronico: www.comprasgovernamentais.gov.br
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1. DO OBJETO:

1.1.  Constitui objeto desta licitacdo a prestacdo de servicos de assessoramento técnico
especializado para a obtenc¢do do selo de eficiéncia energética Procel nas fases de projeto
e edificacao construida, visando a construcdo do edificio Sede do CREA-PR na cidade de
Curitiba-PR, conforme descrito no Termo de Referéncia - ANEXO 1.

1.2.  Havendo qualquer divergéncia entre as especificacdes do objeto constante do Sistema
Comprasnet e as deste edital, prevalecerdo as ultimas.

2. DA PARTICIPACAO:

2.1.  Para a participagdo neste PREGAO ELETRONICO, a pessoa juridica interessada, além
de dispor, por seus préprios meios, dos recursos materiais e tecnoldgicos necessérios ao
acesso e operagdo do sistema eletronico, devera:

a)

b)

Atender a todas as condig¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao
objeto, a documentacao e demais exigéncias;

Estar devidamente credenciada no sistema Comprasnet, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo (SLTI), do Ministério do Planejamento, Or¢amento e
Gestdo, por meio do sitio na internet www.comprasgovernamentais.gov.br, para
acesso ao sistema eletronico;

Possuir registro cadastral regular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), sendo este registro também obrigatério para fins de
habilitacao.

2.2. E vedada a participagdo e, consequentemente, conforme o caso, serd desclassificada ou
recusada a proposta, ou ainda inabilitada a licitante que:

a)

b)

d

e)

Esteja cumprindo suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com o Crea-PR ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar
com Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagao;

Esteja impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sang¢ao;

For estrangeira e ndo estar autorizada a funcionar no Pais, ou consorciada, qualquer
que seja a forma de constituigdo;

Integre um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha diretores,
sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnoldgicos ou humanos em comum, todos com vistas a promocdo de fraude ou
conluio, assim entendido, dentre outros, a intencdo de usufruir indiretamente dos
beneficios da Lei Complementar n.° 123/06, situacdo esta que desclassificard todas as
propostas assim enquadradas;

O objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto licitado;
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

f) O representante legal ou qualquer integrante da participagdo societdria possua
vinculagdo, direta ou indireta, com o Crea-PR, a exemplo de servidores, conselheiros
e inspetores.

Esta licitacdo sera realizada em sessdo publica online, conforme condi¢des estabelecidas
neste Edital, na data, no horario e no endereco eletronico indicados no preambulo.

Nao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a abertura da
licitacdo na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo hordrio e endereco eletrénico anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicag@o do Pregoeiro em contrério.

O Sistema Integrado de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG/MP atuard como
provedor do sistema eletrdnico.

O eventual enquadramento como Sociedade Cooperativa, se for o caso, dar-se-d4 nos
termos do art. 34 da Lei n.° 11.488/2007 combinado com o art. 4° da Lei n.° 5.764/1971.

Os documentos apresentados nesta licitacdo deverao:

a) Estar em nome da licitante, com um dnico nimero de CNPJ. Oportunamente a
licitante poderd apresentar as certiddes de regularidade centralizadas junto & matriz,
desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralizagdo
do Recolhimento, expedido pelo respectivo emissor, ou que conste na certiddo a
validade para a matriz e para as filiais;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo érgao expedidor;

¢) Serem preferencialmente juntados ao Sistema Comprasnet, ou serem apresentados
em original, por publicacdo oficial ou em cdpia autenticada por tabelido ou servidor
do CREA-PR, conforme o caso.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1.

A licitante deverd se credenciar no sistema denominado “Comprasnet”, por meio do sitio
na internet www.comprasgovernamentais.gov.br, observadas as seguintes premissas:

a) O credenciamento far-se-4 mediante atribui¢do de chave de identificacao e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico;

b) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema eletrdnico, para imediato bloqueio de acesso;

¢) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
eletrobnico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncdo de sua
capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes ao pregao eletronico;

d) O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou
por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema eletronico ou ao Crea-
PR, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;
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e) A licitante responsabilizar-se-4 por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessdo publica.

4. DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA COMERCIAL:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Divulgado o Edital no endereco eletrdbnico www.comprasgovernamentais.gov.br, os
interessados em participar desta licitacdo deverdo acessar no sitio em questdo, mediante
utilizacdo de chave de acesso e senha privativa de licitante, o sistema denominado
“Comprasnet”, encaminhando a sua proposta comercial exclusivamente por meio
eletrdnico, onde conste obrigatoriamente, sob a pena de desclassificagdo, as seguintes
informacdes nos respectivos campos, vedada qualquer identificagdo neste momento:

a) “Descri¢do detalhada do objeto ofertado”: a clara indicacdo do objeto a que se refere,
sem alternativas (Capitulo I do Termo de Referéncia). Neste aspecto, é relevante
destacar a desnecessidade de serem transcritas todas as caracteristicas minimas do
objeto, bastando que a licitante declare que a proposta estd de acordo com o Edital,
se assim preferir.

b) “Valor unitirio” e o “Valor Global”: o valor global, assim considerado o preco total
do objeto indicado em reais.

No valor indicado no subitem anterior deverdo estar incluidas quaisquer vantagens,
abatimentos, impostos, taxas e contribui¢des sociais, obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre a execucio
do objeto, ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrdo por conta da
Licitante Contratada, de forma que o valor proposto seja a Unica remuneracdo pela
execucdo do objeto.

Em campo préprio do sistema Comprasnet, a licitante deverd declarar que:

a) Cumpre todos os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade
com as exigéncias deste Edital;

b) Inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitagao;

¢) Nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n.° 9.854, de
1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 2002,

d) A proposta foi elaborada de forma independente.

4.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasido do envio eletronico da

sua proposta, para fins de se beneficiar do direito de preferéncia, deverd declarar que
atende aos requisitos necessarios ao seu enquadramento.

4.3.2. A eventual existéncia de restri¢ao relativa a regularidade fiscal ndo impede que a

declaracdo de que trata este subitem seja firmada por microempresa ou empresa de
pequeno porte, aplicando-se, nesta hipétese, o procedimento previsto na fase de
habilitacao.

E vedada qualquer forma de identificacio prévia da licitante, sob a pena de
desclassificacao.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

O cadastramento de propostas iniciar-se-4 no momento em que for publicado o Edital no
Sistema Comprasnet, e encerrar-se-4, automaticamente, na data e hora marcada para a
abertura da sessao.

Até a abertura da sessao, a licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

A proposta terd a validade estabelecida no subitem 9.7, que, uma vez decorrida sem
convocacdo para contratacao, libera a licitante do compromisso assumido.

A licitante deverd acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, ou
ainda pelas sancdes e demais prejuizos decorrentes da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema eletrdnico ou de sua desconexao.

Havendo omissdo de dados da licitante na sua proposta, considerar-se-do aqueles
constantes da documentagdo de cadastramento.

O valor e as demais informacdes deverdo ser apresentados de forma precisa, limitados ao
objeto do Edital e sem conter alternativas de pre¢o ou condi¢do que induza o julgamento
a ter mais de um resultado, sob a pena de desclassificagdo ou recusa da proposta,
conforme o caso.

4.10.1. O uso da expressdo “ou similar’ serd considerado alternativa.

4.11.

4.12.

Os proponentes assumem todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentacdo de
propostas, incluindo as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no Sistema
Eletronico ou de eventual desconexdo. O Crea-PR nao serd responsavel, em nenhum caso,
pelos custos de tais procedimentos, independentemente da conducdo ou do resultado
desta licitacao.

Na apresentacdo da proposta, o que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste
Edital ndo serd considerado como vantagem para o julgamento final. Por outro lado, em
ndo se preenchendo os requisitos minimos exigidos, a respectiva proponente serd
automaticamente desclassificada.

5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1.

5.2

No dia e hora indicados no preambulo deste Edital, considerado o horario oficial de
Brasilia — DF, o Pregoeiro abrird a sessdo publica online via internet, no sitio da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante a utilizacdo de sua chave de acesso e
senha.

Aberta a sessdo publica, o Pregoeiro verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo apresentarem conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital e seus anexos, ou que contiverem qualquer tipo de identificagdo
do seu proponente.

5.2.1. Ser4, também, motivo de desclassificacdo da proposta mais onerosa ao Crea-PR, a

apresentacdo, por uma mesma Licitante, de mais de uma proposta para um mesmo
objeto.
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5.2.2. A desclassificagdao de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema,

5.3.

com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

A partir da abertura da sessdo publica online até o encerramento da fase lances, a
comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes poderd ocorrer somente por meio do
sistema eletrdnico, mediante a utilizacdo do campo préprio para a troca de mensagens
(chat), vedada qualquer identificacdo da licitante sob a pena de desclassificagdo.

6. DA COMPETITIVIDADE E FORMULACAO DE LANCES:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

O sistema eletronico ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro e que participardo da fase de lances.

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dard inicio a fase competitiva, momento em que
as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

A licitante serd informada pelo sistema do recebimento do seu lance e do registro do
respectivo valor.

Na formulacdo de lances, deverdo ser observados os seguintes aspectos:

a) As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital;

b) A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao dltimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema eletronico;

¢) Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro;

d) Os lances apresentados e levados em consideracio para efeito de julgamento serdo
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alterag@o.

Durante a sessdo publica do pregdo eletronico, as licitantes serdo informadas em tempo
real do valor do menor lance registrado, sendo vedada a identificagdo do seu detentor.

O Pregoeiro determinard, previamente, o momento do encerramento da etapa de lances,
observando um tempo minimo de 03 (trés) minutos entre a comunica¢do online as
licitantes e a hora determinada.

O sistema eletrdnico encaminhard o aviso de fechamento iminente dos lances, apés o
transcurso do periodo de tempo maximo aleatoriamente por ele determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

Nao se considerard qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, a seu critério, lance cujo valor for
considerado equivocado ou incompativel com o objeto em disputa.

Nio serdo aceitos pedidos de exclusdo de lances quando o Pregoeiro julgi-los exequiveis
com base na pesquisa de valores constante dos autos do processo licitatorio.
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6.11.

6.12.

Na hipétese de eventual desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recep¢do dos lances.
Com o retorno do Pregoeiro, quando possivel, sua atua¢do no certame prosseguird sem
prejuizo dos atos realizados. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd suspensa, sendo reiniciada somente apos
comunicacao por meio sistema Comprasnet, com 1(um) dia de antecedéncia, no minimo.

Cabe ainda ao Pregoeiro, quando julgado oportuno e no interesse da Administragio,
suspender ou interromper a sessdo, conforme o caso, visando respeitar os intervalos
intrajornadas elou interjornadas, ocasiao em que os licitantes serdo comunicados via
chat.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1.

7.2.

7.3.

Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, o sistema Comprasnet identificard, em
local préprio, para os fins do direito de preferéncia estabelecido nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006 e art. 34 da Lei n.° 11.488/2007, as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes.

Caso a proposta de menor prego nao seja a de uma microempresa ou empresa de pequeno
porte, o sistema fard uma comparagdo entre a proposta até entdo primeira colocada e as
demais propostas assim enquadradas, na ordem de classificagdo.

A proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrar na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da proposta de menor prego, é considerada empatada com
a primeira colocada e terd o direito de encaminhar, no prazo de 05 (cinco) minutos, para
fins de desempate, uma tultima oferta, obrigatoriamente em valor menor do que a primeira
colocada, sob a pena de decair do direito de preferéncia. Para tanto:

a) A convocacdo e o controle do prazo para o exercicio desse direito de preferéncia
serdo feitos automaticamente pelo sistema;

b) Caso desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocard para o
exercicio desse direito, na ordem de classificagdo, enquanto necessdrio, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que também se encontrem na
condicdo de empate.

¢) Ocorrendo proposta de desempate de microempresa ou empresa de pequeno porte, o
sistema disponibilizard a nova classificacdo das propostas, para fins de aceitacdo
pelo Pregoeiro.

d) Na hipdtese de empate, apdés a fase de lances - inclusive quando houver
eventualmente a recusa da primeira classificada - entre propostas de microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da primeira classificada ou da melhor classificada, conforme o caso, o sistema
definird automaticamente a ordem de convocagdo para o exercicio do direito de
preferéncia para a oferta de desempate.

e) Para a fruicdo do direito de preferéncia, a Licitante deverd ter providenciado o
registro de sua condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo
proprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletronico da
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proposta, ter optado, em campo préprio do Sistema Comprasnet, pelos beneficios da
Lei Complementar n.® 123/2006 e da Lei n.° 11.488/2007, se for o caso.

74. Nao havendo propostas a serem preferidas, nos termos dos subitens anteriores,
prevalecerd a classificagdo inicial.

7.5.  Anteriormente a qualquer providéncia relativa a fase de aceitagcdo da proposta classificada
em primeiro lugar, visando atestar a compatibilidade da licitante com o subitem 2.2, “a” e
“b”, deste Edital, o Pregoeiro verificard a eventual existéncia de san¢do que impega a sua

participacdo ou ainda a sua futura contrata¢do, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
(em nome da licitante e também de seu sécio majoritdrio, conforme o artigo 12 da
Lei n.° 8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNIJ, por
intermédio do site http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome da licitante e também de seu sécio majoritario,
também conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de
Contas da Unidao — TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/;

¢) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletronico  https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-

web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel mediante
consulta no endereco eletronico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis 7ordenarPor=nome&direcao=asc.

7.5.1. Caso o sécio majoritario da licitante ndo esteja atualizado perante o SICAF, ou ainda
ndo conste o registro do respectivo Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, as
comprovagdes exigidas nas alineas “a” e “b” serao efetuadas quando de posse do ato
constitutivo da licitante, por ocasido da andlise dos documentos de habilitacéo.

7.5.2. Uma vez constatada a existéncia de registros que impecam a participagdo ou a futura
contratacdo, a respectiva proposta serd recusada, sem prejuizo a aplicagdo da sangdo
correspondente.

7.5.3. Os enderecos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do
respectivo mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o enderego
eletrdnico que eventualmente venha a substituir os indicados neste instrumento.

7.6. O Pregoeiro podera encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso com vistas a obtengcdo de melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
A negociagdo serd realizada por meio do sistema eletrdnico, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

7.77.  Na fase de aceitacdo das propostas, o Pregoeiro poderd solicitar o envio de anexos ou
declaracdes preferencialmente por meio do sistema Comprasnet (convocagdo de anexo),
ou via fax (41) 3350-6847, ou declaragdo via chat do licitante, relativamente ao dltimo
lance ofertado. Poderd também solicitar, apenas do licitante melhor classificado, o envio
da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociacdo, nos moldes do Anexo II
deste Edital.
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a)

b)

)

d

Os anexos ou declaracdes terdo por objetivo a comprovacdo de requisitos
estabelecidos no Edital e/ou demonstrativo da composi¢ao do preco.

A licitante dispord de até 30 (trinta) minutos, prorrogdveis mediante decisdo do
Pregoeiro e no interesse da Administracdo, para o envio do(s) anexo(s) solicitado(s).

A ndo apresentacdo do(s) anexo(s) solicitado(s) no tempo fixado ou a sua
apresentacdo de modo incompleto ou defeituoso, acarretard a recusa da proposta.

Visando permitir uma rdpida visualizacdo, minimizando a possibilidade de falhas na

2

abertura do(s) arquivo(s), € recomendado que seja(m) gerado(s) com a extensdo
PDF.

7.8.  Serd recusada a proposta que apresentar valores irrisérios ou equivalentes a zero,
incompativeis com os precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie a parcela ou a totalidade da remunerag@o.

7.8.1.

7.8.2.

Considera-se preco manifestamente inexequivel aquele que, comprovadamente, for
insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratagdo ou que ndo tenha
demonstrada a sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0s custos
de insumos s@o coerentes com os de mercado ou praticados por outros Orgaos
publicos.

Quando a licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos precos ofertados, e a inexequibilidade da proposta ndo for flagrante e evidente
pela andlise das informagdes relativas a formagdo do prego, ou, ainda, havendo
ddvidas quanto a exequibilidade do preco proposto, dentre outras providéncias, o
pregoeiro poderd efetuar diligéncias na forma do §3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, a
fim de adotar os seguintes procedimentos, conforme o caso:

a) Requerer a proponente, fixando o prazo de até 01 (um) dia, para que apresente:

i. Justificativas e comprovagdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou
por outros 6rgaos publicos;

ii. Planilha de composi¢do de precos, justificativas e comprovacdes em
relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

ili. Acordos, Convengdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

iv. Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa;

v. Contratos que a proponente j4 mantenha com a Administracdo Publica ou
com a iniciativa privada;

vi. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e/ou fabricantes;

vii. Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

viii. Solucdes técnicas escolhidas e/ou condicdes excepcionalmente favordveis
que a proponente disponha para a execucao do objeto.

b) Promover:
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i. Pesquisas junto a 6rgdos, entidades e empresas publicas, bem como
empresas privadas de modo a obter as informacdes necessdrias a
comprovacdo da exequibilidade do valor proposto;

ii. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
ili. Pesquisas a Estudos setoriais relativos ao objeto;

iv. O levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e as
Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

7.8.3. Serd recusada a proposta da Licitante que, apds as diligéncias, ndo lograr éxito em
justificar a exequibilidade da sua proposta.

7.9. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Crea-PR ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua
decisdo.

7.10. A eventual identificagdo, por parte do Pregoeiro, de erro no preenchimento da proposta
ou da eventual planilha de composicao de pregos, conforme o caso, ndo constitui motivo
para a ndo aceitagdo da proposta. A corre¢do poderd ser realizada pelo licitante apenas na
hipétese de ndo haver majoracio do preco proposto, no prazo de até 30 (trinta) minutos
contados da solicitacdo do pregoeiro, prorrogdveis no interesse da Administracao.

7

7.10.1. Dentre outras formalidades, é considerado erro no preenchimento da proposta a
indicagdo incorreta de saldrios, beneficios, impostos e demais insumos, bem como o
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, exceto
para as atividades previstas e autorizadas na Lei Complementar n.° 123/2006.

7.10.1.1. A licitante vencedora eventualmente ndo enquadrada nas atividades
previstas e autorizadas na Lei Complementar n.° 123/2006, e optante pelo
Simples Nacional, deverd, até o ultimo dia util do més subsequente ao da
assinatura do contrato, apresentar ao Crea-PR, cépia dos oficios com
comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do
contrato as respectivas Secretarias de Receita Federal, Estadual, Distrital
e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso Il do § 1° do artigo 30 da
referida lei.

7.10.1.2. Sem prejuizo na aplicagdo da respectiva sangdo, caso a Licitante
Contratada optante pelo Simples Nacional ndo efetue a comunicacdo no
prazo e condigdes indicadas no subitem anterior, o préprio Crea-PR, em
obediéncia ao principio da probidade administrativa, efetuard a
comunicacdo a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que
esta efetue a exclusdo de oficio, conforme disposto no inciso I do artigo
29 da Lei Complementar n.° 123/06.

7.10.2. O desatendimento da solicitagdo para corre¢do da proposta ou da composi¢do de
precos, conforme o caso, no prazo estabelecido pelo pregoeiro, provocard a recusa da
proposta.

7.10.3. O preenchimento e a apresentac@o da proposta e eventual composi¢do de precos é de
exclusiva responsabilidade da licitante. Desta forma, a hip6tese do pregoeiro ndo
identificar eventual erro, por ocasido da aceitacdo da proposta, ndo impede que este
seja indicado na fase recursal pelo licitante interessado, visando sua reavaliagdo por
ocasido do processamento do respectivo recurso.

Edital de Licitagdo n.° 005/19 Pregdo Eletronico n.° 003/19 Pagina 10 de 60



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

7.11. Na hipétese de a proposta ou o lance de menor valor ser recusado ou se a licitante
detentora da melhor proposta desatender as exigéncias habilitatérias, o Pregoeiro
examinard a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuragdo de proposta ou lance que atenda este Edital.

7.11.1. No julgamento das propostas serd considerado o atendimento das exigé€ncias

estipuladas neste Edital e seus Anexos, o menor preco, o valor de mercado e a
exequibilidade dos valores ofertados.

7.12. Seré recusada a proposta com valor global superior ao estabelecido no Capitulo III (DO
VALOR ESTIMADO), do Termo de Referéncia.

8. DA HABILITACAO:

8.1.  Para habilitagdo neste pregdo eletrdnico, a licitante deverd possuir registro cadastral no
SICAF, que serd confirmado por meio de consulta durante a sessdo.

8.2.  Os seguintes documentos de habilitagdo serdo avaliados:

a)

b)
)

d)

e)

g)

h)

Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores; ou inscri¢cdo do ato
constitutivo em Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades
simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio, podendo ser substituido
pela Certiddao Simplificada, emitida pela respectiva Junta Comercial ou Cartério
competente, conforme o caso;

Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Municipais do domicilio ou sede do licitante (a comprovacdo deve abranger
os tributos mobilidrios e os imobiliarios);

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Estaduais do domicilio ou sede do licitante;

Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

Certificado de Regularidade de Situagdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — CRF/FGTS;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei
n.° 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do endereco
eletronico wwwe.tst.jus.br/certidao;

Declaragao de que esté ciente e concorda com as condicdes do edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatdrio, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002;
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8.3.

i)

)

k)

)

n)

0)

8.2.1.

8.2.2.

Declarag¢do em que afirme, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos a sua
habilitagdo nesta licitagdo, bem como que estd ciente da obrigagdo de comunicar
ocorréncias posteriores;

Declaragao para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.° 8.666/1993, acrescido pela
Lei n.° 9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do Federal;

Declaragdo que a proposta apresentada para a licitagdo foi elaborada de maneira
independente, conforme IN n.° 02/2009 — SLTT;

Declarag@o que nao possui na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante, ou forcado, observando o disposto no art. 1°, IIl e IV, e art. 5°, III, da
Constitui¢do Federal;

Declara¢do que cumpre a cota de aprendizagem, conforme estabelecido no art. 429
da Consolidagao das Leis Trabalhistas — CLT;

Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor competente
de onde se encontra instalada a licitante, emitida nos dltimos 90 (noventa) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.

Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter
ultrapassado o limite de faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, bem como que estd apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, serd exigida, ainda, a
comprovacdo da condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, que
deverd ser efetuada, conforme o caso, mediante apresentacdo da comunicacdo do
registro na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou,
ainda, por Certiddo em que conste a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte expedida pelo 6rgdo de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.4742000 e art. 3° da Lei Complementar n.® 123/2006.

€6 99

As comprovacdes exigidas nas alineas “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, serdo obtidas junto
aos respectivos enderecos eletronicos apenas na hipdtese de ndo constarem do
cadastro da licitante junto ao SICAF.

As declaragdes constantes das alineas “h”, “i”, “j”, “k”, “I” e “m” estdo disponiveis
no endereco eletrbnico www.comprasgovernamentais.gov.br para envio e consulta,
sendo vélidas, para todos os efeitos, as declaracdes efetuadas diretamente no referido
sistema.

Ainda para fins de habilitacdo, serdo avaliados os seguintes documentos complementares:

a)

b)

Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique a Licitante estar habilitada
a exercer as suas atividades, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da Unidade da
Federa¢do em que possui registro.

Certiddo de Registro de PESSOA FISICA do profissional indicado por forga do
subitem 9.7, alinea “k”, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da Unidade da Federacdo
em que possui registro.
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)

d)

A qualificacdo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT emitida pelo Conselho profissional competente, em nome do
profissional indicado na alinea anterior, acompanhada do seu respectivo Atestado
Técnico e da cépia das Etiquetas PBE Edifica (Projeto e/ou Edificacdo Construida)
outorgadas pelo Inmetro. O Atestado Técnico somente serd aceito se emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado. A CAT e o respectivo Atestado
Técnico (acompanhado da cépia da Etiqueta PBE Edifica) deve conter o servico de
assessoramento para obtengdo da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservagdo de
Energia) do Procel (Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica),
utilizando os métodos de avaliagio do RTQ-C, para projeto e/ou edificacdo
construida, em empreendimento comercial de no minimo 5.000m?2.

i) A CAT deve possuir descri¢do do servico em consondncia com o respectivo
atestado, contendo, no minimo, os seguintes itens: dados relativos a obra (a
exemplo de: endereco, drea, nimero de pavimentos, caracteristicas especificas,
entre outras), nome completo, titulo e nimero do registro no Conselho
profissional competente do profissional em cujo nome foi registrado o
documento de Responsabilidade Técnica objeto da certiddo;

ii) Para CAT e Atestado de trabalhos de miiltiplas atividades realizadas por
equipes multidisciplinares ou consorcios, a licitante devera apresentar a CAT e
o respectivo Atestado Técnico que demonstre detalhadamente a parte que lhe
diz respeito. Na impossibilidade de aferir exatamente os servicos realizados, por
meio dos documentos apresentados, estes ndo serdo considerados, podendo
resultar na inabilitacdo da licitante;

iii) Nao serdo considerados documentos referentes a projetos destinados a execugdo
de obras em conjuntos residenciais ou habitacionais (COHAB, COHAPAR,
entre outros), bem como de instalacdes ou conjuntos esportivos, industriais ou
aqueles relacionados a atividade agricola ou obras de arte, uma vez que ndo sdao
similares ao objeto.

Tratando-se de sociedade cooperativa, serdo exigidos ainda para efeito de
qualificagdo:

i) Relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contrata¢do e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2° a 6° do
art. 42 da Lei n.° 5.764, de 1971;

ii) Declaracdo de regularidade de situa¢do do contribuinte individual (DRSCI) de
cada um dos cooperados relacionados;

iii) Registro previsto no art. 107 da Lei n.® 5.764, de 1971;

iv) Comprovacdo do envio do Balanco Geral e o Relatério do exercicio social ao
6rgdo de controle, conforme dispde o art. 112 da Lei n.° 5.764, de 1971;

v) Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:

I.  Ata de fundacio;

II.  Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
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84.

III. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia que os aprovou;

IV. Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagdo.

A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd possuir todas as informacgdes
relativas a regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricao, assim também
considerada aquela que estiver vencida.

8.4.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado a

microempresa ou empresa de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias tteis para a
regularizacdo dessa documentagdo, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43,
§1°, da Lei Complementar n.° 123/2006.

8.4.1.1. Verificada a existéncia de restricdo relativa a regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor
proposta, o Pregoeiro:

a) Emitird mensagem declarando a Licitante vencedora, fixando o prazo
para a regularizacdo da documentacdo, ou parcelamento do débito e
emissdo da certiddo negativa ou positiva com efeito de certidao
negativa; e
b) Suspendera a sess@o do pregdo, fixando data e hora para reabertura.
8.4.1.2. Poderd a Licitante interessada solicitar prorrogacdo do prazo fixado no
subitem 8.4.1, por igual periodo, mediante mensagem fundamentada

enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br, dentro
do prazo inicialmente concedido.

8.4.2. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior,

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste instrumento, sendo facultado ao Crea-PR convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificag@o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

Caso a licitante possua determinacdo judicial que a isente da obrigacdo, deverd apresenta-
la em substituicao.

Nao serdo aceitos ou considerados protocolos de entrega ou solicitagdes de documentos
em substituicdo aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, deverao ser
apresentados consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

A licitante que apresentar documentacdo em desacordo com este Edital, sem prejuizo das
demais san¢des nele previstas, serd inabilitada.

Sob a pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados para habilitacdo deverdo estar
em nome da licitante, e, preferencialmente, com o nimero do CNPJ e respectivo
endereco.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se a
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

Os documentos e certiddes exigidos para habilitagdo que estejam vencidos ou que ndo se
encontram disponiveis no SICAF, ou ainda indisponiveis para consulta nos sitios oficiais
(art. 25, §2°, do Decreto n.° 5.450/2005), deverdo ser encaminhados ao Pregoeiro no
prazo estabelecido, preferencialmente por meio do sistema Comprasnet (convocagdo de
anexo), ou via fax (41) 3350-6847, ou ainda por intermédio do e-mail licitacao@crea-

pr.org.br.

Na hipétese de impossibilidade de acesso ao SICAF, a sessao serd suspensa e os licitantes
serdo informados da data e horario do seu prosseguimento.

Aplicam-se, no que couber ao julgamento da habilitacdo, os procedimentos descritos nos
subitens 7.7 e 7.11 deste Edital.

Nao atendidas todas as exigé€ncias habilitatérias fixadas neste Edital, o Pregoeiro
inabilitard a licitante classificada em primeiro lugar e, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital, no Decreto n.° 5.450/2005 e no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002, examinara as
ofertas subsequentes e a qualifica¢do das licitantes, na ordem de classificacdo e, assim,
sucessivamente, até a apura¢do de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora, ocasido em que o Pregoeiro poderd negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido pre¢o melhor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTACAO
DE HABILITACAO:

9.1.

A proposta comercial ajustada ao valor do lance final ou da negociacdo, bem como o0s
demais documentos exigidos para habilitacdo da licitante, serdo solicitados
oportunamente pelo Pregoeiro, via chat, para serem enviados preferencialmente via
sistema Comprasnet (convocagdo de anexo), ou via fax (41) 3350-6847, ou ainda por
intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br, devendo ser considerado ainda que:

a) O envio da proposta comercial deverd ser realizado no prazo de até 30 (trinta)
minutos

b) O envio dos documentos de habilitagdo que ndo puderam ser obtidos diretamente
pelo Pregoeiro, nos termo do subitem 8.12 deste edital, deverdo ser encaminhados no

prazo de até 2 (duas) horas;

¢) Os prazos indicados nas alineas anteriores serdo contados a partir da solicitagdo,
podendo ser prorrogados por decisdo do pregoeiro, no interesse da Administracao.

9.1.1. A proposta comercial vencedora deve ser encaminhada conforme modelo constante

do Anexo II deste Edital, podendo haver variagdes desde que ndo prejudiquem o
conteddo e o entendimento da proposta.

9.1.2. Exclusivamente na hipétese de microempresa ou empresa de pequeno porte possuir

alguma restricao relativa a regularidade fiscal, com vistas ao pleno atendimento da
Lei Complementar n.° 123/06 quanto a obrigatoriedade de apresentar toda a

Edital de Licitagdo n.° 005/19 Pregdo Eletronico n.° 003/19 Pégina 15 de 60



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

documentagdo exigida, considerar-se-d4, para todos os efeitos, as informacgdes
constantes do SICAF.

9.1.3. Visando permitir uma rapida visualiza¢do, minimizando a possibilidade de falhas na

abertura do arquivo, é recomendado que seja gerado com a extensdo PDF.

9.1.4. Na hipdtese da licitante que estiver em primeiro lugar ser Sociedade Cooperativa,

deverd apresentar juntamente com a proposta, sob a pena da sua recusa, o modelo de
gestdo operacional que contemple as diretrizes do art. 10 da Instru¢cdo Normativa n.°
05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao.

Dentro dos prazos estabelecidos pelo pregoeiro poderdo ser remetidos, por iniciativa da
licitante ou mediante nova solicitagdo do pregoeiro, tantos quantos forem os documentos
complementares ou retificadores afetos a sua proposta ou documentagdo de habilitagao.

Transcorrido o prazo sem que tenha sido eventualmente prorrogado, ndo serd
considerado, para fins de andlise, sob qualquer alegacdo, o envio da proposta,
documentacdo de habilitacio ou de qualquer outro documento complementar ou
retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido tempestivamente, sendo realizado,
pelo Pregoeiro, se for o caso, o registro da desclassificagdo ou inabilitacdo, e a
convocacdo da proxima Licitante.

A Licitante € a unica responsdvel pela integridade e pelo conteido do arquivo
encaminhado. Na hipdtese de o arquivo apresentar problemas quanto a descompactacaio,
leitura ou compatibilidade, serd reaberta pelo Pregoeiro a convocagdo pelo Sistema,
dispondo a Licitante do prazo remanescente aquele inicialmente concedido para proceder
ao reenvio do arquivo, livre das circunstancias que impediram a sua visualizagao, leitura
e/ou impressdo.

O nao envio dos documentos, ou o envio em desacordo com o Edital ou o decurso do
prazo sem que tenha sido resolvido o problema de descompactacio, visualizacdo, leitura
ou compatibilidade, ensejard a recusa da proposta ou a inabilitacdo da Licitante, conforme
0 €caso.

A proposta comercial e os demais documentos, certiddes e/ou declaragdes e/ou atestados
exigidos para habilitacdo da licitante, que ndo forem encaminhadas por via do Sistema
Comprasnet (convocacdo de anexo), mas por fax ou e-mail, deverdo ser apresentados em
original, por publicacdo oficial ou cOpia autenticada por tabelido ou servidor do 6rgio
licitador, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, contados do término da fase de
habilitacdo, que pode ser prorrogado por razdes de fato ou de direito, no interesse da
Administracao.

9.6.1. Na eventualidade dos documentos solicitados por meio de convocacio de anexo nio

serem enviados por meio do sistema Comprasnet, visando permitir a andlise e vista
dos demais licitantes, o Crea-PR os publicard no seu sitio na internet, no endereco
www.crea-pr.org.br, opgdes: ‘“‘sociedade”, “licitagdes em andamento” (campo
complementos do respectivo edital).

A proposta comercial a ser enviada nos termos previstos neste item e conforme anexo
deste Edital, deverd conter a identificagdo do proponente e as seguintes informacdes:

a) Razdo Social;
b) CNPJ;

¢) Endereco completo, inclusive com o CEP;
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9.8.

9.9.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)

)

9.7.1.

9.7.2.

Numeros de telefone, e-mail e homepage (se existente);

Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);
Dados bancdrios para pagamento (banco, agéncia, operacio e conta);

Dados do Responsavel Legal que assinaria o contrato (nome, e-mail, RG e CPF);
Identificag@o do objeto;

Preco total (global);

Prazo de execugdo do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referéncia;

Declaragao informando o profissional habilitado que serd designado como
Coordenador(a) da Equipe Técnica e, consequentemente, responsavel técnico dos
servigos constantes do objeto desta licitacdo - que poderd integrar o Corpo Técnico
da Licitante ou ser contratado para tal finalidade nos termos da legislagdo vigente.
Tal declaragdo deverd conter o nome completo do profissional e o nimero de
inscricdo no respectivo Conselho, devendo estar habilitado numa das seguintes
modalidades: arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista ou engenheiro
mecanico.

Prazo de validade da proposta de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 6° da Lei n.® 10.520/02, sem
prejuizo do efeito suspensivo previsto no art. 109, §2°, da Lei n.° 8.666/1993.

A razdo social € o nimero do CNPJ deverio ser os mesmos constantes da
documentagdo de cadastro e do documento fiscal a ser emitido.

A proposta comercial deve ser preferencialmente apresentada em folhas
sequencialmente numeradas e rubricadas, contendo o timbre ou o carimbo CNPJ da
licitante, impressa em meio mecéanico ou eletronico, obrigatoriamente sem rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, sendo a ultima folha datada e assinada por responsdvel legal
da empresa, observados os demais dados exigidos neste Edital.

A proposta comercial apresentada com valor global composto por mais de duas casas
decimais, terd o valor desconsiderado no que exceder esse limite.

Sera declarada vencedora a licitante que apresentar o0 menor preco para o objeto licitado,
assim considerado o menor valor global, respeitado o preco total mdximo constante do
Capitulo III (DO VALOR ESTIMADO) do Termo de Referéncia, e cumprir todos os
requisitos de habilitacao.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1.

Uma vez declarada a vencedora, o Pregoeiro oportunizard as licitantes, via Sistema
Comprasnet, manifestar eventual intencdo de interpor recurso, no prazo de até 20 (vinte)
minutos. Para tanto, deve ser considerado ainda:

a)

b)

A manifestacdo de interpor recurso serd feita em campo préprio do sistema
eletrdnico, durante a sessao publica - online;

Cabe ao Pregoeiro decidir sobre a admissibilidade da intencdo de recurso,
concedendo a licitante prazo de 03 (trés) dias para apresentar as suas razdes (via
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sistema Comprasnet), ou, se for caso, motivando de forma objetiva e fundamentada a
recusa dessa intengao.

¢) Apenas serd admitida a intencdo de recurso que tenha demonstrado os pressupostos
minimos (sucumbéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivacao).

d) Nao serd conhecida a inteng¢do de recurso, razdo de recurso ou a sua contrarrazao,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

encaminhada por outro meio que ndo o Sistema Comprasnet.

o

Os recursos admitidos serdo processados de acordo com o previsto no Decreto n.
5.450/2005 combinado, subsidiariamente, com o art. 109 da Lei n.° 8.666/1993.

A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso - no
momento da sessdo publica do Pregdo Eletronico e dentro do prazo estabelecido -
implicard na decadéncia desse direito, permanecendo o Pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto do certame a licitante vencedora.

Uma vez admitida pelo Pregoeiro a inten¢do de recurso e sintese das suas razdes, as
demais licitantes estardo intimadas a, entendendo necessdrio, apresentar suas
contrarrazdes (também via sistema Comprasnet), também no prazo de 03 (trés) dias,
contados do término do prazo do recorrente.

Caberd ao Pregoeiro receber, examinar e instruir o recurso impetrado contra sua decisio
e, caso ndo a reconsidere, fazé-lo subir a Autoridade Superior a quem caberd a decisdo
final, tudo no prazo de até 15(quinze) dias.

O acolhimento do recurso implicard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento. Havendo a necessidade de reabertura da sessdo, esta serd comunicada
com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, por intermédio do Sistema
Comprasnet.

As informagdes necessdrias a formulagdo das razdes e contrarrazdes constardo do sistema
Comprasnet e/ou do seu sitio do Crea-PR na internet, no endereco www.crea-pr.org.br,
opgdes: “sociedade”, “licitacdes em andamento” (campo complementos do respectivo
edital). Na hipétese de serem julgadas necessdrias informacdes complementares pela
licitante interessada, os autos do processo licitatério poderdo ser solicitados ao Setor de
Licitagdes e Contratos, em dias tuteis, das 08h30min as 11h30min e das 13h30min as
16h30min, no endereco indicado no predmbulo, ou fax (41) 3350-6847, ou ainda pelo e-
mail licitacao @crea-pr.org.br.

O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-4 sempre em dias tteis.

11. DA ADJUDICACAO

11.1.

11.2.

Atendidas todas as exigéncias fixadas neste Edital e observado o critério do menor preco,
a licitante melhor classificada serd declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame.

A eficdcia constitutiva da adjudicacio decorrerd do ato de homologacio desta licitagdo, a
ser praticado pela autoridade competente.
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12. DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

As obrigacdes desta licitagdo a serem firmadas entre o Crea-PR e a Licitante Contratada,
serdo formalizadas por meio do respectivo Contrato, observando-se as condigdes
estabelecidas neste Edital, seus Anexos e na legislagdo vigente.

O Crea-PR convocard formalmente o Proponente Adjudicatario para assinar o Contrato,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocacdo. Para tanto:

a) Enviard o Contrato por meio eletrénico, via Sistema Eletronico de Informagdes
(SEI), ao endereco de e-mail do Proponente Adjudicatirio, em atencdo ao
representante legal, ambos informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverao ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo maximo estabelecido, contados
da data do envio do e-mail de convocagao;

¢) Poderd ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pela Proponente Adjudicatiria em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.

d) As providéncias relativas ao cadastro do Proponente Adjudicatario, para os registros
do Sistema Eletronico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame
seja homologado. Para tanto, o proponente Adjudicatdrio deverd efetuar as agdes
requeridas, no prazo de até 03(trs) dias tteis, nos termos das comunicacdes
eletronicas encaminhadas previamente.

Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pelo Proponente Adjudicatirio durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de for¢a maior, expressamente aceito
pelo CREA-PR.

O Crea-PR poderd, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condigdes
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificagcdo, em conformidade com o ato convocatério, ou ainda, revogar esta licitagdo,
a seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocacao no
prazo estabelecido, sujeitard a Proponente Adjudicatiria a multa e demais sangdes
cumuladas previstas neste instrumento.

E expressamente vedada a subcontrataco total do objeto.

A Licitante Contratada deverd firmar a garantia perante o Crea-PR, estipulada em 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, conforme procedimento previsto na minuta
contratual anexa a este Edital.

13. DOS ENCARGOS DO CREA-PR E DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. As obrigacdes desta licitacéo, firmadas entre o Crea-PR e a Licitante Contratada, decorrem

a partir da homologacdo desta licitacdo, observando-se as condi¢des estabelecidas neste
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Edital e seus anexos, inclusive no Termo de Referéncia, minuta do Contrato e ainda na
legislacao vigente.

13.2. Caberdo a Licitante vencedora e ao Crea-PR, as responsabilidades constantes do Termo de
Referéncia e consequente Contrato, ambos anexos a este Edital.

14. DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO

14.1. O objeto devera ser executado pela Licitante Contratada, ocasido em que o respectivo
Documento Fiscal deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais
especificagdes constantes do Termo de Referéncia e respectivo Contrato.

14.2. O recebimento do objeto observara o procedimento previsto na minuta contratual, anexa a
este Edital.

15. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

15.1. No interesse da Administracdo, o valor inicial atualizado da contratacdo podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento
no art. 65, §8§ 1°e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

15.2. A Licitante Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
exceto as supressoes resultantes de acordo entre as partes.

16. DO REAJUSTE DOS PRECOS

16.1. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustiveis durante a execucdo do objeto desta
licitagdo, nos termos das condi¢Oes estipuladas na minuta do Contrato, salvo na
ocorréncia da hipdtese do art. 65, inc. II, alinea “d”, e/ou do §8°, da Lei n.® 8.666/93.

17. DA GESTAO E FISCALIZACAO

17.1. Para o acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do objeto, o Crea-PR designard um
servidor como fiscal, cuja atuacdo se dard no interesse exclusivo da Administracdo,
conforme Termo de Referéncia e minuta do Contrato anexa a este Edital.

17.2. O acompanhamento e fiscalizagdo de que trata este item serdo exercidos no interesse
exclusivo do Crea-PR e ndo excluem, em hipétese alguma, as responsabilidades da
Licitante Contratada, inclusive perante terceiros.
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18. DA MORA

18.1.

18.2.

O atraso na execugdo do objeto, sem justificativa formal aceita pelo Crea-PR, constitui a
Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Termo de Referéncia e no
Contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo Crea-PR, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do
Documento Fiscal, serdo calculados por meio da aplicagdo da férmula constante da
minuta contratual anexa a este Edital.

19. DAS SANCOES

19.1.

19.2.

O inadimplemento total ou parcial sujeitard a Licitante Contratada as multas e demais
penalidades previstas no Termo de Referéncia e respectivo Contrato.

Sem prejuizo das demais cominacdes legais, a licitante estard sujeita as seguintes sangoes,
que serdo aplicadas cumulativamente de acordo com a respectiva base de célculo,
tipificacdo e parametros:

TABELA 1
Base de célculo
Grau da Impedimento de licitar e contratar com a Unido
Infragdo | Multa (incidente sobre o e consequente descredenciamento do SICAF
valor global da proposta) Minimo Miximo
1 2% 1 més 2 anos
2 5% 3 meses 3 anos
3 10 % 6 meses 5 anos
TABELA 2
Grau da Infragao

Item Tipificagdo . ..
priicag (incidente por ocorréncia)

Deixar de enviar ou enviar em desacordo com o
Edital, apds a convocagdo do Pregoeiro, a proposta

1 . ~ . 2
comercial e/ou a documentacdo exigida para a sua
classificacdo ou habilitacio.

2 Apresentar documentagdo e/ou informacao falsa. 3
Retardar a execucdo do certame por conduta

3 reprovavel ou cometer atos protelatérios durante os 1

procedimentos licitatérios, com intuito de
adiamento dos prazos da licitagdo.
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Nao manter a proposta, assim entendido como
sendo o comportamento que implique em
4 desisténcia desmotivada da dltima proposta ofertada 2
na fase de lances do certame, ou da proposta escrita
apos a adjudicacio.
5 Comportar-se de modo inidoneo. 3
6 Cometer fraude fiscal. 3
7 Ndo celebrar o contrato no prazo de convocagao. 3
Interpor recursos sem motivacido fundamentada, ou
8 com motivacao descabida, ou ainda com motivagao 1
genérica.
9 N3o comprovar a regularidade fiscal, no prazo 1
fixado no subitem 8.4.1 deste Edital.
19.2.1. Considera-se “comportamento inidéneo”, entre outros, apresentar declaragdo falsa
quanto:
a) Ao atendimento das condi¢des e/ou requisitos para participag@o no certame;
b) A sua capacitacio;
¢) Ao enquadramento como ME/EPP;
d) Ao enquadramento para efeito da legislagdo que estipula eventuais preferéncias;
e) A independéncia de sua proposta ou o conluio entre licitantes, em qualquer
momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances;
f) Ao objeto ofertado quando constatadas, na fase de aceitacdo da proposta,

divergéncias com as especificacdes do edital.

19.2.2. Apds a abertura da sess@o publica ndo podera haver desisténcia da proposta ofertada,
salvo em casos excepcionais, encerrada a fase de lances, para os quais haja
comprovacdo inequivoca de ocorréncia de fato superveniente, ficando a critério do
CREA-PR, na pessoa do Pregoeiro, aceitar ou ndo as razdes apresentadas, motivando
devidamente sua decisdo no sistema eletronico de troca de mensagens (char).

19.2.2.1. Naio serdo aceitos pedidos de desisténcia para os casos de formulagdo

incorreta da proposta, desde que considerada exequivel pelo Pregoeiro ou
por técnicos por ele demandados, se for o caso.

N

19.2.3. A licitante que ndo atender a convocagdo feita pelo Pregoeiro serd considerada
DESISTENTE, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades aqui previstas.

19.3. Constatada(s) a(s) conduta(s) indicada(s) no subitem 19.2, serd instaurado o competente
processo administrativo para apuracdo da(s) responsabilidade(s), estando a licitante
sujeita a aplicag@o das respectivas sancoes.

19.4. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposicao de penalidade, a licitante
serd notificada a apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias duteis, contados do
recebimento da notificagdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditdrio e da ampla defesa.
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19.5.

19.6.

Decorrido o prazo recursal e uma vez aplicada a multa, serd concedido a licitante o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimacdo, para efetuar o seu pagamento. Apds
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao
departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do CREA-PR, podendo
ainda ser procedida a cobranca judicial.

As multas e as demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o
caso, no cadastro da licitante junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS).

20. DAS IMPUGNACOES AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

20.1.

20.2.

20.3.

204.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

A impugnacio a este Edital podera ser interposta por qualquer pessoa, fisica ou juridica,
em até 02 (dois) dias udteis antes da data fixada para a abertura da sess@o, nos termos do
art. 18 do Decreto n.° 5.450/2005, por escrito diretamente ao Setor de LicitacOes e
Contratos, no endereco indicado no predmbulo, ou via fax pelo ndmero (41) 3350-6847
ou ainda por e-mail, para o endereco eletronico licitacao@crea-pr.org.br. Serdo
consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados no sistema de protocolo, ou
no fac-simile, ou ainda no e-mail, conforme o caso, todos do Crea-PR.

O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragcdo do edital e/ou seus anexos,
decidird sobre a impugnagao.

Acolhida a impugnacdo deste Edital, serd designada nova data para a realizagdo do
certame, se for o caso, conforme estabelecido no art. 21, §4°, da Lei n.° 8.666/93 e art. 20
do Decreto n.° 5.450/05.

Esclarecimentos relativos a esta licitacdo, inclusive técnicas, deverdo ser solicitados ao
Setor de Licitacdes e Contratos, no endereco indicado no predmbulo, por meio do
telefone (41) 3350-6840 ou fax (41) 3350-6847, ou ainda, ou por intermédio do e-mail
licitacao @crea-pr.org.br, com antecedéncia de no minimo 03 (trés) dias uteis a data
marcada para a abertura da licitagdo, conforme art. 19 do Decreto n.® 5.450/05.

As comunicacdes, solicitacdes, notificagdes ou intimagdes do Crea-PR decorrentes desta
licitacdo, serdo feitas, conforme o caso, pessoalmente, publicadas no Didrio Oficial da
Unido ou no site do Crea-PR, ou ainda, encaminhadas via fax ou e-mail, para o nimero
ou endereco eletronico indicado pela licitante na documentag@o ou proposta apresentada.
Considerar-se-a recebida pela destinataria, para todos os efeitos legais, a data da ciéncia,
da publicagdo ou no primeiro dia util seguinte ao do envio do fax ou mensagem
eletronica.

A decisdo quanto a impugnacdo, resposta a questionamentos ou avisos em geral dar-se-4,
exclusivamente, por intermédio do sistema Comprasnet.

As informag¢des complementares, esclarecimentos de dividas ou impugnacdes relativas a
esta licitagdo, bem como as respectivas decisdes e/ou respostas e todas as demais
informacdes relativas a licitacdo, constardo dos autos e estardo a disposi¢do de todos os
interessados no Setor de Licitagdes e Contratos do Crea-PR.

Nao serdo conhecidos a impugnag¢do ou o pedido de esclarecimento se vencidos os
respectivos prazos.
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21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1.
21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

Este Edital estard a disposi¢ao dos interessados nos locais indicados no preambulo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo puiblica observario
obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico e na documentacio relativa ao certame.

A indicacdo do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais
informacdes relativas a sess@o publica do pregdo constardo exclusivamente da ata
divulgada no sistema eletrdnico.

Aplicam-se a esta licitacdo, subsidiariamente, a Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990
- Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes.

O Crea-PR reserva-se ao direito de optar pela adjudicagdo a empresa colocada em
segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada ndo apresentar o0s
documentos exigidos ou ndo atender as qualificagdes do presente edital, sujeitando a
empresa recusada ou inabilitada as penalidades legais cabiveis.

Ao Crea-PR ¢é reservado o direito de revogar esta licitacdo por razdes de interesse
publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la, no todo
ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante ato
escrito e devidamente fundamentado.

Até a data da convocagdo para assinatura do Contrato, podera a licitante vencedora ser
excluida da licitagdo, sem direito a indenizag¢do ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancdes cabiveis, se o Crea-PR tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitacdo, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica, administrativa, garantidos a ampla defesa e
o contraditdrio.

As licitantes sdo responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecidos,
desde que ndo haja comunicag@o do Pregoeiro em contrério.

E facultado ao pregoeiro e/ou a autoridade competente:

a) Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo, em qualquer fase do Pregdo, sendo vedada a inclusdo posterior de
documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver didvidas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidacdo de eventuais questionamentos;

¢) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias fiteis e improcedentes, que bem indiquem a
inten¢do dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatérios;

d) Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificagdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato nao acarrete violacao aos principios da licitagdo;
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e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas;

f) Desclassificar as propostas que nao atenderem as exigéncias contidas neste Edital.
21.11. A apresentacdo da proposta na licitagdo fard prova de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do Crea-PR as informacOes necessdrias, antes de
apresenté-la;

b) Conhece todas as especificacdes e condi¢cdes para a execugdo do objeto;

c¢) Considerou que os elementos desta licitagdo permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatdria.

21.12. Reserva-se ainda, ao Crea-PR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo do objeto, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a Licitante Contratada tera direito a
receber os servigos efetivamente executados até a paralisacdo.

21.13. Integram este Edital os seguintes anexos:
a) Anexo I - Termo de Referéncia;
b) Anexo Il — Modelo de Proposta de Pregos;
c¢) Anexo III - Minuta do Contrato.

21.14. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que nido possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Foro da Subsecdo
Judicidria de Curitiba, Secao Judicidria do Parana.

Curitiba, 11 de fevereiro de 2019.

ORIGINAL ASSINADO
Lindsley Magda Arndt Daeuble
Pregoeira

Edital de Licitacdo n.® 005/19 Pregdo Eletronico n.° 003/19 Pégina 25 de 60



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

IL.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
DO OBJETO

Prestacdo de servigos de assessoramento técnico especializado para a obtencdo do selo de
eficiéncia energética Procel nas fases de projeto e edificacdo construida, visando a construcio
do edificio Sede do Crea-PR na cidade de Curitiba-PR.

DA QUANTIDADE E ESPECIFICACOES MINIMAS DO OBJETO

Compde o objeto a prestagdo de servicos de assessoramento técnico especializado para
obtencdo do selo de eficiéncia energética Procel nas fases de projeto e edificacdo construida,
(ENCE PBE Edifica Classe A), para edificio a ser construido com as seguintes caracteristicas:

a) Endereco: Rua Mateus Leme, n° 812, CEP 80.530-010, Curitiba-PR;

b) Finalidade: Sede do Crea-PR;

c) Area do terreno: 2.759,49 m?;

d) Area estimada (projetada): 10.000 m?, podendo variar em até 10% (dez por cento).

A execugdo do objeto dar-se-4 em todas as etapas de projeto, sendo elas: estudo preliminar,
anteprojeto, projeto basico e projeto executivo; e também no acompanhamento da execugdo da
obra.

O processo de etiquetagem serd composto de duas etapas consecutivas — inspecdo de projeto e
inspe¢ao da edificagdo construida — ao fim das quais deverdo ser emitidas a ENCE de projeto e
a ENCE da Edificacdo Construida, respectivamente.

A etiqueta deve conter a avaliacdo de todos os sistemas: envoltdria, iluminagdo e
condicionamento de ar e ainda as bonificagdes cabiveis a fim de atingir a ENCE Geral de
Projeto Classe A e ENCE Geral de Edificagdo Construida Classe A.

A inspecdo de projeto pode ser feita segundo os dois métodos disponiveis (prescritivo ou
simulagd@o), enquanto a inspecdo da edificagdo construida deve ser feita através da inspecdo
amostral in loco. Caso ocorram alteracdes, durante a execug¢do do objeto, que limitem ou
modifiquem a metodologia, a Licitante Contratada deverd se adaptar ao modelo mais préximo,
mediante prévia ratificacdo do Crea-PR.

Todas as etapas devem respeitar requisitos contidos no RTQ-C (Requisitos Técnicos da
Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética em Edificios), do Inmetro, conforme Portaria
n.° 372/2010.

A Licitante Contratada deverd orientar o Crea-PR no desenvolvimento dos projetos
arquitetdnico e complementares e posteriormente na execucdo da obra, em todas as suas
etapas, dando subsidios a todas as disciplinas envolvidas, bem como conduzir e representar o
Crea-PR, no processo de etiquetagem junto aos Organismos de Inspecdo Acreditados (OIA),
incluindo as seguintes atividades minimas:
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a) Acompanhar o desenvolvimento de todos os projetos até a sua finalizagdo, propondo
alternativas para possiveis alteracdes, complementacdes e ajustes que se fizerem
necessarios, com vistas a obten¢do da Certificacdo Procel ENCE PBE Edifica Classe A;

b) Realizar a avaliagdo dos itens especificados pelas equipes de projeto e orientar na selecdo
destes, em conformidade com os critérios Procel.

¢) Representar o Crea-PR perante aos Organismos de Inspecio Acreditados (OIA), ou ainda
junto a outros 6rgdos ou entidades correlatas, visando promover a impulsdo natural do
processo de certificacdo dos projetos e da edificacdo.

8) Todos os itens de qualificag@o ou certificagdo previstos nos regulamentos aplicdveis devem ser
avaliados e, havendo possibilidade de adequacdes, deverdo estes ser claramente indicados pela
Licitante Contratada.

9) Toda a equipe necessdria a execucdo do objeto deverd ser mobilizada pela Licitante
Contratada, sendo composta de, no minimo, 01(um) profissional habilitado em cada uma das
seguintes modalidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia
mecanica.

10) Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre a Licitante Contratada
e o fiscal do Contrato e seus eventuais prepostos.

11) A execugdo do objeto estd dividida nas seguintes etapas:

ITEM DESCRICAO
01 Assessoria para orientacdo do projeto arquitetdonico e dos projetos
complementares.
02 Gestdo do processo de etiquetagem do projeto incluindo a preparacio e
submissdo da documentagao necessdria.
03 Gestdo do processo de etiquetagem da edificacdo construida incluindo a

preparacdo e submissido da documentagcdo necesséria.

a) ITEM Ol: assessoria para orientacio dos projetos em desenvolvimento e a serem
desenvolvidos, em todas as suas fases, com foco na preparacio do edificio para atingir a
etiqueta nivel A no Programa PBE Edifica. Todos os itens de qualifica¢do ou certificacio
previstos nos regulamentos aplicdveis devem ser incorporados aos projetos, e ainda:

i) A Licitante Contratada deverd participar de reunides com 0s projetistas
(arquitetdnico e complementares) para as discussdes e orientagdes que forem
necessarias. Os ciclos de orientacOes e avaliacdes deverdo ser realizados quantas
vezes forem necessdrias para atingir o nivel de classificacio A.

I.  As reunides presenciais ocorrerdo na Sede do Crea-PR, em Curitiba-PR,
em quantidade e periodicidade a serem definidas em funcdo das
necessidades demandadas ao longo do processo de projeto, sendo no
maximo 08 (oito). Poderdo ser convocadas reunides extraordindrias para
atender demandas urgentes e/ou imprevistas, podendo ser por intermédio
de videoconferéncia, sempre que possivel.

II.  As reunides deverdo ser solicitadas formalmente e agendadas com, no
minimo, 7 (sete) dias de antecedéncia.

III.  As reunides por videoconferéncia serdo realizadas de acordo com a
necessidade.
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12)

13)

14)

ii) As recomendacdes de adequagdes em projetos deverdo levar em consideragdo os
custos de implantagcdo, manutencio e operacao;

i) A Licitante Contratada deverd elaborar recomendacdes e condicionantes,
classificando-os em obrigatérios ou desejaveis, para que sirvam de referéncia para o
desenvolvimento de solucdes especificas de elétrica, iluminagdo, ar condicionado,
envoltoria, etc.;

iv) Cada reunido devera ser registrada em Ata e formalizada junto ao Crea-PR.
b) ITENS 02 e 03. Gestdo do processo de etiquetagem do projeto e da edificacdo construida:

i) O projeto e a edificagdo construida, cada qual, deverdo obter a Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia — ENCE, Classe A, fornecida pelo Inmetro e vinculada ao
programa PROCEL Edifica;

ii) A Licitante Contratada atuard como gestora do processo de obtencdo do selo perante
o organismo e serd responsdvel pela organizacdo e envio da documentacdo
necessaria para inspecdo junto ao Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA), a qual
se incumbird inclusive pela mobilizacdo e contratacdo do 6rgdo credenciado para
emissao da etiqueta apropriada;

iii) Concluida a fase de projetos executivos, a Licitante Contratada realizard a
elaboragdo e envio de documentos da 1* etapa do processo para obtencdo do selo de
Projeto;

iv) Concluida a fase de obra, a Licitante Contratada elaborara e enviard os documentos
da 2% etapa do processo, que consiste no selo da Edificagdao Construida;

v) Durante o processo de inspecdo in loco do edificio por parte do OIA, a Licitante
Contratada deverd assessorar pessoalmente o profissional indicado pelo CREA-PR
para responder as eventuais dividas do Inspetor da OIA durante a inspecao;

vi) Os comentdrios do OIA serdo analisados pela Licitante Contratada junto ao Crea-PR
e equipes envolvidas, no intuito de promover as alteracdes necessdrias, até a efetiva
obtengdo do selo do empreendimento;

vii) As taxas para a obten¢d@o dos selos ficam a cargo do Crea-PR, incluindo a hipétese
de inspecdes adicionais, sempre mediante prévia, motivada e formal comunicagdo da
Licitante Contratada.

N

Caberd a Licitante Contratada a responsabilidade por indicar no cronograma geral dos
servicos, as datas e as necessidades de recebimento de informagdes por parte dos demais
contratados, bem como zelar pelo recebimento nos prazos corretos. Cabe ainda a Licitante
Contratada alertar formalmente o Crea-PR, na hipétese de identificar qualquer conduta que
possa originar atrasos ou dificuldades na obtenc¢do da etiquetagem.

A Licitante Contratada realizard o acompanhamento dos projetos para assegurar a correta
implementacgdo das estratégias para obten¢do dos selos, bem como realizard a coordenacao dos
trabalhos sob a sua responsabilidade.

Para cada etapa de projeto (estudo preliminar, anteprojeto, projeto bdsico e executivo) emitida
por parte dos projetistas de cada disciplina, a Licitante Contratada deverd realizar a andlise
técnica quanto ao cumprimento dos critérios do PBE Edifica, e emitir Relatérios de Andlise de
Projeto detalhando eventuais ajustes ou documentagdo complementar necessaria para fins de
atendimento as necessidades do processo de obtencao do selo.

Edital de Licitagdo n.° 005/19 Pregdo Eletronico n.° 003/19 Pégina 28 de 60



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Para os projetos ji em desenvolvimento (arquitetonico), a Licitante Contratada deverd
realizar avaliagcdes antes das suas orientacdes (para subsidiar estas orienta¢des) e depois
das adequagdes incorporadas ao projeto. Estes ciclos de orientagdes e avaliacdes deverdo
ser realizados quantas vezes forem necessdrias, inclusive no que diz respeito aos projetos
complementares (a serem desenvolvidos), para atingir os niveis obrigatérios a prédios
publicos conforme a certificacdo do PBE Edifica.

Os relatérios que comprovem a execucdo do objeto deverdo enquadrar os documentos
EE AN Y]

analisados, de forma detalhada e motivada, como “aprovado”, “aprovado com restri¢des”
ou “reprovado”, conforme o caso.

Na eventual indicacio de restricdo ou reprovacio, apds a manifestacdo, complementacao
ou corre¢do por parte do respectivo autor, o documento serd encaminhado para reandlise
da Licitante Contratada, que por sua vez terd 04 (quatro) dias contados da comunicacao,
para apresentar o Relatério Complementar de Andlise e Avaliacdo da Documentagdo
Entregue.

O procedimento descrito na alinea anterior deverd ser dimensionado de forma a
proporcionar um fluxo de informagdes eficiente, a ponto de a aprovacdo ser alcangada em
no méaximo 03(trés) repeticoes.

Todos os projetos elaborados (arquitetdbnico e complementares) pelas empresas
contratadas pelo Crea-PR serdo desenvolvidos em Building Information Modeling (BIM),
devendo, portanto, os relatérios e memoriais elaborados pela Licitante Contratada, conter
as informagdes baseadas no modelo BIM.

Apés a conclusdo da andlise dos projetos executivos, serd emitido por parte da Licitante
Contratada o Relatério de Encerramento, ocasido em que serd apresentado o fechamento
da classificagdo Procel pretendida (Classe A).

As ferramentas computacionais para as andlises necessdrias serdo selecionadas e
fornecidas pela Licitante Contratada, conforme necessidade. Os resultados das andlises e
simulacdes devem compor o relatério final.

15) A preparacdo e adequacdo do edital para a licitacdo de contratacdo da empresa executora da
obra serd composta das seguintes atividades minimas, tudo com vistas a obtencdo da
certificacdo (ENCE, Classe A):

a)

b)

Assessorar o Crea-PR na elaboragdo do edital de licitagdo para a contratagdo da empresa
responsdvel pela execucdo da obra, evidenciando as responsabilidades da executora;

Elaborar todas as minutas dos documentos e especificacdes necessdrias, que fardo parte
do edital de licitacdo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacdo e a
proposta de precos, a fim de originar um objeto completo e explicitamente definido
quanto as exigéncias que a executora da obra devera cumprir;

16) O acompanhamento da execugéo da obra serd composto das seguintes atividades minimas:

a)

Promover evento contemplando toda a equipe designada para o planejamento,
fiscalizacdo e execucdo da obra, de maneira a ressaltar as questdes relacionadas com a
certificacdo Procel, a ponto de garantir que todos os envolvidos na execuc¢do da obra
tomem conhecimento, incorporem e apliquem os critérios Procel dentro dos limites de
cada responsabilidade;
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b)

)

d)

Elaborar formuldrios, planilhas e outros documentos a serem produzidos, preenchidos,
arquivados e/ou reunidos durante a execucdo da obra, necessdrios a obtengdo da
certificacao;

Realizar previamente ao inicio da obra, reunides com os representantes do Crea-PR, da
fiscalizacio e ainda da empresa executora, visando a leitura minuciosa € o0s
esclarecimentos sobre todos os procedimentos a serem adotados durante a execucdo da
obra, bem como a orientacdo quanto ao correto preparo e preenchimento de formulérios e
demais documentos inerentes a obtencao da certificacdo;

Acompanhar a execugdo da obra até sua total conclusdo, garantindo a coleta e o registro
de todos os elementos necessdrios a Certificacdo Procel Classe A;

Esclarecer o Crea-PR e/ou da empresa executora quanto aos procedimentos a serem
implementados, documentos a serem produzidos, ou outros referentes ao processo de
certificacdo como um todo;

17) O Crea-PR serd o responsdvel pela coleta, organizacdo e guarda das informagdes e
documentos sobre a obra, necessdrios a certificacdo. A Licitante Contratada orientard e
acompanhard este processo para garantir que as informacdes solicitadas estdo sendo
produzidas e documentadas apropriadamente.

18) Todos os custos inerentes a prestacdo dos servigos, como passagens, hospedagem, condugio,

N

deslocamento, alimentacdo, seguros e demais despesas necessdrias a execugdo do objeto
correrdo as expensas da Licitante Contratada.

19) Séao responsabilidades da Licitante Adjudicatdria, além daquelas ja expressamente definidas
nas demais condi¢des deste instrumento:

a)

b)

c)
d)

e)

)

h)

Cumprir a legislagdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execugdo do
objeto e a sua atividade;

Apds a convocagdo, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de
aplicacdo das sancdes previstas;

Cumprir os prazos para a execugdo do objeto;

Niao transferir indevidamente a outrem, a execug¢do do objeto e demais obrigagcdes
avengadas;

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Crea-PR em no méximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitacdo, cujas reclamagdes se obriga a se manifestar e a atender
prontamente;

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execucgdo do objeto;

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessarios a execugdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva;

Manter durante toda a execugdo do objeto, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas para sua contratacdo em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas;

Substituir, sempre que exigido pelo Crea-PR e independentemente de justificativa,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina ou ao interesse do Servico
Publico;
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J) Executar o objeto dentro dos pardmetros e rotinas previamente estabelecidas, em
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislacio
vigentes;

k) Assumir:

i. Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas e seguros,
relativamente a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que
venham a ser vitimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a
terceiros, quando da execugdo do objeto;

ii. Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época propria, vez que
os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Crea-PR;

iii. Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servigcos ou em conexdo com eles, ainda que
acontecido em dependéncia do Crea-PR;

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdao ou
continéncia;

V. Todos os eventuais danos causados diretamente ao Crea-PR, quando estes
tiverem sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos durante a execucao
do objeto;

vi. Todas as despesas decorrentes da ndo observéancia das condi¢cdes constantes do
objeto, bem como de infra¢des praticadas por seus empregados ou prepostos,
ainda que no recinto do Crea-PR;

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentagao,
didrias, indenizacdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus
empregados na execugdo do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais
terceirizagdes, ficando o Crea-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

viii. Objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucio do
objeto na hipétese de qualquer dano ou prejuizo, pessoal ou material, causado
voluntéria ou involuntariamente por seus prepostos durante e/ou em consequéncia
da execucdo do objeto contratado, providenciando, sem alteracdo do prazo
estipulado, imediata reparagdo dos danos ou prejuizos impostos ao Crea-PR e/ou
a terceiros, inclusive despesas com custas judiciais e honordrios advocaticios, se
houver.

1) Indicar e manter o seu representante junto ao Crea-PR, que durante o periodo de vigéncia
do Contrato serd a quem a Administragdo recorrerd sempre que for necessdrio, inclusive
para requerer esclarecimentos e exigir solucdo para as reclamagdes que porventura surjam
durante a execugdo do objeto;

m) Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados
e informacdes do Crea-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto;
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n) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario proprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do Crea-
PR, apresentando cdpia a fiscalizac@o deste instrumento;

0) Nao contratar para atuar na execugdo do objeto servidor pertencente ao quadro de pessoal
do Crea-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos;

p) Manter atualizado o banco de dados dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalacdes do Crea-PR, contendo, minimamente:
nome, CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o,
sempre que formalmente solicitado;

q) Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do Crea-PR,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho, se for o caso;

r) Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substituicdo de
qualquer insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que ndo atenda as
especificagcdes deste instrumento;

s) Executar o objeto com esmero e correcio, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que j4 realizado ou em execugdo, sem acréscimo de prazo
e/ou 6nus para a o Crea-PR;

t) Efetuar a execugdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
Crea-PR;

u) Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessdrios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execucao
de qualquer obrigacdo ajustada, visando a adocio das medidas cabiveis por parte do Crea-
PR;

v) Naio utilizar o nome e/ou logomarca do Crea-PR em qualquer tipo de divulgagdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execugdo do objeto;

w) Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades
do Crea-PR que por ventura tenha acesso por conta da execugdo do objeto;

x) Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliagdao do andamento da execucio do objeto;

y) Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das funcdes;

z) Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente ao Crea-PR eventuais anormalidades;

aa) Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui nao expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionalizacdo do objeto deste instrumento, com
eficiéncia e atendimento a legislacao.

20) Quanto a execucao do objeto, sdo responsabilidades do Crea-PR:

a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execugdo por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

b) Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugcdo do objeto realizada em
desacordo com o objeto, inclusive na hipétese de execugao por terceiros sem autorizagao;
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I1I.

Iv.

¢) Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no curso de
execucao do objeto, fixando prazo para a sua corre¢ao, se for o caso;

d) Prestar informagdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;
e) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
f) Efetuar os pagamentos ap6s a execucdo do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

g) Proporcionar os meios necessdrios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e
condicdes pactuadas.

DO VALOR ESTIMADO

O valor global maximo para a execugdo do objeto descrito neste Termo de Referéncia é de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais).

DA JUSTIFICATIVA

A contratagdo se baseia na Instrucdo Normativa n.° 2, de 04/06/2014, do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo que “Dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de
mdquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal direta,
autdrquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos
projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebam retrofit”.

A referida Instrucdo Normativa, em seu artigo 12, dispde que “a inspecdo das edificacdes é
realizada por Organismos de Inspe¢do Acreditados pelo Inmetro (OIA), listados no sitio
eletronico www.inmetro.gov.br”.

Haja vista que os projetos arquitetdnico e complementares do empreendimento possuem
contratos especificos, sendo que as decisdes quanto aos requisitos de etiquetagem devem ser
igualmente observadas por todos os projetistas, além da necessidade de conducdo do processo
de etiquetagem junto aos OIA € indispensdvel a contratacdo de servigo de assessoramento a
parte, devido as suas especificidades.

Além disso, a contratag¢do visa a transferéncia de conhecimentos e o aporte de competéncias a
equipe de servidores do Crea-PR que serd responsdvel pelo acompanhamento, andlise,
avaliag@o e recebimento dos projetos revisados e atualizados em questio, de modo a permitir o
nivel de precisdo e seguranca de informacdes, necessdrias a realiza¢do de licitacdo para a
execucdo da obra e obtengdo da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia da edificagdo.

Do ponto de vista técnico-econdmico, 0s servicos sao necessirios para garantir as solucdes
propostas as condi¢cdes mais favordveis de consumo de energia e outros recursos naturais
refletindo em melhor relacio custo-beneficio na aplicagdo dos recursos puiblicos na operagao e
manutengdo do edificio.
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V.

D

2)

VI.

1)

2)

VII.

1)
2)

VIII.

Y

DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

O objeto devera ser executado nos prazos e locais indicados no Capitulo II deste Termo de
Referéncia.

Os relatérios de servico deverdo ser entregues na Sede do Crea-PR, localizada na Rua Dr.
Zamenhof, n° 35, Alto da Gléria, Curitiba — PR.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd vigéncia de 48 (quarenta e oito) meses, contados de sua assinatura, podendo
ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do Crea-PR e de acordo com a
legislacdo em vigor.

A cada 12 (doze) meses, ou na hipdtese de prorrogacdo da vigéncia contratual, os valores a
serem pagos poderdo ser reajustados mediante requerimento instruido da Licitante Contratada,
por meio da aplicagdo do percentual acumulado no periodo, do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

DO REGIME DE EXECUCAO E DA ADJUDICACAO

Regime de execucdo: empreitada por preco global.

Adjudicagao: por menor preco global.
DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado nas parcelas a seguir descritas, todas em até 07 (sete) dias tteis
apods a execucdo e aceite da respectiva etapa, ocasido em que deverd ser emitido o consequente
documento fiscal, que conterd expressamente as retengdes de tributos, nos termos da
legislacdo. Deve ser observado que, além da comprovagdo da regularidade junto a CEF,
efetuada por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, deverd ainda ser
comprovada a manutencio da regularidade dos débitos trabalhistas e dos tributos federais,
estaduais e municipais da Licitante Contratada:

1)  Etapas de projeto:
i)  Estudo Preliminar (arquitetonico): 2% (dois por cento) do valor total;
ii) Estudo Preliminar (complementares): 2% (dois por cento) do valor total;
iii) Anteprojeto (arquitetdnico): 2% (dois por cento) do valor total;
iv) Anteprojeto (complementares): 2% (dois por cento) do valor total;
v) Projeto Bésico (arquitetonico): 2% (dois por cento) do valor total;

vi) Projeto Bésico (complementares): 2% (dois por cento) do valor total;
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2)

IX.

1)

2)

vii) Projeto Executivo (arquitetdnico): 2% (dois por cento) do valor total;

viii) Projeto Executivo (complementares): 2% (dois por cento) do valor total.
1) Obtencdo da Etiqueta Projeto (Procel): 24% (vinte e quatro por cento) do valor total.
iii) Fases da construcio:

i) Conclusdo de 25% (vinte e cinco) por cento da obra: 7% (sete por cento) do valor
total;

ii) Conclusdo de 50% (cinquenta) por cento da obra: 7% (sete por cento) do valor total;

iii) Conclusdo de 75% (setenta e cinco) por cento da obra: 7% (sete por cento) do valor
total;

iv) Conclusio de 100% (cem) por cento da obra: 7% (sete por cento) do valor total.

iv) Obten¢do da Etiqueta Edificacio Construida (Procel): 32% (trinta e dois por cento) do
valor total.

Juntamente com o Documento Fiscal devera ser apresentado o relatério de servigos prestados,
que por sua vez deverd conter as seguintes informagdes: local, data, hordrio (inicio e término,
se for o caso), nome e assinatura do servidor do Crea-PR que eventualmente tenha
acompanhado a execucdo da tarefa, resultado alcancado ou servico efetuado, bem como outras
que eventualmente sejam tteis ao completo entendimento dos servigos realizados. Tal
relatério deverd conter formuldrio(s) padronizado(s), previamente acordado(s) com o Fiscal do
Contrato.

DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
6.2.2.1.1.01.04.09.022 — Demais servicos profissionais de pessoa juridica.
DA FISCALIZACAO

A execucdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da
Lei n.° 8.666/93, pela Facilitagdo do Setor de Obras e Servigos de Engenharia, nomeada por
intermédio de Portaria da Presidéncia do Crea-PR, e ainda por prepostos expressamente
indicados, que poderdo ser substituidos conforme conveniéncia e oportunidade da
Administragao.

A fiscalizacdo, exercida no interesse exclusivo do Crea-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administragido ou
dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de acdo ou omissdo funcional
apuradas na forma da legislacdo vigente.
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XI. DAS SANCOES

1. A inexecugdo parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta cldusula,
constatada a acdo ou a omissdo da Licitante Contratada relativamente as obrigacdes
contratuais, torna passivel a aplicacdo das sanc¢des previstas nas Leis n.° 8.666/1993 e n.°
10.520/2002, respectivos decretos regulamentadores e neste instrumento, bem como facultard
a Administragdo a exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402 a 405 do Cdédigo Civil,
observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a) Adverténcia, que podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da Licitante Contratada, bem como no caso de
outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades
do CREA-PR, a critério da Fiscaliza¢do, desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais
grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecugdo parcial
ou total do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo constantes da
alinea seguinte;

¢) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e o consequente descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme os seguintes parametros, sem
prejuizo das multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Grau da Multa Impedimento de licitar e contratar com a Unido
Infragdo | (incidente sobre o valor e consequente descredenciamento do SICAF
total do contrato) Minimo Maximo
1 0,1 % Nao aplicavel 1 més
2 1% 1 més 1 ano
3 3% 3 meses 2 anos
4 6 % 6 meses 3 anos
5 10 % 2 anos 5 anos
TABELA 2
Item Tipificacdo glrfiz;;i Incidéncia

Manter empregado sem qualificacdo para a Por empregado

1 ~ . 2 em cada
execucgdo do objeto; A
ocorréncia
Suspender ou interromper a execugdo do
2 objeto, salvo motivo de forca maior ou caso 3 Por ocorréncia
fortuito;
Destruir ou danificar documentos,
informacdes dependéncias e/ou A
3 soes, p 4 Por ocorréncia

equipamentos do Crea-PR que eventualmente
tenha acesso, por culpa ou dolo de seus

Edital de Licitacdo n.® 005/19 Pregdo Eletronico n.° 003/19 Pégina 36 de 60



SERVICO PIjBLIO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

agentes;
Utilizar as dependéncias, informagdes,
documentos, equipamentos e/ou demais A

4 - . . Por ocorréncia
facilidades do Crea-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizagdo formal;

Nao executar ou executar com falha servigo

5 e/ou fornecimento previsto, sem motivo Por ocorréncia
justificado;

Permitir situacdo que origine a possibilidade

6 de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal Por ocorréncia
ou de consequéncias letais;

Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado

7 inconveniente ou incompativel com suas em cada
atribuigoes; ocorréncia
Nao cumprir hordrio ou prazo estabelecido, A

8 . C Por ocorréncia
ou ainda solicitacdo decorrente;

Nao cumprir determinagdo formal da
9 fiscalizagdo, inclusive instrucao Por ocorréncia
complementar;
Nao apresentar uando solicitada .
pres . d . ’ Por dia em cada
10 documentagdo  fiscal, trabalhista e/ou n
. 2 ocorréncia
previdencidria;
Nao cumprir legislacdo (legal ou infralegal), Por lei ou

11 ou ainda norma técnica inerente a execucao normativo em
do objeto; cada ocorréncia

12 Nao manter as suas condi¢des de habilitacao; Por ocorréncia
Alterar ou nio prestar informagdo quanto a

13 qualidade, quantidade ou composicdo de Por ocorréncia
qualquer componente do objeto;

14 Atrasar a entrega, o inicio ou o término da Por dia em cada
prestacdo de servicos; ocorréncia
Apresentar documentacido e/ou informacio
falsa; fraudar a execugdo da obrigacdo A

15 . L2 Por ocorréncia
assumida; comportar-se de modo inidoneo;
cometer fraude fiscal;

Retardar ou falhar a execucdo da obrigacio
assumida, bem como para as demais falhas a

16 ~ ~ o . Por ocorréncia
na execucdo ndo especificadas nos itens
anteriores.

2. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da prestagdo dos servicos, de forma injustificada, por mais de 10
(dez) dias ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicagdo da sancdo de impedimento de
licitar e contratar com a Unido e consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo
minimo de 01 (um) ano e maximo de 03 (trés) anos, € uma multa no valor de 15% (quinze por
cento) da parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de

execucao.
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2.1. Também serd considerada inexecugdo parcial do objeto nos casos em que a Licitante
Contratada se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situa¢des previstas na seguinte
tabela, durante a vigéncia do referido instrumento, ocasido em que se originard a
rescisdo por inadimpléncia, sem prejuizo da incidéncia dos valores das multas
previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infragdo Quantidade de Infragdes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

Incidir-se-ao percentuais de multa por reincidéncia de infracdes, nas seguintes hipéteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo
de até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num
prazo de até 120 (cento e vinte) dias.

Sera configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo
por inadimpléncia e aplica¢do da sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido e
consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo minimo de 02 (dois) anos e maximo de
05 (cinco) anos, ocasidao em que também incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug¢@o do objeto por mais de 10 (dez) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscaliza¢do, por deixar de atender as especificagcdes deste
instrumento.

As sancdes de adverténcia e impedimento de licitar e contratar com a Unido, esta ultima com o
consequente descredenciamento do SICAF, poderdo ser aplicadas a Licitante Contratada
juntamente a de multa, e obedecerdo ao disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as
hipéteses de aplicagdo, quantum e consequéncias.

O Crea-PR observard a boa-fé da Licitante Contratada e as circunstincias atenuantes e
agravantes em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administragdo poderd deixar de aplicar a
penalidade ou mesmo substitui-la por san¢do mais branda, desde que a irregularidade seja
corrigida no prazo fixado pela fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a
terceiros.

Na aplicagcdo das sangdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da Licitante
Contratada, podendo deixar de aplicd-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas
justificativas.

Na hipdtese de a Licitante Contratada nao possuir valor a receber do Crea-PR e/ou ndo for
possivel suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-d4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias
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10.

11.

12.

XII.

uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo
sendo efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente
para que seja inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda proceder a cobranca judicial.

O Crea-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada,
até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a
ser efetuado a Licitante Contratada, independentemente de notificagdo extrajudicial.

Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢do de uma eventual penalidade, a
Licitante Contratada serd notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados do recebimento da notifica¢do, de forma a garantir o exercicio dos principios
do contraditério e da ampla defesa.

O pagamento de eventual multa ndo exime a Licitante Contratada de corrigir os danos que a
sua conduta, seja por a¢do ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou
nao, tenham provocado ao Crea-PR.

As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro da Licitante Contratada junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (CEIS).

DA ELABORACAO E DA APROVACAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado pelo Setor de Obras e Servicos de Engenharia do
Crea-PR, em conformidade com a legislacdo especifica e com a necessidade da
Administracao.

A consideracio e aprovagdo da Presidéncia do Conselho.

Curitiba, 24 de janeiro de 2019.

ORIGINAL ASSINADO ORIGINAL ASSINADO
Arqg. e Urb. Vanessa Moura Eng. Civil Mario Ribas Blanski

Despacho do Ordenador de Despesas:

Com fundamento na Lei n.° 10.520/2002 e respectivos decretos regulamentadores, APROVO este
Termo de Referéncia em 30/01/2019.

ORIGINAL ASSINADO
Eng. Civil Ricardo Rocha de Oliveira

Presidente
PR-21702/D
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

1 - IDENTIFICACAO DA LICITANTE

Razio social:

CNPJ: e-mail: Telefone: ( ) homepage:

Endereco: CEP: Cidade: Estado:

Pessoa de contato: RG: CPF:

Cargo: Telefone: () Celular: ( ) e-mail:

Dados bancarios para pagamento: Banco: Ageéncia: Operacido: Conta:

Representante legal que assinard o Contrato: RG: CPF: e-mail:

| 2 - PRECOS |

Prestacdo de servicos de assessoramento técnico especializado para a obten¢do do selo de eficiéncia
energética Procel nas fases de projeto e edificacido construida, visando a construcio do edificio Sede
do Crea-PR na cidade de Curitiba-PR.

Preco total (global): R$ ( ).

Sera designado como Coordenador(a) da Equipe Técnica e, consequentemente, responsavel técnico
dos servigos constantes do objeto: (titulo profissional e nome completo) , com registro
sob o n° junto ao Conselho

Prazo de execucdo do objeto: conforme o Termo de Referéncia.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida
nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ
sob o0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da
Gléria, Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro ,

portador do RG n.° , inscrito no CPF sob o n.°

doravante denominado simplesmente CREA-PR, e de outro lado, ,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com

endereco , neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o

n.° , a seguir denominada CONTRATADA, celebram este Contrato para a prestagdo

de servigos de assessoramento técnico especializado para a obtencdo do selo de eficiéncia energética
Procel nas fases de projeto e edificacdo construida, que se regerd pelas Leis n.° 10.520/02 e n.°
8.606/93, e as seguintes cldusulas, originadas por meio do Edital de Licitacdo n.° ___/ - Preglo
Eletrénico n.° ___/__, conforme Ordenagdo de Despesas n.° ___/__, que autorizou sua lavratura,
vinculado aos autos do processo n.° , sendo aplicadas nos casos omissos as normas gerais
de direito publico, notadamente as do art. 37 da Constituicdo Federal, e, supletivamente, os principios

da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

Este instrumento tem por objeto prestagdo, ao CREA-PR pela CONTRATADA, de servicos de
assessoramento técnico especializado para a obten¢do do selo de eficiéncia energética Procel nas fases
de projeto e edificacdo construida, visando a construcdo do edificio Sede do Crea-PR na cidade de
Curitiba-PR.

§1°. Compde o objeto a prestacdo de servigos de assessoramento técnico especializado para obtengado
do selo de eficiéncia energética Procel nas fases de projeto e edificacdo construida, (ENCE PBE
Edifica Classe A), para edificio a ser construido com as seguintes caracteristicas:

a) Endereco: Rua Mateus Leme, n° 812, CEP 80.530-010, Curitiba-PR;

b) Finalidade: Sede do Crea-PR;

c) Area do terreno: 2.759,49 m?;

d) Area estimada (projetada): 10.000 m2, podendo variar em até 10% (dez por cento).

§2°. A execug@o do objeto dar-se-4 em todas as etapas de projeto, sendo elas: estudo preliminar,
anteprojeto, projeto basico e projeto executivo; e também no acompanhamento da execugdo da obra.

§3°. O processo de etiquetagem serd composto de duas etapas consecutivas — inspecdo de projeto e
inspe¢do da edificacdo construida — ao fim das quais deverdo ser emitidas a ENCE de projeto e a
ENCE da Edificac¢do Construida, respectivamente.

§4°. A etiqueta deve conter a avaliagdo de todos os sistemas: envoltdria, iluminacdo e
condicionamento de ar e ainda as bonificacdes cabiveis a fim de atingir a ENCE Geral de Projeto
Classe A e ENCE Geral de Edificacdo Construida Classe A.

§5°. A inspecdo de projeto pode ser feita segundo os dois métodos disponiveis (prescritivo ou
simulacdo), enquanto a inspecao da edificacdo construida deve ser feita através da inspecdo amostral
in loco. Caso ocorram alteracdes, durante a execugdo do objeto, que limitem ou modifiquem a
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metodologia, a CONTRATADA deverd se adaptar ao modelo mais préximo, mediante prévia
ratificacdo do CREA-PR.

§6°. Todas as etapas devem respeitar requisitos contidos no RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade
para o Nivel de Eficiéncia Energética em Edificios), do Inmetro, conforme Portaria n.° 372/2010.

§7°. A CONTRATADA deverd orientar o CREA-PR no desenvolvimento dos projetos arquitetonico e
complementares e posteriormente na execugdo da obra, em todas as suas etapas, dando subsidios a
todas as disciplinas envolvidas, bem como conduzir e representar o CREA-PR, no processo de
etiquetagem junto aos Organismos de Inspecdo Acreditados (OIA), incluindo as seguintes atividades
minimas:

a) Acompanhar o desenvolvimento de todos os projetos até a sua finalizacdo, propondo
alternativas para possiveis alteragdes, complementacdes e ajustes que se fizerem necessdarios,
com vistas a obtengdo da Certificagdo Procel ENCE PBE Edifica Classe A;

b) Realizar a avaliagdo dos itens especificados pelas equipes de projeto e orientar na selecio
destes, em conformidade com os critérios Procel.

c) Representar o CREA-PR perante aos Organismos de Inspe¢dao Acreditados (OIA), ou ainda
junto a outros 6rgdos ou entidades correlatas, visando promover a impulsdo natural do
processo de certificacio dos projetos e da edificagao.

§8°. Todos os itens de qualificagdo ou certificacdo previstos nos regulamentos aplicdveis devem ser
avaliados e, havendo possibilidade de adequagdes, deverdo estes ser claramente indicados pela
CONTRATADA.

§9°. Toda a equipe necessdria a execugdo do objeto deverd ser mobilizada pela CONTRATADA,
sendo composta de, no minimo, Ol(um) profissional habilitado em cada uma das seguintes
modalidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecanica.

§10. Os servigos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas entre a CONTRATADA e o
fiscal deste Contrato e seus eventuais prepostos.

§11. A execucdo do objeto estd dividida nas seguintes etapas:

ITEM DESCRICAO
01 Assessoria para orientacdo do projeto arquitetdonico e dos projetos
complementares.
00 Gestdo do processo de etiquetagem do projeto incluindo a preparacio e
submissdo da documentacdo necessaria.
03 Gestdo do processo de etiquetagem da edificacdo construida incluindo a

preparacgdo e submissdo da documentacio necessdria.

a) ITEM O01: assessoria para orientacdo dos projetos em desenvolvimento e a serem
desenvolvidos, em todas as suas fases, com foco na preparacdo do edificio para atingir a
etiqueta nivel A no Programa PBE Edifica. Todos os itens de qualificacdo ou certificacio
previstos nos regulamentos aplicdveis devem ser incorporados aos projetos, e ainda:

i) A CONTRATADA deverd participar de reunides com os projetistas (arquitetonico e
complementares) para as discussdes e orientagdes que forem necessdrias. Os ciclos de
orientacdes e avaliacdes deverdo ser realizados quantas vezes forem necessdrias para
atingir o nivel de classificacdo A.

1. As reunides presenciais ocorrerdo na Sede do CREA-PR, em Curitiba-PR, em
quantidade e periodicidade a serem definidas em fung¢do das necessidades
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ii)

demandadas ao longo do processo de projeto, sendo no maximo 08 (oito).
Poderdo ser convocadas reunides extraordindrias para atender demandas
urgentes e/ou imprevistas, podendo ser por intermédio de videoconferéncia,
sempre que possivel.

II. As reunides deverdo ser solicitadas formalmente e agendadas com, no minimo,
7 (sete) dias de antecedéncia.

III.  Asreunides por videoconferéncia serdo realizadas de acordo com a necessidade.

As recomendag¢des de adequagdes em projetos deverdo levar em consideracido os custos
de implantacdo, manutengdo e operagao;

ii1) A CONTRATADA devera elaborar recomendagdes e condicionantes, classificando-os em

1v)

obrigatérios ou desejdveis, para que sirvam de referéncia para o desenvolvimento de
solugdes especificas de elétrica, iluminagdo, ar condicionado, envoltdria, etc.;

Cada reunido deverd ser registrada em Ata e formalizada junto ao CREA-PR.

b) ITENS 02 e 03. Gestdo do processo de etiquetagem do projeto e da edificagdo construida:

)

ii)

O projeto e a edificagdo construida, cada qual, deverdo obter a Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia — ENCE, Classe A, fornecida pelo Inmetro e vinculada ao
programa PROCEL Edifica;

A CONTRATADA atuard como gestora do processo de obtencdo do selo perante o
organismo e sera responsdvel pela organizacdo e envio da documentagio necessaria para
inspecdo junto ao Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA), a qual se incumbird
inclusive pela mobilizag@o e contratacdo do 6rgdo credenciado para emissdo da etiqueta
apropriada;

ii1) Concluida a fase de projetos executivos, a CONTRATADA realizard a elaboracio e envio

V)

v)

vi)

de documentos da 1* etapa do processo para obten¢do do selo de Projeto;

Concluida a fase de obra, a CONTRATADA elaborara e enviara os documentos da 2%
etapa do processo, que consiste no selo da Edificacdo Construida;

Durante o processo de inspe¢do in loco do edificio por parte do OIA, a CONTRATADA
devera assessorar pessoalmente o profissional indicado pelo CREA-PR para responder as
eventuais dividas do Inspetor da OIA durante a inspecao;

Os comentdrios do OIA serdo analisados pela CONTRATADA junto ao CREA-PR e
equipes envolvidas, no intuito de promover as alteragdes necessarias, até a efetiva
obtenc¢do do selo do empreendimento;

vii) As taxas para a obtencdo dos selos ficam a cargo do CREA-PR, incluindo a hipétese de

inspecdes adicionais, sempre mediante prévia, motivada e formal comunicacdo da
CONTRATADA.

§12. Caberd a CONTRATADA a responsabilidade por indicar no cronograma geral dos servicos, as
datas e as necessidades de recebimento de informagdes por parte dos demais contratados, bem como
zelar pelo recebimento nos prazos corretos. Cabe, ainda, 8 CONTRATADA alertar formalmente o
CREA-PR na hipétese de identificar qualquer conduta que possa originar atrasos ou dificuldades na
obtencdo da etiquetagem.
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§13. A CONTRATADA realizard o acompanhamento dos projetos para assegurar a correta
implementacdo das estratégias para obtencdo dos selos, bem como realizard a coordenagdo dos
trabalhos sob a sua responsabilidade.

§14. Para cada etapa de projeto (estudo preliminar, anteprojeto, projeto basico e executivo) emitida por
parte dos projetistas de cada disciplina, a CONTRATADA devera realizar a andlise técnica quanto ao
cumprimento dos critérios do PBE Edifica, e emitir Relatérios de Andlise de Projeto detalhando
eventuais ajustes ou documentacdo complementar necessdria para fins de atendimento as necessidades
do processo de obtencao do selo.

a) a) Para os projetos j& em desenvolvimento (arquitetdnico), a Licitante Contratada devera
realizar avaliagcdes antes de e apds emitir suas orientacdes a fim de subsidid-las, bem como
depois de realizadas as adequagdes incorporadas ao projeto. Estes ciclos de orientagdes e
avaliagdes deverdo ser realizados quantas vezes forem necessdrias, inclusive no que diz
respeito aos projetos complementares (a serem desenvolvidos), para atingir os niveis
obrigatérios a prédios publicos conforme a certificagdo do PBE Edifica.

b) Os relatérios que comprovem a execucdo do objeto deverdo enquadrar os documentos
analisados, de forma detalhada e motivada, como “aprovado”, “aprovado com restri¢des” ou
“reprovado”, conforme o caso.

c) Na eventual indicacdo de restricdo ou reprovacio, apds a manifestacdo, complementacdo ou
correcdo por parte do respectivo autor, o documento serd encaminhado para reandlise da
CONTRATADA, que por sua vez terd 04 (quatro) dias contados da comunicagdo, para
apresentar o Relatério Complementar de Andlise e Avaliagdo da Documentagao Entregue.

d) O procedimento descrito na alinea anterior deverd ser dimensionado de forma a proporcionar
um fluxo de informagdes eficiente, a ponto de a aprovacdo ser alcangada em no miximo
03(trés) repeticoes.

e) Todos os projetos elaborados (arquitetonico e complementares) pelas empresas contratadas
pelo CREA-PR serdo desenvolvidos em Building Information Modeling (BIM), devendo,
portanto, os relatérios e memoriais elaborados pela CONTRATADA, conter as informagdes
baseadas no modelo BIM.

f) Apds a conclusdo da andlise dos projetos executivos, serd emitido por parte da
CONTRATADA o Relatério de Encerramento, ocasido em que serd apresentado o fechamento
da classificag@o Procel pretendida (Classe A).

g) As ferramentas computacionais para as andlises necessdrias serdo selecionadas e fornecidas
pela CONTRATADA, conforme necessidade. Os resultados das andlises e simulacdes devem
compor o relatério final.

§15. A preparacdo e adequacgdo do edital para a licitagdo de contratacdo da empresa executora da obra
serd composta das seguintes atividades minimas, tudo com vistas a obtencdo da certificacdo (ENCE,
Classe A):

a) Assessorar 0 CREA-PR na elaboracdo do edital de licitacdo para a contratagdo da empresa
responsdvel pela execucdo da obra, evidenciando as responsabilidades da executora;

b) Elaborar todas as minutas dos documentos e especificacdes necessdrias, que fardo parte do
edital de licitacdo, inclusive no que diz respeito aos requisitos de habilitacdo e a proposta de
precos, a fim de originar um objeto completo e explicitamente definido quanto as exigéncias
que a executora da obra deverd cumprir;

§16. O acompanhamento da execugdo da obra serd composto das seguintes atividades minimas:
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a) Promover evento contemplando toda a equipe designada para o planejamento, fiscalizag@o e
execucdo da obra, de maneira a ressaltar as questdes relacionadas com a certificacio Procel, a
ponto de garantir que todos os envolvidos na execucdo da obra tomem conhecimento,
incorporem e apliquem os critérios Procel dentro dos limites de cada responsabilidade;

b) Elaborar formuldrios, planilhas e outros documentos a serem produzidos, preenchidos,
arquivados e/ou reunidos durante a execugdo da obra, necessdrios a obtencdo da certificacio;

c) Realizar previamente ao inicio da obra, reunides com os representantes do CREA-PR, da
fiscalizacdo e ainda da empresa executora, visando a leitura minuciosa e os esclarecimentos
sobre todos os procedimentos a serem adotados durante a execugdo da obra, bem como a
orientacdo quanto ao correto preparo e preenchimento de formulédrios e demais documentos
inerentes a obtenc¢ao da certificaco;

d) Acompanhar a execugdo da obra até sua total conclusdo, garantindo a coleta e o registro de
todos os elementos necessdrios a Certificacdo Procel Classe A;

e) Esclarecer ao CREA-PR e/ou a empresa executora quanto aos procedimentos a serem
implementados, documentos a serem produzidos, ou outros referentes ao processo de
certificacdo como um todo;

§17. O CREA-PR serd o responsdvel pela coleta, organizacdo e guarda das informacdes e documentos
sobre a obra, necessdrios a certificagio. A CONTRATADA orientard e acompanhard este processo
para garantir que as informagdes solicitadas estdo sendo produzidas e documentadas apropriadamente.

N

§18. Todos os custos inerentes a prestagdo dos servigos, como passagens, hospedagem, condugdo,
deslocamento, alimentagdo, seguros e demais despesas necessdrias a execucdo do objeto correrdo as
expensas da CONTRATADA.

§19. Os relatérios de servico deverdo ser entregues na Sede do CREA-PR, localizada na Rua Dr.
Zamenhof, n° 35, Alto da Gléria, Curitiba — PR.

§20. Sao responsabilidades da CONTRATADA, além daquelas ja expressamente definidas nas demais
condi¢Oes deste instrumento:

a) Cumprir a legislacdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execucdo do objeto
e a sua atividade;

b) Apds a convocagdo, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de aplicacio
das sancdes previstas;

¢) Cumprir os prazos para a execugdo do objeto;
d) Nao transferir indevidamente a outrem, a execugdo do objeto e demais obrigagdes avencadas;

e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no méximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitagdo, cujas reclamacdes se obriga a se manifestar e a atender
prontamente;

f) Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execugdo do objeto;

g) Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execucdo do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva;

h) Manter durante toda a execucdo do objeto, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas;
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)

7

k)

)

m)

Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico;

Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagdo vigentes;

Assumir:

i) Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas e seguros,
relativamente & execugdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser
vitimas seus profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da
execugdo do objeto;

ii) Todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos na legislagao social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prdpria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o0 CREA-PR;

iii) Todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servi¢cos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia
do CREA-PR;

iv) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexdo ou
continéncia;

v) Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes tiverem sido
ocasionados, por seus empregados ou prepostos durante a execugdo do objeto;

vi) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢cdes constantes do objeto,
bem como de infragdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no
recinto do CREA-PR;

vii) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacao, didrias,
indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados na execucao
do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagdes, ficando o CREA-
PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

viii) Objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucio do objeto na
hipdtese de qualquer dano ou prejuizo, pessoal ou material, causado voluntdria ou
involuntariamente por seus prepostos durante e/ou em consequéncia da execugdo do
objeto contratado, providenciando, sem alteracdo do prazo estipulado, imediata reparacao
dos danos ou prejuizos impostos ao CREA-PR e/ou a terceiros, inclusive despesas com
custas judiciais e honordrios advocaticios, se houver.

Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administracdo recorrerd sempre que for necessério, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solucdo para as reclamacdes que porventura surjam durante
a execugdo do objeto;

Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informacdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto;
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n)

0)

p)

Q

1)

s)

t)

V)

w)

X)

y)
z)

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario préprio do INSS, em caso
de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-PR,
apresentando cOpia a fiscalizagdo deste instrumento;

Nao contratar para atuar na execuc¢io do objeto servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos;

Manter atualizado o banco de dados dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalacdes do CREA-PR, contendo, minimamente: nome,
CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que
formalmente solicitado;

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do CREA-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho, se for o
caso;

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substituicdo de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que nio atenda as especificacdes
deste instrumento;

Executar o objeto com esmero e correcdo, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execucdo, sem acréscimo de prazo e/ou
onus para a 0 CREA-PR;

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
CREA-PR;

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicdo do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessdrios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de
qualquer obrigacdo ajustada, visando a adog¢do das medidas cabiveis por parte do CREA-PR;

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execugdo do objeto;

Nao se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
CREA-PR que por ventura tenha acesso por conta da execucao do objeto;

Realizar reunides periédicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se convocado,
para avaliagdo do andamento da execugdo do objeto;

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fungdes;

Registrar as ocorréncias observadas durante a execugcdo do objeto, bem como informar
prontamente a0 CREA-PR eventuais anormalidades;

aa) Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui ndo expressamente

nomeadas, para assegurar a operacionalizacdo do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislagao.

§21. Quanto a execucdo do objeto, sdo responsabilidades do CREA-PR:

a)

b)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a sua execu¢do por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucdo do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipdtese de execucao por terceiros sem autorizagao;
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c) Notificar a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes observadas no curso de execucdo
do objeto, fixando prazo para a sua correcio, se for o caso;

d) Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados;
e) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais previstas;
f) Efetuar os pagamentos apds a execugao do objeto, na forma e nos prazos estabelecidos;

g) Proporcionar os meios necessdrios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e
condic¢des pactuadas.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

Pela execug@o do objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento, o CREA-PR pagarad a
CONTRATADA o valor total de até R$ ( ).

§1°. O objeto deverd ser executado pela CONTRATADA conforme Cldusula Primeira deste
instrumento, ocasido em que serd emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as
retengdes de tributos, nos termos da legislacdo, observado que:

a) O pagamento do objeto serd efetuado nas seguintes parcelas, em até 07 (sete) dias titeis,
contados da data de aceite do objeto, por meio de depdsito junto ao Banco n.° , Agéncia
n.° __ Conta Corrente n.° , em nome da CONTRATADA, ou neste mesmo prazo, o
CREA-PR devolverda a CONTRATADA o documento fiscal e anexos, por incompatibilidade
entre o requerido e o efetivamente executado:

i) Etapas de projeto:
1. Estudo Preliminar (arquitetdnico): 2% (dois por cento) do valor total;
II.  Estudo Preliminar (complementares): 2% (dois por cento) do valor total;
III.  Anteprojeto (arquitetdnico): 2% (dois por cento) do valor total;
IV.  Anteprojeto (complementares): 2% (dois por cento) do valor total;
V. Projeto Bésico (arquitetdnico): 2% (dois por cento) do valor total;
VI.  Projeto Bésico (complementares): 2% (dois por cento) do valor total;
VIL.  Projeto Executivo (arquitetdnico): 2% (dois por cento) do valor total;
VIII.  Projeto Executivo (complementares): 2% (dois por cento) do valor total.
i1) Obtencdo da Etiqueta Projeto (Procel): 24% (vinte e quatro por cento) do valor total.
iii) Fases da construcio:

I.  Conclusdo de 25% (vinte e cinco) por cento da obra: 7% (sete por cento) do
valor total;

II.  Conclusdo de 50% (cinquenta) por cento da obra: 7% (sete por cento) do valor
total;

III.  Conclusao de 75% (setenta e cinco) por cento da obra: 7% (sete por cento) do
valor total;
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IV.  Conclusdo de 100% (cem) por cento da obra: 7% (sete por cento) do valor total.

iv) Obtencdo da Etiqueta Edificacdo Construida (Procel): 32% (trinta e dois por cento) do
valor total.

b) Por ocasido do protocolo do documento fiscal, a CONTRATADA deverd apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certidao Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido. Deverd, ainda, apresentar a comprovacdo da manutencdo da sua regularidade quanto
aos débitos trabalhistas e tributos estaduais e municipais.

¢) A comprovacdo da regularidade da CONTRATADA prevista na alinea anterior poderd ser
efetuada pelo préprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmacdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderecos eletronicos. Na impossibilidade de obtengdo pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovacdes indicadas, caberd exclusivamente a
CONTRATADA tal providéncia.

d) Deverd acompanhar ainda o documento fiscal o relatério de servigcos prestados, que por sua
vez deverd conter as seguintes informagdes: local, data, horario (inicio e término, se for o
caso), nome e assinatura do servidor do CREA-PR que eventualmente tenha acompanhado a
execucdo da tarefa, resultado alcangado ou servico efetuado, bem como outras que
eventualmente sejam uteis ao completo entendimento dos servigos realizados. Tal relatério
devera conter formuldrio(s) padronizado(s), previamente acordado(s) com o Fiscal do
Contrato.

e) Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar,
dentre eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.°
9.430/96, salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excegdes predefinidas e
normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

§2°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir em anexo,
que comprometa a liquidacdo da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento e nova
contagem do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovacdo exigida na alinea “c”
do paragrafo anterior ndo dard origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunicagdo ao 6rgao
competente da existéncia de crédito em favor da CONTRATADA, para que este tome as medidas
adequadas, sem prejuizo a rescisdo deste instrumento por imperativo do art. 55, XIII, combinado com

o art. 78, I, ambos da Lei n.° 8.666/93.

§3°. Cabe exclusivamente a CONTRATADA emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a
primeira via do documento fiscal referente a execucdo do objeto, independentemente de a
CONTRATADA possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§4°. O recebimento do objeto observard o seguinte procedimento:

a) Recebimento provisoério: serd lavrado apds a execucdo do objeto, de acordo com o disposto no
n_mn

art. 73, I, alinea "a", da Lei n.° 8.666/1993, ndo implicando em reconhecimento da
regularidade do objeto, nem do respectivo faturamento;

b) Recebimento definitivo: serd lavrado em até 90 (noventa) dias do encerramento da vigéncia
contratual, de acordo com o disposto no art. 73, I, alinea "b", da Lei n.° 8.666/1993,
compreendendo a aceitacdo do objeto, segundo a quantidade, caracteristicas e especificacdes
técnicas contratadas;

c) Certificagdo: serd lavrada no mesmo prazo do ‘“Recebimento Definitivo”, e compreende a
execucdo do objeto, a regularidade do faturamento, da situacio juridico-fiscal, previdencidria e

Edital de Licitagdo n.° 005/19 Pregdo Eletronico n.° 003/19 Pagina 49 de 60



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

trabalhista da CONTRATADA e o cumprimento das demais obrigacdes contratualmente
previstas;

d) Nao sendo o caso de Termo Circunstanciado, o “Recibo” supre os efeitos do ‘“Recebimento
Provisério” e a “Certificagdo” supre os efeitos do “Recebimento Definitivo™;

e) O ndo cumprimento pela CONTRATADA de todas as condi¢des para a “Certificacdo”
implicard em suspensdo do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por
eventuais onus decorrentes de atraso no recolhimento dos impostos e contribui¢cdes incidentes
sobre o faturamento apresentado, sem prejuizo das penalidades contratuais previstas.

§5°. O CREA-PR nao se responsabilizard por quaisquer obrigacdes ndo previstas neste instrumento
nem fard adiantamentos de valores a CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcard com
despesas operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA na execucio do
objeto contratado.

§6°. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado néo
pagamento por parte do CREA-PR ensejard encargos moratdrios entre as datas de vencimento e do
efetivo pagamento do Documento Fiscal, que serdo calculados por meio da aplicacdo da seguinte
férmula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratdrios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
1= Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

/365 1= (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§7°. No valor constante do caput estdo incluidas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e
contribuicdes sociais, obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, dentre outras, que
eventualmente incidam sobre a execucdo do objeto; ou, ainda, despesas com transporte, hospedagem
ou alimentacdo, que correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA, de forma que o valor
indicado seja a Gnica remunerac¢do pela execugdo do objeto.

§8°. Ap6s os primeiros 12 (doze) meses de execugdo do objeto ou ainda na hipétese de prorrogacao da
vigéncia contratual, os valores a serem pagos poderao ser reajustados mediante requerimento instruido
da CONTRATADA, por meio da aplicagio do percentual acumulado no periodo, do Indice Nacional
de Precos ao Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE, podendo, conforme o caso, se proceder mediante simples apostila, nos termos do art. 65, §8°, da
Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

Este Contrato terd vigéncia de 48 (quarenta e oito) meses, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CREA-PR e de acordo com a legislacdo
em vigor.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
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Nos termos do art. 56 da Lei n.® 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, e dos dispositivos constantes
no Edital, a CONTRATADA devera prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia
contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia ter prazo de
validade idéntica a deste instrumento, que podera ser estendida na hipdtese de sinistro.

§1°. A efetivacdo da garantia devera ser comprovada em até 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura
deste instrumento e prorrogdveis por igual periodo a critério do CREA-PR, podendo a
CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fiancga bancdria.

§2°. Nao serd aceita a prestacido de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execugdo do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou seus agentes, durante a execucio do Contrato;

¢) Multas moratérias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR &8 CONTRATADA;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
CONTRATADA.

§3°. Na hipétese de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado junto a Caixa Econdmica
Federal (Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operagcao n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante
depésito identificado em favor do CREA-PR. Tal valor serd transferido pelo CREA-PR para uma
conta poupanga, visando a sua correcdo e remuneracdo conforme regulamentacdo vigente, até que
ocorra o previsto no §14 desta Cl4usula.

§4°. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia ou para a sua reposi¢ao,
acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste instrumento por
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias
autoriza o CREA-PR a promover a rescisdo deste Contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular desta Cldusula, conforme dispde o art. 78, [ e II, da Lei n.° 8.666/93.

§6°. Na hipdtese de garantia na modalidade de fianca bancdria, sob a pena de ndo ser aceita, deverd
constar expressa rendncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cédigo Civil, e ainda:

a) Expressa afirma¢do do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo
cumpra suas obrigacdes;

b) Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a fianca, deve ser eleito o foro
da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secdo Judiciaria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.
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§7°. No caso da prestagdo da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, a
CONTRATADA se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovacao de sua apolice, as alteragdes contratuais;
b) Fazer com que o valor coberto pela apélice esteja plenamente indexado ao Contrato;

c) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetdrio ser superior ao
estabelecido na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores
das obrigacdes seguradas mantenham a mesma variacdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigacdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Constituir em documento unico, reunindo todas as apdlices, quando necessdria a
formalizag¢do de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

f) Sob apena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou
previdencidria, até o valor limite de garantia fixado na apdlice.

N

iii. Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser
eleito o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Sec¢do Judicidria do Parand, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CREA-PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada mediante protocolo na Sede do CREA-PR, ou
encaminhada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail licitacao @crea-pr.org.br. O CREA-PR
podera solicitar documentos complementares, na hipétese de ndo ser possivel confirmar a efetividade
de tal comprovacao.

§10. No caso de altera¢do do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢gdes. A forma de complementacdo da garantia se aplica
em qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para realizac@o dos servicos inicialmente ndo previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera
proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigagdes da
CONTRATADA eventualmente inadimplidas na vigéncia do Contrato e da garantia, e ndo serdo
aceitas se o garantidor limitar o exercicio do direito de execug@o ou cobranca ao prazo da vigéncia da
garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritaria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre a CONTRATADA, ou ainda, na hipétese de qualquer falha na execucio dos termos
deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR podera
utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigagdes
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inadimplidas pela CONTRATADA, tudo conforme o art. 86, §2° e art. 87, §1°, ambos da Lei n.°
8.666/93.

§14. Apds a execugdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigéncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da CONTRATADA, mediante seu requerimento a
garantia por ela prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo
considerada extinta com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou titulos da divida ptblica, ou ainda
com a transferéncia bancdria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme o §3°
desta Clausula.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO

O CREA-PR poder4 rescindir este Contrato por ato unilateral motivado, nas hipdteses previstas no art.
78, da Lei n.° 8.666/93, sendo garantido a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

A CONTRATADA ¢ responsavel, com exclusividade, pelos encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitdrios, fiscais e comerciais, decorrentes da execu¢do do objeto, bem assim,
qualquer eventual indenizacdo que decorra da relacdo laboral, inclusive em casos de morte, lesdes
corporais e/ou psiquicas, que impliquem ou ndo em impossibilidade do trabalho do empregado,
ocorridas na persecugdo do objeto.

§1°. A CONTRATADA ¢ a tnica responsdvel pela contratacdo dos empregados com qualidades
especificas, e habilitados na forma lei, para execucdo do objeto ora contratado, sendo a tnica
empregadora para todos os efeitos legais.

§2°. Nenhum vinculo empregaticio, sob hipétese alguma, se estabelecerd entre o CREA-PR e os
empregados da CONTRATADA, que respondera por toda e qualquer A¢do Judicial por eles proposta,
originada na execug¢do do objeto deste instrumento.

§3°. A CONTRATADA reconhecerd como seu débito liquido e certo, o valor que for apurado em
Execucdo de Sentenca em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for
ajustado entre o CREA-PR e o reclamante, na hipétese de acordo efetuado nos Autos do Processo
Trabalhista.

§4°. A inadimpléncia da CONTRATADA, relativa aos encargos indicados no caput desta Cl4usula,
ndo transfere automaticamente a responsabilidade por seu pagamento ao CREA-PR, nem podera
desonerar o objeto, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CREA-PR.

CLAUSULA SETIMA — DAS SANCOES

A inexecug¢do parcial ou total do objeto ou a pratica dos atos indicados nesta cldusula, constatada a
acdo ou a omissdo da CONTRATADA relativamente as obrigacGes contratuais, torna passivel a
aplicacdo das sangdes previstas nas Leis n.° 8.666/1993 e n.° 10.520/2002, respectivos decretos
regulamentadores e neste instrumento, bem como facultard a Administragcdo a exigir perdas e danos
nos termos dos artigos 402 a 405 do Cdédigo Civil, observando o contraditério e a ampla defesa,
conforme a seguir descrito:
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a) Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do CREA-
PR, a critério da Fiscalizacdo, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

b) Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecugdo parcial ou
total do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo constantes da alinea

seguinte;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e o consequente descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme os seguintes pardmetros, sem prejuizo
das multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Grau da Multa Impedimento de licitar e contratar com a Unido
Infracao (incidente sobre o valor e consequente descredenciamento do SICAF
total do contrato) Minimo Maximo
1 0,1 % Nao aplicavel 1 més
2 1% 1 més 1 ano
3 3% 3 meses 2 anos
4 6 % 6 meses 3 anos
5 10 % 2 anos 5 anos
TABELA 2
P Grau da A
Item Tipificacdo | @ Incidéncia
Infracdo
o P d
Manter empregado sem qualificagdo para a of empregado
1 ~ . 2 em cada
execucgdo do objeto; N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execugdo do
2 objeto, salvo motivo de forca maior ou caso 3 Por ocorréncia
fortuito;
Destruir ou danificar documentos,
informacdes, dependéncias e/ou
3 equipamentos do CREA-PR que 4 Por ocorréncia
eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes;
Utilizar as dependéncias, informacdes,
4 documentos, equipamentos e/ou demais 4 Por ocorréncia
facilidades do CREA-PR para fins diversos
do objeto ou sem autorizagdo formal;
Nao executar ou executar com falha servico
5 e/ou fornecimento previsto, sem motivo 3 Por ocorréncia
justificado;
6 Permitir situacdo que origine a pos§1b1hdade 5 Por ocorréncia
de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal
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ou de consequéncias letais;
Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado

7 inconveniente ou incompativel com suas em cada
atribuicoes; ocorréncia
Nao cumprir hordrio ou prazo estabelecido, A

8 . C Por ocorréncia
ou ainda solicitacdo decorrente;

Nao cumprir determinacao formal da

9 fiscalizacdo, inclusive instrugdo Por ocorréncia

complementar;
Naio apresentar, quando solicitada .
P tar, g . ’ Por dia em cada

10 documentacdo fiscal, trabalhista e/ou A

. L ocorréncia
previdencidria;
Nao cumprir legisla¢do (legal ou infralegal), Por lei ou

11 ou ainda norma técnica inerente a execugao normativo em
do objeto; cada ocorréncia

12 Nao manter as suas condi¢des de habilitacao; Por ocorréncia
Alterar ou ndo prestar informacao quanto a

13 qualidade, quantidade ou composi¢do de Por ocorréncia
qualquer componente do objeto;

14 Atrasar a entrega, o inicio ou o término da Por dia em cada
prestagdo de servicos; ocorréncia
Apresentar documentagdo e/ou informacao
falsa; fraudar a execucdo da obrigacdo A

15 . A Por ocorréncia
assumida; comportar-se de modo inidoéneo;
cometer fraude fiscal;

Retardar ou falhar a execug@o da obrigacdo
assumida, bem como para as demais falhas A

16 -~ . . Por ocorréncia
na execugdo ndo especificadas nos itens
anteriores.

§1°. Sera configurada a inexecucgdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisacdo da prestacdo dos servicos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dard origem a aplicacdo da sanc¢io de impedimento de licitar e contratar com
a Unido e consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo minimo de 01 (um) ano e maximo de
03 (trés) anos, e uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimpléncia, assim
considerada a parte do objeto ainda pendente de execugdo.

§2°. Também serd considerada inexecucdo parcial do objeto nos casos em que a CONTRATADA se
enquadre em pelo menos 01 (uma) das situacOes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia do
referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo por inadimpléncia, sem prejuizo da
incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infragdo Quantidade de Infracdes
7 ou mais
2 6 ou mais
5 ou mais
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4 4 ou mais

5 2 ou mais

§3°. Incidir-se-do percentuais de multa por reincidéncia de infragdes, nas seguintes hipdteses:

a) 10% (dez por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 60 (sessenta) dias;

b) 5% (cinco por cento) do valor da multa a ser aplicada, se a reincidéncia ocorrer num prazo de
até 120 (cento e vinte) dias.

§4°. Serd configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisdo
por inadimpléncia e aplicacdo da sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido e
consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo minimo de 02 (dois) anos e maximo de 05
(cinco) anos, ocasido em que também incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato quando:

a) Houver atraso injustificado para o inicio da execug@o do objeto por mais de 10 (dez) dias;

b) O objeto ndo for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.

§5°. As sangdes de adverténcia e impedimento de licitar e contratar com a Unido, esta dltima com o
consequente descredenciamento do SICAF, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente a de
multa, e obedecerdo ao disposto na legislagdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacao,
quantum e consequéncias.

§6°. O CREA-PR observard a boa-fé da CONTRATADA e as circunstincias atenuantes e agravantes
em que a infragdo foi praticada. Assim, a Administragdo poderd deixar de aplicar a penalidade ou
mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado
pela fiscalizacdo e ndo tenha causado prejuizos ao CREA-PR ou a terceiros.

§7°. Na aplicagdao das sangdes o CREA-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de
aplicd-las, mesmo que parcialmente, se admitidas as suas justificativas.

§8°. Na hipdtese de a CONTRATADA nio possuir valor a receber do CREA-PR e/ou ndo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de
sua intimacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nao sendo efetuado o pagamento,
seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do
CREA-PR, podendo ainda proceder a cobranga judicial.

§9°. O CREA-PR, cumulativamente, podera:
a) Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do nao cumprida;

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até o
efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA, independentemente de notificagdo extrajudicial.

§10. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposicdo de uma eventual penalidade, a
CONTRATADA sera notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
do recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da
ampla defesa.
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§11. O pagamento de eventual multa ndo exime a CONTRATADA de corrigir os danos que a sua
conduta, seja por acdo ou omissdo, de seus prepostos, ou ainda de terceiros, autorizados ou nio,
tenham provocado ao CREA-PR.

§12. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas, se for o caso, no
cadastro da CONTRATADA junto ao SICAF e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS).

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado 8 CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo,
sem a concordancia prévia e formal do CREA-PR, os direitos e/ou obrigagdes assumidas por meio
deste Contrato.

§1°. E expressamente vedada a subcontratacio total do objeto, sob a pena de rescisio deste
instrumento e aplicacdo das sangdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a
ser determinada de acordo com a parcela do objeto j4 executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo, bem como a fusdo, cisio ou
incorporagdo devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere,
motivadamente, sobre a possibilidade legal da manuten¢do da contratacio, sendo essencial para tanto,
que seja comprovado o atendimento de todas as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital que
originou este instrumento. A eventual ndo manutencdo das condi¢des de habilitacdo motivary a
rescisdo deste Contrato, sem prejuizo a aplicacio das sanc¢des indicadas no pardgrafo anterior.

§3°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada apds aprovagdo formal
do CREA-PR, deverd atender no minimo, as seguintes exigéncias:

a) Nao haver sido declarada suspensa do direito de licitar ou declarada inidonea perante o
CREA-PR ou na esfera da Unido;

b) Nao haver sido pedida ou declarada a sua faléncia.

c¢) Estar regular no recolhimento de tributos e contribuicdes perante todas as esferas
governamentais;

d) Estar regularmente registrada perante o seu Conselho Profissional competente, se for o caso.

§4°. A CONTRATADA se declara ciente de ser a tnica responsdvel pela eventual execugdo do objeto
por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obriga¢des assumidas.

§5°. A inobservancia das disposi¢des previstas nesta cldusula assegura ao CREA-PR o direito de
rescisdo contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades descritas neste instrumento, bem
como na legislagdo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo da execug@o deste Contrato, conforme determina o Art.

67 da Lei n.° 8.666/93, fica investido(a) da responsabilidade o/a , nomeada por meio de

Portaria da Presidéncia do CREA-PR, na data da emissao deste instrumento representada pelo(a) Sr.(a)
, podendo ser assessorado(a) por outros prepostos nomeados oportunamente.
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§1°. O CREA-PR reserva-se ao direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do Contrato, ocasido
esta em que a CONTRATADA sera notificada.

§2°. A CONTRATADA se sujeitard a inspe¢do do objeto fornecido, e aceitard os métodos e processos
de inspecdo, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizacdo do CREA-PR, quer seja exercida pelo
préprio CREA ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicacdes julgadas necessdrias a execugdo do objeto.

§3°. O acompanhamento, fiscalizacdo e controle efetuados pelo CREA-PR ou pessoa por ele designada
ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execu¢do do objeto.

§4°. Ao Fiscal compete, dentre outras atribuigdes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e
condi¢des previstas no Edital e respectivo contrato, inclusive quanto as obrigacdes
acessorias;

b) Prestar a CONTRATADA as orientacdes e esclarecimentos necessdrios a execucdo do
objeto, inclusive as de ordem técnica;

¢) Anotar em registro préprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solugdo, bem como as orientagdes, esclarecimentos e solicitacdes verbais
efetuadas a CONTRATADA;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e
ocorréncias que caracterizem atraso ou descumprimento de obriga¢des assumidas e que
sujeitem a CONTRATADA as multas ou san¢des previstas, discriminando em memdoria de
célculo, se for o caso, os valores das multas aplicaveis;

e) Efetuar o recebimento provisério e, se for o caso, adotar imediatamente as medidas
operacionais e administrativas necessdrias a ciéncia da CONTRATADA para que proceda a
retificacdo ou substituicdo do objeto entregue em desacordo com este instrumento e aqueles
que o originaram;

f) Analisar e se manifestar circunstanciadamente sobre justificativas e documentos
apresentados pela CONTRATADA relacionados com a execucdo do objeto, inclusive por
eventual atraso ou descumprimento de obrigacdo contratual, submetendo suas conclusdes a
consideragdo da autoridade superior;

g) Efetuar a conferéncia do Documento Fiscal e demais documentos que devem seguir em
anexo, encaminhando-os ao Departamento competente para as providéncias de pagamento,
bem como emitir os Termos de Recebimento Provisoério e Definitivo, se for o caso.

§5°. O acompanhamento e fiscalizacdo de que trata esta Clausula serdo exercidos no interesse
exclusivo do CREA-PR e ndo excluem, em hipdtese alguma, as responsabilidades da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros.

CLAUSULA DECIMA — DO CONTROLE

A CONTRATADA admite e reconhece ao CREA-PR, o direito de controle administrativo deste
Contrato, sempre que assim exigir o interesse publico.
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§1°. Compreende-se como controle administrativo o direito de o CREA-PR supervisionar,
acompanhar, fiscalizar a sua execu¢do, a fim de assegurar a fiel observancia das suas especificacdes e
a realizacdo do seu objeto, inclusive quanto aos aspectos técnicos.

§2°. Na hipétese de ser constatada alguma divergé€ncia nas especificacdes deste instrumento durante a
execucdo do objeto, a CONTRATADA deverd, imediatamente e formalmente, solicitar
esclarecimentos ao CREA-PR. O objeto executado de maneira incorreta serd corrigido pela
CONTRATADA sem quaisquer onus para o CREA-PR e sem prejuizo da aplicacdo das sangdes
previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS CONDICOES GERAIS

As dividas na execucdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substancia,
serdo objetos de novos acordos consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteragdo de qualquer
das disposicdes estabelecidas neste Contrato somente se reputard valida se atendida a legislacdo em
vigor, tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele
fazer parte.

§1°. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a sua
contratagdo.

§2°. A CONTRATADA indica como seu/sua representante junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o n.°
, telefone fixo n.° , celular n.° , e-mail , que durante
o periodo de vigéncia do Contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for
necessdrio, inclusive para requerer esclarecimentos e exigir solucdo de eventuais pendéncias ou falhas
que porventura venham a surgir durante a execucao do objeto. Cabe a CONTRATADA comunicar ao
CREA-PR formalmente na hipdtese de eventual alteracdo do(a) representante aqui nomeado(a).

§3°. A CONTRATADA se declara ciente de que a violagdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagao civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto nas hipdteses devidamente
comprovadas de caso fortuito ou forca maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excegdes
indicadas, também sob pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§4°. A CONTRATADA se declara ciente que € a tinica responsavel pela execucdo do objeto, incidindo
sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigacdes assumidas,
independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

§5°. Reserva-se ao CREA-PR o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugdo do
objeto, desde que haja conveniéncia para a Administra¢do, devidamente fundamentada. Se isso vier a

ocorrer, a CONTRATADA terd direito a receber somente os valores referentes a execugdo
efetivamente recebida pelo CREA-PR.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A presente despesa correrd a Conta n.° , consignada em or¢amento préprio do CREA-PR.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

As partes elegem o Foro da Subse¢@o Judicidria de Curitiba, Secdo Judicidria do Parand, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para solucdo de qualquer pendéncia ou
divida resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma.

Curitiba, de de 20__.

CREA-PR CONTRATADA

Vistos do CREA-PR:
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