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RESPONSAVEIS TECNICOS

e Engenheiro civil Diego Felipe Abrahdo Capraro, responsavel por:
o Outros
= Coordenacdo e gerenciamento de projetos
=  Projetos executivos
=  Planilha orgamentdria
=  Projeto de Canteiro
= Plano de Gestdo de Reforma

ADMINISTRAQAO DA OBRA
A administragdo durante os 6 meses de obras deve ser feita por:
- 1 Engenheiro civil, sendo o regime do mesmo de 1h/dia;

- 1 Mestre de obras ou Encarregado, com um regime de trabalho de 1h/dia;

0. OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever a reforma das instalacdes
hidrossanitarias da sede do CREA-PR em Curitiba-PR.

1. CONSIDERACOES GERAIS

O Prédio € localizado na Rua Dr. Zamenhof, 35 — Alto da Gloria, Curitiba - PR.
Para o desenvolvimento do projeto de reforma, foi tomado como base o projeto
arquitetonico oferecido pela contratante e a visita ao local realizada pela propria

Econbmica Engenharia para levantamento de medidas e quantidades.

As instalacdes sanitarias foram nomeadas segundo projeto de reforma com o

intuito de facilitar sua identificag&o.
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Devido ao novo layout e aos problemas encontrados nas tubulagcbes
hidrossanitarias, elas serdo completamente substituidas, de forma a se adequar as
novas posicdes e normas vigentes. O revestimento do piso, forro e paredes, além das
loucas e metais, serdo substituidos por novos em todas instalacfes sanitarias (IS),
com excecao das 1S-13 e 1S-14 visto que encontram-se em bom estado.

As loucas e metais novos devem possuir dispositivos economizadores de agua,
visando o aumento da sustentabilidade da edificagéo.

ESTRUTURAL

Para adequacao das novas instalacdes hidraulicas, deverao ser realizados furos
nas lajes existentes para acomodamento das novas prumadas, no teto do 5°
Pavimento, serdo furadas algumas vigas para passagem da tubulacdo de esgoto,
entre 0 1S-64 e o0 1S-61.

N&o sdo autorizadas novas furacbes além das elencadas acima, sem

comunicacao e aprovacao do projetista e proprietario.

1.1 NORMAS/CODIGOS DE REFERENCIA.

Para elaboracdo do projeto arquitetdnico, foram usados o0s seguintes
documentos:
e ABNT NBR 9050:2015. Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.
e ABNT NBR 5626:1998. Instalacdo predial de agua fria.
e ABNT NBR 10844:1989. Instalac6es prediais de aguas pluviais.
e ABNT NBR 8160:1999. Sistemas prediais de esgoto sanitario.

Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com
www.economicaengenharia.com.br



A ECONOMICA
| CREA-PR \W ENGENHARIA

e Agronomia do Parana & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

1.2 PLANEJAMENTO DA OBRA

A obra sera executada de acordo com o cronograma de execucao, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacédo da Fiscalizacdo, definir um plano de obra

coerente com os critérios de seguranca.
1.3 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execucao da

obra ou servico, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.
1.4 SEGUROS

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o

periodo de duracédo da obra.
1.5 CONSUMO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONE E ETC.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc.
correrdo por conta da CONTRATANTE.

1.6 MATERIAIS DE ESCRITORIO

As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da
CONTRATADA.

1.7 TRANSPORTE PESSOAL, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem
como de operarios, materiais e equipamentos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
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1.8 DESPACHANTES

Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA

1.9 COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a copias heliogréficas, plotagens e outras correrdo por
conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois
conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminacfes

Técnicas e Planilha de Quantidades.
1.10 ARREMATES FINAIS

Apoés a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a

executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacéo.
1.11 ESTADAS E ALIMENTAQAO PESSOAL

As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de

realizacdo das obras ou servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
1.12 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA

Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do

Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

Rua Gastdo Poplade, 269 sl 4, Parolin — Curitiba/PR - CEP: 80.220-160
Fone: (41)3010-2537 — E-mail: economicaengenharia@gmail.com
www.economicaengenharia.com.br



@ ECONOMICA
CREA'PR W ENGENHARIA

e Agronomia do Parana & SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

1.13 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da
obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do

Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessario.

Devido ao fato da obra ocorrer sem a paralisacdo das atividades no edificio,
todos os funcionarios deverdo estar devidamente cadastrados e com cracha de
identificacdo para evitar problemas de circulacdo de pessoas estranhas nas areas

internas do edificio.

1.14 PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO
NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO — PCMAT EPI

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracédo e implementacédo do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
da NR-18 e os demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizacdo e do érgao

regional do Ministério do Trabalho.
1.15 VIGILANCIA

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra,

tanto no periodo diurno como noturno.
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1.16 CARGA E TRANSPORTE MANUAL

A carga e o transporte de material deverao ser feitos de forma a ndo danificar

as instalacfes existentes.
1.17 CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte
mecanizado, que devera ser feito obedecendo-se as normas de seguranca do

trabalho.
1.18 INSTALACOES DE PROTECOES

E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das protecdes

necessarias, assim como a sua seguranca, atendendo as prescricdes da NR8.
1.19 ANDAIMES

E de responsabilidade da Construtora, a execugdo dos andaimes necessarios,
assim como a sua seguranca, atendendo as prescricoes da NR 8.

1.20 PLACAS DA OBRA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confeccdo e
afixacéo das placas de obra da empresa projetista, do CREA-PR e da CONTRATADA,
com 0s responsaveis técnicos pelo projeto e execucao, em local visivel, de acordo

com as exigéncias do CREA, da Prefeitura Municipal e nas dimensées 1,20mx0, 80m.
1.21 CONTEINERES

Os contéineres que serao usados para instalacdes provisérias devem ser
desmontaveis para possibilitar acesso ao imovel.
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2. REFORMA E ADEQUACOES
2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1.1 Pisos

Devera ser feita a remocéo do revestimento ceramico do piso de forma manual

e sem reaproveitamento nos ambientes indicados em projeto.

2.1.2 Paredes

Para a reforma deverdo ser feitas demolicbes de alvenarias de vedagdo em

diferentes pontos do prédio, conforme indicacéo no projeto de reforma.

Esta etapa deve ocorrer antes do inicio das etapas executivas dos demais
projetos e deve ser realizada atendendo-se a norma reguladora especifica para
demolicbes NR18.

A demolicdo da alvenaria de blocos furados deve ser feita de forma manual e

sem reaproveitamento.

Atencdo: ndo é permitido demolicdo de elementos estruturais (vigas e
pilares). Caso seja encontrado durante a demoli¢do elementos desta natureza,

0 projetista e a contratante devem ser consultados.

2.1.3 Teto

Os forros devem ser retirados de forma manual e sem reaproveitamento.

2.1.4 Loucas e metais sanitarios

As loucas e metais sanitarios devem ser removidos de forma manual e sem

reaproveitamento.
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2.1.5 Diversos

Também devem ser removidos espelhos, saboneteiras, dispensers de papel
higiénico e bancadas de granito de forma manual para reaproveitamento posterior em
outro local (por conta do CREA-PR), visto que esta obra de reforma, esta previsto no

orcamento, a compra de novos materiais.

As janelas indicadas em projeto devem ser removidas e forma manual e nao

seréo reaproveitadas.

As portas deverao ser removidas para a substituicdo dos revestimentos e devem

ser reinstaladas apos finalizacdo da acomodacéo do novo revestimento.
2.2 FUROS EM VIGAS

Todos os furos realizados em vigas e lajes devem ser acompanhados por
engenheiro especialista em estruturas e consultar o projetista para qualquer duvida
que surgir. Em casos onde a altura da viga impossibilite a instalacdo do reforgo

estrutural o furo deve ser feito na alvenaria de vedacgao abaixo da viga.
2.3 ACESSIBILIDADE

Todos os pavimentos, com excecao do térreo e do 7°, sofrerdo adequacao
em uma das instalacGes sanitarias para facilitar o acesso de pessoas com
deficiéncia. A adequacdo consiste na instalacdo de uma nova bacia sanitaria
adaptada para PCD’s juntamente com barras de acessibilidade no maior banheiro

do pavimento.
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3. ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS E PINTURAS

As especificagbes dos novos acabamentos do projeto foram feitas de acordo
com a planilha orcamentéria e 0 manual de catalogacédo fornecidos pelo CREA-PR.

O revestimento das paredes das paredes dos banheiros deve ser pintura acrilica

na cor algodao cinzento, padrdo Suvinil ou similar.

O revestimento ceramico de pisos deve ser branco, da colegao “Cargo Plus”, da
marca Eliane ou similar, de dimensfes 45x45cm, de superficie acetinada, com juntas
de assentamento de 3mm, para alto trafego e com rejunte na cor cinza claro da marca

Quartzolit ou similar.

Os vidros a serem empregados na obra ndo poderéo apresentar bolhas, lentes,
ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos. Os vidros serao incolores canelado ou mini

boreal com espessura definida pela planilha orcamentaria.

4. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Todos os itens citados nesse topico estdo conforme o catdlogo disponibilizado
pelo CREA-PR.

As bacias sanitarias de uso devem ser brancas, com sifao oculto, capacidade de

6 litros e diferentes para sanitarios de uso geral e de acessibilidade.

Referéncia Uso Geral: Roca Nexo Bacia convencional saida sifénica
(344437000) ou similar;

Referéncia Acessibilidade: Deca Linha Vogue Plus Conforto (P.510.17) ou

similar.
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As bacias sanitarias devem possuir tampa e assento brancos de material
termoplastico/polipropileno com fechamento suave. Referéncia: Roca nexo assento e

tampa termofixo para bacia (c6d 80N612001) ou similar.

Os sanitarios devem possuir duchas higiénicas para cada bacia sanitaria. O
fabricante da ducha higiénica deve estar credenciado e qualificado no Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Metais sanitarios. A
ducha deve possuir acabamento cromado, com registro e derivacao. Referéncia: Deca
ducha higiénica universal (1984.C.ACT.RED.CR) ou similar.

As bacias sanitarias deveréo ter valvula de descarga com duplo acionamento 3
e 6 litros, com acabamento cromado e sistema antivandalismo. Referéncia: Deca
Valvula de descarga Hydra Duo Pro (2545.C.112.PRO) ou similar.

As torneiras dos banheiros devem ser de um fabricante credenciado e qualificado
no PBQP-H — Programa Setorial da Qualidade de Aparelhos Economizadores de
Agua. Elas devem dotar de: um sistema que permite reduzir o espaco de tempo do
fluxo, economizando &gua, acionamento hidromecanico com pressdo manual e
fechamento automatico em poucos segundos, arejador, acabamento cromado e
funcionamento em baixa e alta pressao, de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57 psi. Referéncia:
Deca torneira de mesa com fechamento automatico para lavatério Decamatic Eco
(1173.C) ou similar.

O dispenser de papel toalha deve ser de aco inox polido e capacidade de 600
folhas. Referéncia: Biovis Dispensador manual de papel toalha interfolhado (céd

13.01) ou similar.

A saboneteira deve ser do tipo de parede, para sabonete liquido, de aco inox e
de material polido/cromado. Referéncias: Biovis Saboneteira Inoxa 1000ml (cod
001010) ou similar; Deca dispensador para sabdo liquido Decamatic (2015.C) ou

similar.
13
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A papeleira deve ser de ago polido, com acabamento de alta durabilidade e
resisténcia a corrosdo e conservagao do brilho por longo tempo e sem parafusos a
mostra para facilidade de limpeza. Referéncia: Docol Papeleira Single (c6d 00158306)

ou similar.
Os espelhos devem ter as medidas de 600x1000x4mm do tipo cristal.

Os sanitarios deverdo ter cubas apenas do tipo embutida, retangular, de
355x480mm em louga branca, Referéncia: Deca Cuba de embutir retangular
(L.375.17) ou similar.

As bancadas devem ser em granito cinza andorinha e=2cm, com roda banca de
25cm, saia de 5cm, polido e impermeabilizado. Os apoios das bancadas devem ser
em perfil “L”, feitos em ferro galvanizado, pintados com tinta esmalte cinza Suvinil ou

equivalente.

Os banheiros PCD devem conter as barras de apoios especificadas em projeto,
instaladas nas devidas alturas, conforme a norma NBR 9050, e devem ser de metal
cromado Referéncia: Deca ou equivalente. Devem conter também alarme audiovisual
bivolt com uma botoeira anti-panico, com alcance de aproximadamente 50 metros da
botoeira, com funcionamento por meio de tomada. As botoeiras devem ser colocadas
a 40 cm de altura a partir do piso. O acionamento deve ser por ondas de radio de

longo alcance e deve emitir sinais sonoros e luminosos.

Deve ser previsto um cabide sanitario por banheiro, em aco polido, e
acabamento de alta durabilidade, com resisténcia a corrosédo e conservacéao do brilho
por longo tempo. Sem parafusos a mostra para facilitar a limpeza. Referéncia: Docol
Cabide Single (co6d. 00158206) ou similar.
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5. SEQUENCIA EXECUTIVA DA REFORMA

A reforma ocorrera simultaneamente com o funcionamento do prédio, devendo
ser feito o seguinte procedimento para reduzir o impacto nas atividades dos
funcionarios do CREA-PR.

ETAPA 1: Realizacdo das interligacdes das novas prumadas dos prédios até as

caixas de passagem previstas.

ETAPA 2: Devem ser realizadas as prumadas novas de esgoto e ventilacao bem

como as de agua fria, com suas devidas interligacoes.

As etapas a seguir devem ser realizadas de forma descendente, isto €, dos

pavimentos superiores em dire¢do ao térreo.
ETAPA 3: Retirada e remocéo de loucas e revestimento do banheiro.
ETAPA 4: Substituicdo das instalacGes hidrossanitarias dos banheiros.
ETAPA 5: Realizacdo dos novos revestimentos e colocacao de loucas e metais.

Atencao: N&do poderao ser interditados todos os banheiros de um mesmo
pavimento de uma so6 vez. E necessario que pelo menos 1 banheiro esteja

funcionando normalmente em cada pavimento.

Observacdo: ndo é necessdria a retirada total das tubula¢des hidrossanitarias
existentes, sendo obrigatéria a retirada apenas das aparentes e das que estiverem

em conflito com as novas instalacdes.

A interligacdo da nova tubulagdo do barrilete na caixa d’agua, devera ser
realizada em final de semana, de forma a néo interromper o fornecimento de agua ao
restante da edificacdo em dia util, tal desligamento devera ser agendado com a

fiscalizacao.
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A recomendacdo é que sejam realizados todos os banheiros dos fundos, de
forma descendente, e apds conclusdo de todos, iniciem-se as atividades nos

banheiros da parte da frente da torre.

Os banheiros e a cozinha do prédio anexo no Térreo devem ser executados

apos a concluséo dos banheiros da torre.

6. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa interna e externamente, com todos o0s
equipamentos e instalagdes em perfeito funcionamento. Deverao ser removidos todos

os entulhos e restos de materiais da obra.

Ocorrerdo por conta da empresa contratada todas as providéncias junto aos
Orgaos municipais, estaduais ou concessionarios do servico publico, no que se refere

a liberacéo final da obra.

Curitiba, 16 de Julho de 2019

Diego Felipe Capraro

Eng. Civil CREA PR 142.746-D
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