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A.  MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS GERAIS
Dados da Obra:

Endereco: R. Harrison José Borges, n.° 1154, salas 801 e 802, 8° andar.
Area construida existente: 91,15 m2.
Area a reformar: 91,15mz2.

Proprietario

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana.

Responséaveis Técnicos

Engenharia elétrica:

Anna Paula Bau Ribeiro (CREA-SC n.° 137.623-5 / Visto CREA-PR n.° 199301);
Engenharia mecanica:

Luan Leonardo Carlesso (CREA-PR n.° 117270/D);

Engenharia civil:

Allan Bellafronte Betoni (CREA-PR n.° 169189/D) — Coordenador

Descricéo da Obra

Trata-se da Reforma da unidade administrativa de Campo Mourdo do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parand, seguindo os itens e defini¢cfes de entregas do Contrato de
Prestagdo de Servigos 133/C/2021.

A edificacdo serd composta pela area de reforma de 91,15m2, distribuidos no pavimento térreo.

AMBIENTE AREAS (m?)
ATENDIMENTO 57,55 m2
SALA DE REUNIAO 9,33 m2
ARQUIVO 2,50 m2
I.S.P.c.D 3,67 m2
1.S. comum 1,76 m?
COPA 4,71 m2
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2. CONSIDERAGCOES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas, 0s sistemas construtivos e
0s materiais utilizados para a execucdo de servi¢cos de engenharia a serem realizados na unidade

administrativa do CREA-PR de Campo Mouréo.

Qualquer servigo ou material que faca parte apenas das especificacdes ou projetos ou
apenas do levantamento quantitativo sdo considerados elementos integrantes da obra. Todos os
servigos que forem necessarios e que ndo estejam mencionados nesse memorial ou especificacdo

devem ser executados apds indicacdo e aprovacdo da fiscalizagdo do contrato.

Ao apresentar sua proposta, a licitante reconhece ter examinado cuidadosamente todas as
condicdes da edificacdo em que serd realizada a obra, todos os documentos e condicdes
particulares, indicando ao CREA-PR, se for o caso, quaisquer imprecisfes eventualmente

verificadas.

Deverdo ser aplicadas ao presente servico todas as prescri¢fes e recomendac6es contidas
nas NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

Todos os trabalhos especificados devem sempre ser executados mediante a aprovacgéo
dos profissionais responsaveis pela fiscalizacdo da obra. Os servicos que se apresentarem

defeituosos em sua execucao deverdo ser reconstruidos, refeitos.

A ocorréncia de trabalho simultaneo de obras e das atividades normais da unidade
administrativa torna imperativa a necessidade de esforcos e coordenacgdo dos trabalhos por parte

da construtora, de modo a minimizar interferéncias, conflitos e problemas de cronograma.

O projeto ARQUITETONICO, ELETRICO, PREVENTIVO em conjunto com o
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE CUSTOS (ORCAMENTO), BDI,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS, formam toda a

documentacdo técnica necessaria para a execugao desta obra.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacfes técnicas e os desenhos
gerais e detalhes das representagdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagdes
técnicas sobre os desenhos gerais;

Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior
escala; assim, prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais. Em caso de divergéncia entre as

cotas dos desenhos e as dimensGes medidas em escala prevalecerdo as cotas;
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Todos os detalhes de obra e servigo constantes no memorial e ndo nas representagoes
gréficas e todos os detalhes constantes nas representacfes graficas e ndo no memorial seréo

considerados integrantes deste projeto;

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas. Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no

memorial descritivo podera ser feita sem autorizacéo oficial da fiscalizacao da obra;

A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e memoriais fornecidos. Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro

fiscal com uma antecedéncia de 24 horas.
2.1.RELACAO DAS PRANCHAS EXISTENTES

PROJETO ARQUITETONICO - CREA.PR - CAMPO MOURAO
TOTAL DE 08 PRANCHAS

e Projeto CREA.PR (Campo Mouréo) — PA 01.09 — A2;
e Projeto CREA.PR (Campo Mouréo) — PA 02.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mouréo) — PA 03.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mourédo) — PA 04.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mourédo) — PA 05.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mourédo) — PA 06.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mourédo) — PA 07.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mouréao) — PA 08.09 — A2
e Projeto CREA.PR (Campo Mouréao) — PA 09.09 — A2

PROJETO ELETRICO - CREA.PR - CAMPO MOURAO
TOTAL DE 01 PRANCHA

e Projeto CREA.PR (Campo Mourdo) — ELE 01.01 — A2;

PROJETO PREVENTIVO — CREA PR - PARANAGUA
TOTAL DE 01 PRANCHA

e Projeto CREA.PR (Campo Mourédo) — SCI1 01.01 — A2;
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3. MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades inerentes ao contrato, de acordo com

as leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as maquinas, altura,
andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas,
higiene, aproximacdo de pedestres etc. Portanto, a construtora precisara manter na obra,
diariamente e/ou enquanto houver o exercicio de atividades voltadas a obra propriamente dita,
profissional devidamente habilitado em seguranca do trabalho, visando a aplicabilidade das

exigéncias previstas em normas regulamentadoras definidas pelo Ministério do Trabalho.

Compete a construtora tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orienta¢do durante o dia e a noite.

O Contratante ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem. A construtora respondera, nos
termos da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal, material, instalacdes e

equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

Antes do inicio dos servicos, deverdo proceder-se detalhado exame e levantamento da
edificagdo considerando aspectos importantes tais como: a natureza das estruturas, as condi¢des

da construcdo, o método executivo apropriado e outros.

Todos os projetos deverdo ser previamente consultados para verificar as interfaces entre
instalacdes e tubulacfes, visando minimizar os impactos causados a edificacdo, atuando com

seguranca e preservando as condicdes do edificio existente.
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4. INSTALAGCOES PRELIMINARES

A construtora procedera a instalacéo da obra, de acordo com a NR-18, com previséo de
depdsitos de materiais, vestiarios, alojamentos (se necessario), refeitorio, equipamentos de
protecdo individual e coletiva para seus funcionérios, entre outros, mantendo o canteiro de

servigos sempre limpo e organizado.

Serdo mantidos na obra: Alvaras, CertidGes, Licencas e ART’s, evitando-se interrupcdes
por embargo, assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial

descritivo, orgamentos cronogramas e demais elementos que interessam ao servigo.

A construtora para execucdo da obra seré responsavel pela mobilizacdo, pagamento de

taxas e emolumentos, transporte dos materiais e manutencdes que se fizerem necessarias.

Ao final, na entrega da obra, a construtora devera efetuar a remocdo de todas as
instalacGes provisorias, deixando os locais da forma limpa e desobstruida. Os residuos deverdo ser
descartados em conformidade com legislagdo vigente, sendo de total responsabilidade da

construtora.

E responsabilidade de manter atualizados na obra: Diario de Obras, Alvaras, Certiddes
e Licencas necessarias a execucao dos servicos, evitando interrupgfes por embargo, assim como,
possuir projetos, especificagdes, memoriais, orcamentos, cronogramas e demais elementos que

interessam e estdo ligados ao desenvolvimento dos servigos.

Devera ser elaborado o PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da

construcéo civil e aprovado na Secretaria do Meio Ambiente, caso necessario.

Todas as coOpias e plotagens de projetos e memoriais, necessarios ao desenvolvimento da
obra deverdo ser providenciadas pela empresa executora. Toda e qualquer anomalia decorrente da
reforma e que venha comprometer a integridade da edificacdo, sera de inteira responsabilidade da

construtora.
4.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
A empresa devera fornecer placa de obra em chapa galvanizada, fazendo sua fixacdo na

fachada frontal do imovel, permitindo a facil identificagdo da empresa e responsével técnico pela
obra, conforme disciplina a Resolugdo n.° 407, de 09 agosto de 1996 do CONFEA.
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5. DEMOLICOES

Anteriormente a reforma do revestimento a construtora responsavel procedera a remogéo
dos itens de instalacOes e revestimento indicados nos projetos técnicos e na planilha orcamentaria.

Esta incluso no projeto de reforma em sintese a remocéo dos seguintes elementos:

e Luminarias existentes;

e Quadro geral e disjuntores;

e Remogéo pintura existente (lixamento);

e Valvula de descarga da I.S. P.c.D (acabamento) e I.S. comum;
e Bacia sanitéria I.S. P.c.D;

e Cubal.S.P.c.D;

e Torneira da copa;

e Remoc&o de armario existente na copa;

e Remocdo de porta de acesso a copa;

6. REVESTIMENTOS
Seré realizada reforma no revestimento da parede, teto e do forro da unidade.

6.1.PAREDE

Sobre as paredes sera realizada a recomposic¢do do revestimento em locais em que houver

fissuras e sera realizada a manutencéo de toda a pintura da unidade.

6.1.1. Fissura

e Preparacédo da Superficie

Abrir a fissura em perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, para apresentar
aproximadamente 1,0 cm de profundidade e 2,0 cm de largura (proporgdo 2:1). Remover o
acabamento da parede em uma faixa de cerca de 20 cm em torno da fissura, contados 10 cm para
cada lado, até atingir o reboco, para remover todo o sistema de pintura existente (massa acrilica e
tinta).

Com pincel 2" eliminar todo o p6 da fissura aberta, bem como das faixas laterais. Fundo
Se necessario (caso o substrato ndo estiver coeso), aplicar fundo preparador de paredes. O produto
devera ser aplicado com trincha na fissura e nas faixas laterais.
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e Tratamento de fissuras

Preencher a fissura com duas demé&os de selante acrilico por meio de aplicador. Utilizar
espatula nessa aplicacao, para que o material fiqgue compactado no interior da fissura. Aguardar

48 horas, no minimo, para secagem entre demaos.

Aguardar intervalo de 24 horas para secagem da Ultima deméo do selante acrilico.
Aplicar farta deméo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de &gua, sobre a fissura e as

faixas laterais. Aguardar seis horas para a secagem.

Aplicar a segunda demdo de impermeabilizante acrilico, da mesma forma que no item
anterior, fixando-se, nesta etapa, tela de poliéster, de 20 cm de largura, sobre toda a faixa da
fissura, tendo como orientacdo o eixo da trinca. Para a secagem completa, necessario aguardar

seis horas.
e Acabamento

Executar novo nivelamento sobre as partes rebaixadas, com massa acrilica, aplicada em

camadas finas e sucessivas, ndo ultrapassando espessura final superior a 3 mm.

Aplicar duas demdos de tinta latex acrilico, com diluicdo de 30% a 40% de agua na
primeira demdo, e de 10% a 20% na segunda, usando-se um rolo de 1a para aplicacdo. Necessario

observar um intervalo de quatro horas entre as deméaos.

6.1.2. Pintura

Nas areas de forro que receberdo intervencdo, deverdo ser efetuados os seguintes
servicos: uma demdo de fundo selador, aplicacdo e lixamento, pintura manual com tinta latex

acrilico duas deméos.

A pintura existente precisa ser removida por meio de lixamento mecénico ou manual, na
integralidade previamente a execugdo da nova pintura. O cronograma para execugdo da pintura

seguira a seguinte ordem:

A) Remocado da pintura existente (lixamento);

B) Nivelamento e correcdo de fissuras quando necessario;

C) Aplicacdo de massa corrida acrilica e nivelamento da superficie;
D) Aplicacdo de fundo selador acrilico.

E) Aplicacdo de pintura nas cores descritas no projeto arquitetonico e nesse memorial.
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TODAS AS AREAS DA EDIFICACAO RECEBERAO NOVA PINTURA
RESPEITANDO O DIMENSIONADO EM PROJETO ARQUITETONICO.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, rebocadas se necessario e, convenientemente preparadas para

receber o tipo de pintura a elas destinada.

As pinturas incluem todos os materiais € mdo de obra necessaria, inclusive para as
preparacdes dos substratos, como emassamentos, lixamentos, fundos e outros, com métodos e

materiais apropriados para cada um dos sistemas listados.

A massa corrida para qualquer aplicacdo, interna ou externa devera ser acrilica. Toda a
superficie pintada devera apresentar, depois de concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilhante), devendo ser aplicadas tantas deméos de tinta

quantas forem necessarias ao perfeito acabamento.

Deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver

fresca, com removedor adequado.

As tintas, seladores e massa corrida acrilica, deverdo ser de fabricacdo padrdo

internacional, Suvinil ou equivalente aprovado, nas seguintes cores:

Cor Local de aplicacéo

Algodé&o Cinzento Conforme projeto arquitetonico (Paredes internas
da unidade)

Tubardo Martelo Conforme projeto arquitetdbnico (Parede de
destaque)

Branco Forro de gesso e laje

e Preparacgdo da tinta

Apbs o lixamento, devera se proceder a abertura da embalagem das tintas, a qual ndo
devera apresentar elevada sedimentacdo, coagulacdo, separacdo de pigmentos, empedramento,
formacéo de pele, odor desagradavel, ou sinais de corrosao na superficie do produto.
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Na sequéncia a tinta devera ser homogeneizada adequadamente, sob agitagdo manual ou
mecanica em baixa rotacdo. Os pigmentos eventualmente presentes, depositados no fundo da
embalagem, deverao ser incorporados a tinta. Para melhor mistura da tinta, uma fracdo liquida da

embalagem original pode ser removida transferindo-se para outra embalagem limpa.

A fracdo sedimentada devera ser misturada, com espatula ou "mexedores”, com
movimentos de baixo para cima. Nao deverdo ser utilizados objetos arredondados.
Gradativamente, devolver a fracdo liquida do produto a embalagem original, continuando a
agitacdo até completa homogeneizacdo. Devolver a tinta da embalagem original para outra
embalagem e vice-versa, repetindo esta operagdo diversas vezes a fim de garantir total

homogeneizacao.

Geralmente os produtos sdo recebidos com a diluicdo indicada para a aplicacdo com rolos
e pincéis. Em caso de utilizacdo de produtos que necessitem de diluicdo em obra, esta devera ser
feita com agua ou solvente apropriado, de acordo com o tipo e com a proporcao indicada na
embalagem do produto ou do fabricante. Produtos de diferentes marcas comerciais ndo deverao

ser misturados sem consulta prévia aos respectivos fabricantes.

Para iniciar a pintura propriamente dita, devera se confirmar se o substrato se encontra
seco, sem sinais de umidade, sujeira, poeira, isento de dleo, gorduras, graxas ou ferrugem.

Aplicacéao

Apbs o lixamento e nivelamento da massa acrilica, iniciar a pintura com tinta latex
acrilico com duas demdos ou tantas quanto for necessario. As aplicacBes das tintas podem ser
efetuadas com pincel, trincha, brocha ou rolo.

Caso a aplicacéo seja feita com pincel, trincha ou brocha, estes deverdo ser mergulhados
nos produtos somente até a metade do comprimento das cerdas. O excesso devera ser retirado
espremendo-os contra a embalagem. As pinceladas deverdo ser curtas, procurando depositar

quantidades uniformes de material, de modo a formar uma camada lisa e de espessura uniforme.

O nivelamento e o alisamento da pelicula deverdo ser obtidos por meio de pinceladas
transversais longas em relagdo as primeiras, tomando-se o cuidado de passar suavemente o pincel,

de modo a ndo deixar novas marcas.

Se a aplicacdo da tinta for feita com rolo, este devera ser molhado em recipiente
apropriado. O rolo devera ser colocado na parte rasa da bandeja e rolado até a parte mais funda
contendo tinta. Este procedimento deverd ser repetido até que o rolo fique uniformemente

impregnado. O excesso devera ser removido pressionando-o e rolando-o suavemente pelo fundo
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da bandeja, na parte rasa. A pintura devera ser iniciada de cima para baixo, procurando cobrir o
maior comprimento possivel. As emendas deverdo ser disfarcadas passando-se o rolo suavemente

pela superficie de modo transversal.

A quantidade de material aplicada em cada demdo devera ser a minima possivel e
espalhada ao maximo, de maneira que a cobertura da superficie seja obtida através da aplicacdo
de varias deméos. Cada deméo devera ser aplicada com espessura uniforme e livre de poros,
escorrimentos etc. Quaisquer falhas de pintura deverdo ser corrigidas, respeitando-se o tempo de
secagem previsto antes da aplicagédo da demdo subsequente.

Cada demao devera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente seca, de modo
a propiciar a superficie uma pelicula uniforme e ndo provocar enrugamento, descolamento,

escorrimentos, falhas ou imperfeicGes.

A pintura recém-aplicada devera ser protegida contra a incidéncia de poeira e agua, ou

mesmo contra contatos acidentais, durante a secagem.

De modo geral, cada deméo do sistema devera estar seca antes da aplicacdo da deméo
subsequente. Como as condigdes atmosféricas influem no tempo de secagem e consequentemente
no intervalo entre demaos, este ndo devera ser inferior aquele recomendado na embalagem do

produto ou pelo fabricante.
6.2.PISO

6.2.1. Podo tatil

Seré instalado piso cromo diferenciado tatil de alerta e direcional, placas com dimensdes
25 x 25 cm em inox para a regido do acesso ao balcdo de atendimento, conforme projeto
arquitetdnico, ABNT NBR 16537 e NBR 9050:2020.

Diametro da base 30 mm

O O
O O © %

© 0 O smmasmm*rg_&

?9 © Altura do relevo

Diametro da base
dorelevo + 20 mm

Fonte: ABNT NBR 16537.
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Figura 1 - Trecho do Projeto arquitetdnico.
6.3.FORRO
Seré realizado o reparo no forro da I.S. P.c.D e a recomposi¢do necessaria nos pontos
indicados no projeto arquitetdnico e elétrico no qual ha necessidade de remocédo de luminarias e
execucdo de novos pontos, em que ha execucdo de corte em forro de gesso para passagem dos

cabos, incluindo os reparos do forro e acabamentos em pintura.

O forro devera ser recomposto de maneira em que ndo ocorra marcas de recorte e com

perfeito nivelamento.
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7. ESQUADRIAS

NBR-7202 — Desempenho de Janelas de Aluminio em Edifica¢fes de Uso Residencial e Comercial

NBR-8037 — Portas de Madeira de Edificacdo

NBR-8052 — Portas de Madeira de Edificacdo — Dimensdes

NBR-8542 — Desempenho de Porta de Madeira de Edificagao

NBR-10820 — Caixilho para Edificagdo — Janela

NBR-10821 — Caixilho para Edificagdo — Janela

NBR-10822 — Caixilho para Edificacdo — Janela do Tipo de Abrir e Pivotante Verificagdo da Resistencia as
Operagdes de Manuseio

NBR-10823 — Caixilho para Edificagdo — Janela do Tipo Basculante Verificagdo da Resistencia as Operacdes de
Manuseio

NBR-10827 — Caixilho para Edificages — Janela do Tipo de Correr Verificagdo da Resisténcia as Operagdes de
Manuseio

NBR-10831 — Projeto e Utilizagao de Caixilhos para Edificaces de Uso Residencial e Comercial — Janelas
NBR 8037 01 — Porta de madeira de edificacdo

7.1.DIVISORIA RETRATIL - VIDRO 10MM SEM TRILHO NO PISO

Conforme projeto arquitetdnico, sera instalada divisoria retratil com painéis de vidro 10
mm. A divisoria sera fixada na laje atraves de trilho de Aluminio Anodizado com estrutura de ago

galvanizado com pintura eletrostatica.

LAGE DE CONCRETO /

O_ANODIZADO
CONCRETO

PINO DA TRAVA BORRACHA PARA
VEDAG

Figura 2 - Esquematizagdo fixacdo da esquadria na laje.
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Os painéis se movimentam através de roldanas de Nylon, acopladas em um trilho de

aluminio na parte superior, eximindo assim a necessidade de guias _no_ piso. Sistema

Multidirecional de posicionamento e recolhimento dos painéis.

Figura 3 - modelo da roldana.
A mobilidade dos painéis sera através de roldanas acoplada no trilho de aluminio na parte
superior — conforme detalhamento da prancha PA 06.09. Devera conter, borracha de vedacao no

trilho superior e na parte inferior.

Os painéis da divisoria serdo de vidro 10 mm, com carga aproximada de 35 kg/mz, as
dimensbes seguiram o detalhamento do projeto arquitetdnico com altura de 2,80m e largura
podendo variar de 70 a 120 cm.

O modelo de recolhimento dos painéis sera realizado conforme o detalhamento do projeto

arquiteténico e conforme especificado nesse material.

Parede Existente \

—
, 3,65 I

| 70 a120 cm
T

= [—

Estrutura em aco galvanizado
com pintura eletrostatica

Fainel de vidro 10mm- 35Kg/m?

Figura 4 - Detalhamento do modelo de recolhimento dos painéis.
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Todos os materiais complementares, tais como fitas, parafusos, arruelas, massa de rejunte
etc., deverdo ser de boa qualidade e atender aos requisitos especificados em norma e ja estdo
englobados na planilha orcamentaria e ficardo a encargo da Construtora.

Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos. Colocar a fita para
isolamento tratamento acustico na face da guia que ficara em contato com o piso ou com o teto.

Figura 5 - Imagem exemplificativa de diviséria retratil sem trilho no piso.

7.2.PLACA PARA SINALIZACAO DE BANHEIRO

Seré preciso a instalagdo de placa para sinalizagcdo de banheiro feminino e masculino P.c.D,
no formato quadrado 15 x 15 cm, contendo pictograma que identifica pessoa em cadeira de rodas,
e pictogramas que simbolizam o sexo masculino e feminino em material aluminio natural cinza
fosco — 0,5mm. No local indicado no projeto arquitetonico.

Figura 6 - Modelo de placa de sinalizacéo a ser instalada na porta do banheiro P.c.D.
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7.3.VEDACAO INTERNA E EXTERNA

Conforme previsto na planilha orcamentéria todas as janelas da unidade dever&o ser realizadas

a revisao das vedac0es interna e externa por meio dos seguintes procedimentos:

1) Deixar a superficie da esquadria (janela) limpas;
2) Retirar o silicone antigo e limpar a superficie anteriormente a aplicacdo do material novo;
3) Aplicar o produto em todo o perimetro das janelas interna e externamente;

4) Realizar o perfeito acabamento sem desniveis ou pontos de infiltracao.

7.4. REVISAO DAS ESQUADRIAS

Conforme previsto na planilha orcamentaria todas as 5 (cinco) janelas da unidade deverao ser
realizadas a revisdo dos seus elementos, caixilhos, trilho, puxador, borracha. A Construtora
precisara realizar a limpeza e manutencdo desses elementos incluindo a revisdo geral com
regulagem, ajustes e ou substituicdo dos componentes de fixacéo, articulagdo e travamento de
folhas moveis e fixas, sendo eles: ancoragens, roldanas, trilhos, fechos, fechaduras, puxadores
bracos de articulacdo, limitadores, parafusos, drenos, escovas de vedagédo, gaxetas de EPDM e

vedagOes externas em geral.

7.5.PORTA DE CORRER - P4

Conforme previsto na planilha orcamentéria e no projeto arquitetonico ser retirada a porta de
abrir existente entre o atendimento e a copa e instalada no local uma porta de correr de madeira
com folha leve (NBR 15930) com dimensdes de 700 x 2100 mm, com marco em aco, nucleo
colmeia, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco incluindo todos os demais itens

complementares: marco, alizares, dobradigas, fechadura.

w
<]

|
|
Porta Lisa de Correr Madeira

Puxador Tipo H

Figura 7 - trecho projeto arquitetdnico porta de correr - P4
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7.6.PUXADOR TUBULAR

Seré preciso a instalacdo de puxador tubular tipo H al¢a duplo inox escovado 30 cm na prota
de correr de acesso a copa, o furo para instalacdo na altura indicada no projeto arquiteténico e ser
realizado de modo que preserve a esquadria.

Figura 8 - Modelo de puxador do tipo H.

7.7.CORTINA ROLO EM TELA SOLAR PROTECAO SOLAR

Conforme previsto na planilha orcamentéria e indicado no projeto arquiteténico sera
instalada persiana para controle de calor e luz nos locais indicado no projeto arquitetonico,

conforme especificacéo:

» Cortina Rolé em Tela Solar Protecéo Solar;

* Material: Poliéster e PVC;

» Fator de abertura: 1% (fachada norte e oeste); 3% (fachada norte e leste); 10% (fachada
sul);

» Bloqueio dos raios UV: minimo 93% (fachada norte, leste e oeste); 90% (fachada sul);

+ Garantia: 05 anos;

» Com retardante de chamas;

» Acionamento: Manual (com alivio de peso para cortinas a partir de 5,1m?);

« ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo rolé6 e romana - Requisitos de resisténcia e
durabilidade
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Figura 9 - Modelo de cortina Rold (Fonte: Catalogo do CREA/PR).

7.8. HASTE TIPO ALAVANCA - PARA JANELA MAXIM-AR

Conforme previsto na planilha orcamentéria e indicado no projeto arquitetbénico sera
instalada junto as janelas existentes haste tipo alavanca especifica para janela do tipo maxim-ar

(300mm), conforme especificacao:

» Haste tipo alavanca para janela tipo maxim-ar (300mm);

» Composi¢do: aluminio;

» Acabamento: aluminio natural, pintura preto ou branco;

« Dimens&o: largura da base — 3,8cm; largura da base da haste — 4,8 cm; comprimento da
haste — 30,0cm;

+ Fixacdo: nas janelas existentes;

» Incluso: parafuso e demais itens necessarios para instalacdo

Figura 10 - Modelo de Haste tipo alavanca para janela tipo maxim-ar (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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7.9.PELICULA ADESIVA

Seré preciso a instalacdo de pelicula no padrao estabelecido no catélogo padrao de imoéveis do
CREA/PR e especificado no projeto arquitetdnico na porta de acesso a unidade. A instalacdo da
pelicula precisa necessariamente ser executada de modo que inexista bolhas e ressaltos. A

dimensdo das peliculas e a posicao deverdo ser realizadas conforme projeto arquitetonico.

Tr— g i S——

Figura 11 - modelo da pelicula a ser instalada na porta de entrada da unidade.
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8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua fria

NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario

NB-92/80 - InstalacOes prediais de agua fria

NBR 15098 Aparelhos sanitérios de material cerdmico - Procedimento para instalacdo

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitrio — Projeto e execucdo

NBR 9814 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

8.1.METAIS SANITARIOS

8.1.1. Torneira de parede - copa

Conforme indicado no projeto arquitetdnico serd removida a torneira existente e

substituida por torneira de parede com arejador articulavel, conforme especificacédo:

e Torneira de parede com arejador articulavel;

e O fabricante deve estar credenciado e qualificado no Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Programa Setorial da Qualidade
de Aparelhos Economizadores de Agua;

e Acabamento cromado;

e Funcionamento de 1 a 4 kgf/cm? ou 14,23 a 57 psi;

Figura 12 - torneira copa (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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8.1.2. Lavatorio suspenso — I.S. P.c.D

Conforme indicado no projeto arquitetonico sera removido o lavatorio existente e substituido

por lavatoério suspenso com as seguintes especificacdes:

Largura 400 mm;

Comprimento 290 mm;
Altura 125 mm;

Cor: Branco;

Figura 13 — Lavatoério suspenso (Fonte: Catalogo do CREA/PR)

8.1.3. Bacia sanitaria—1.S. P.c.D

Conforme indicado no projeto arquiteténico serd removido a bacia sanitaria existente e

substituido por bacia sanitaria com sifao oculto com as seguintes especificagdes:

e Bacia sanitaria com sifao oculto;
e Capacidade: 6 litros;

e Cor branca;

Figura 14 — Modelo de bacia sanitaria I.S. P.c.D (Fonte: Catalogo do CREA/PR)
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8.1.4. Acabamento para vélvula de descarga Hydra p/ P.c.D

Conforme indicado no projeto arquitetdnico e na planilha orgamentaria sera realizado a
retirada e a instalacdo de acabamento para valvula de descarga p/ P.c.D que proporcione a reducao
da forca de acionamento de acordo com a NBR 9050:2020, conforme especificacéo:

e O fabricante deve estar credenciado e qualificado no Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Programa Setorial da Qualidade
de Aparelhos Economizadores de Agua;

e Alavanca que facilita e suaviza 0 acionamento;

e Canopla com sistema antivandalismo;

e Acabamento cromado;

Figura 15 — modelo de acabamento da valvula 1.S. P.c.D (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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8.1.5. Valvula de descarga — I.S. comum

Conforme indicado no projeto arquiteténico e na planilha orgcamentéria sera realizado a

retirada e a substituicdo da valvula de descarga da I.S. comum, conforme especificacédo:

e Valvula de descarga para bacia sanitaria com duplo acionamento 3 e 6 litros;
e Acabamento cromado com sistema antivandalismo;

e Produto projetado para instalagdo em locais publicos;

Figura 16 — modelo de valvula de descarga (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
8.2.ACESSORIOS SANITARIOS

Todos o0s acessorios sanitarios tais como: papeleiras, dispenser, cabide etc. com excecdo das
barras de apoio deverdo ser preferencialmente fixados com utilizacdo de ventosas ou método

similar a fim de possibilitar o menor nimero possivel de furos no revestimento ceramico.

8.2.1. Barra de apoio para P.c.D em aco inox (70cm)

Na instalagdo sanitaria para pessoas com deficiéncia (P.c.D), locado de acordo com os
detalhes do projeto arquitetdnico devera ser fornecida e instalada uma barra reta com comprimento
de 70cm, posicionada verticalmente, a 10 cm acima da barra horizontal e a 30 cm da borda frontal
da bacia sanitéria, conforme ABNT NBR 9050:2020.

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.
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8.2.2. Barra de apoio lateral para P.c.D em aco inox (30cm)

No sanitério para pessoas com deficiéncia (PcD), locado de acordo com os detalhes do
projeto arquitetdnico deverdo ser fornecidas e instaladas uma barra de apoio lateral, em aco inox
polido fixada na parede ao lado do lavatorio, conforme ABNT NBR 9050:2020.

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.

8.2.3. Dispenser em aco inox para papel toalha

Precisara ser fornecido e instalado junto a cuba do lavatorio da I.S. comum e P.c.D, papeleira

do tipo dispenser de papel interfolhas (papel toalha) com as seguintes caracteristicas:

e Material aco inox polido;
e Altura: 27,5 cm

e Largura: 25 cm

e Comprimento 12 cm;

o Capacidade: 600 folhas;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.
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8.2.4. Saboneteira em aco inox tipo dispenser

Deverdo ser fornecidos e instalados saboneteira tipo dispenser para refil de sabonete liquido

na posicdo indicada no projeto arquitetdnico, com as seguintes caracteristicas:

e Dispenser Saboneteira Inox para Sabonete Liquido;
¢ Instalacdo em parede;

e Material metal polido/cromado;

e Dimensdes: 20,5 x 12,0 x 12,0 cm (com a valvula);
e Capacidade 1000 ml,

e Abastecimento por meio de abertura (com chave) no topo;

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR

8.2.5. Cabide metalico

Seré fornecido e instalado cabideiro na posicao indicada no projeto arquitetbnico com as

seguintes caracteristicas:

e Material aco polido;
e Acabamento de alta durabilidade com resisténcia a corrosdo e conservacao do brilho por
longo tempo;

e Sem parafusos a mostra para facilidade de limpeza;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR
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8.2.6. Papeleira de parede metal cromado

Seré fornecido e instalado na posicdo indicada no projeto arquiteténico, papeleira com as

seguintes caracteristicas:

e Material aco polido;
e Acabamento de alta durabilidade com resisténcia a corrosdo e conservacgéo do brilho por
longo tempo;

e Sem parafusos a mostra para facilidade de limpeza;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR

8.2.7. Alarme audiovisual s/fio bivolt

Sera fornecido e instalado na posicdo indicada pelo projeto arquitetbnico Alarme para

sanitario PcD, audiovisual e instalacdo sem fio (wireless) com as seguintes caracteristicas:

e Duas botoeiras anti-panico;

e Alcance aproximadamente 50 metros da botoeira;

e Funcionamento por meio de tomada;

e As botoeiras devem ser colocadas junto ao lavatorio e vaso sanitario, a 40 cm de altura a
partir do piso;

e Acionamento por onda de radio de longo alcance;

e Emite sinais sonoros e luminosos.

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR
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9. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho
NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tenséo

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 — Instalaces elétricas de baixa tensdo

NR18 - Condic8es e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgéo — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iminéncia de interiores

NBR 5413 Iluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 Iluminagdo

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

Os condutores, condutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente dispostos nas
respectivas posi¢fes formando um conjunto mecénico, eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade. Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a

procedéncia impressas no material.

Os interruptores e tomadas devem ser instalados na altura padronizada pela respectiva
NBR de instalacdes elétricas e de acordo com descrito em projeto elétrico em anexo. Os
condutores serdo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento termoplastico,

antichama, ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

As tomadas e interruptores serdo do tipo aparente em condulete, modelo e tipo padrao

baixo a alto, obedecendo as especificacdes das normas técnicas.

A construtora devera efetuar, junto com a equipe de fiscalizag&o, os testes das instalacoes
para a devida aprovacdo. Estas além de ndo apresentar defeitos de montagem dever&o funcionar,

nas partes e no conjunto, de acordo com as especificagdes, os parametros e os dados do projeto.

O quadro de disjuntores devera ter protecdo conforme especificacdo do projeto elétrico e

normas técnicas vigentes para tal servico.

As novas instalagdes elétricas deverdo ser adequadas e ter o balanceamento necessario para
ndo haver qualquer problema de sobrecarga e curto nos circuitos instalados. Por isso a
CONSTRUTORA devera instalar um dispositivo de protecdo de toda edificacdo no quadro de
disjuntores, denominado DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS.

As instalagGes ao final devem apresentar-se perfeitamente funcional e homogéneo, sem
riscos de utilizagdo. Todos 0s materiais devem ser novos e cumprir as exigéncias de normas
técnicas da area.
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7.1.ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo devera ser executado de acordo com o projeto elétrico. O
dimensionamento das lampadas foi feito considerando altura de instalacdo de 2,80 metros, nos
locais com rebaixo e area especifica de cada recinto, considerando-se um padrdo de 500 lux para

cada setor de trabalho, além dos seguintes parametros globais para o célculo:

Refletancias:
e Parede: 50%;
e Teto: 70%j;
e Piso: 20%

Manutencgdo:
e Periodo: 5000 horas
e [ator: 0,85

7.1.1. Luminérias

Necessariamente, para adequacdo da padronizacdo do CREA/PR, seré realizada a remogao
das luminérias existentes e novas luminérias serdo instaladas com as seguintes caracteristicas:

(conforme consta na prancha do projeto elétrico)
MODELO 1 (Para ambientes maiores e com plano de trabalho):

e Luminarias Placa Led sobrepor Luz Branca Fria (6000-6500Kk);
e Dimensdes: 60 x 60 cm ou 62 x 62 cm;

e Poténcia: 48 W

e Tensdo: AC 100-240V;

e Fator de poténcia: >0.5;

e Corrente nominal: 0,305A(127V) / 0,210A(220V);
e Fluxo luminoso 6000-6500K: 4500Im;

e Eficiéncia luminosa 6000K: 110Im/W;

e Angulo de abertura: 120°;

e IRC: >70; Vida dtil (L70): 50.000h;

e Temp. de operacdo: -10°C ~ 40°C,;

e Incluso: presilha e fonte.
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Figura 11 - Modelo de luminaria Plafon 60 x 60 cm.

MODELDO 2 - Para ambientes secundarios e menores (copa):

e Luminaria Placa Led embutir Luz Quente;
e Dimensfes: 22,5 x 22,5 cm;

e Poténcia: 18 W

e Tensdo: AC 100-240V;

e Fator de poténcia: >0.5;

e Corrente nominal: 0,305A (127V) / 0,210A(220V);
e Fluxo luminoso 3000K: 1260Im;

e Eficiéncia luminosa 3000K: 70Im/W;

e Angulo de abertura: 120°; IRC: >70;

e Vida util (L70): 20.000h;

e Temp. de operagdo: -10°C ~ 40°C,;

e Incluso: presilha e fonte.

e m mnen

Figura 12 - Modelo de luminaria Plafon 22,5 x 22,5 cm
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Observacdo: sera necessario a execucdo de corte em forro de gesso para passagem dos cabos
dos circuitos de forga, incluindo os reparos do forro e acabamentos em pintura. O recorte no forro

sera realizado necessariamente de modo que ocorra a menor intervengao possivel.

Por falta de acesso a informagdes no levantamento in loco pode haver divergéncias nos

caminhos das tubulagdes existentes a serem utilizadas.

7.2.QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

Devera ser feita a remocéo e substituicdo do quadro de distribuicdo, assim como, de seus

disjuntores para padrdes que sigam a norma atualizada e diagrama unifilar apresentado em projeto.

Os disjuntores essencialmente protegem os cabos alimentadores, por isso deve-se garantir
que o disjuntor seja capaz de interromper uma sobrecarga ou uma falta no circuito antes que

prejudique a isolacdo do condutor. Os novos disjuntores deverao ser do tipo DIN.

Os disjuntos e o quadro precisam necessariamente seguir o projeto elétrico anexo a esse

memorial.

Figura 13 - Modelo de disjuntor tipo DIN.
7.3. TOMADAS

A necessidade de novos pontos de tomada foi constatada em anélise na sede de Paranagua,
dessa forma, os novos pontos de tomadas foram determinados em funcdo da destinacdo dos

ambientes e dos equipamentos que podem ser utilizados no mesmo.

As tomadas a serem utilizadas deverdo conter sempre o pino de terra e estarem conforme
a norma NBR 6147, ou serem no padrdo brasileiro de acordo com a norma NBR 14136. As
tomadas de copa deverao ser do tipo 2P+T e universal, com capacidade nominal de 20A/250V.

As tomadas de uso geral deverdo ser do tipo 2P+T e universal, com capacidade nominal
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de 10A/250V. Os espelhos e acabamentos das tomadas deverdo ser na cor branca ou na cor da

parede a ser executada, conforme imagem abaixo:

/—\
é

»

[

A

Figura 14 - modelo de acabamento de tomada.

7.4.CONDUTORES

Acompanhando os ajustes de pontos de tomada, quadro de distribuicéo e iluminacao, novos
condutores deverdo ser instalados e para os circuitos de carga sem especificacdes do tipo de
condutor no projeto elétrico, serdo utilizados, condutores de cobre, témpera mole (classe 4,5 ou
6), com isolamento termopléstico para tensdo 750V e baixa emiss@o de fumaca e gases toxicos em
caso de incéndio. Devera ser rigorosamente seguida a convencao de cores prevista na NBR-5410

para a identificagdo dos condutores:

e F[ase: Preto;

e Fase nas Tomadas: Preto;

e Fase nos Interruptores: Vermelho;
e Neutro: Azul-claro;

e Protecdo: Verde ou Verde-Amarela;

e Retorno: Branco;

7.5.ELETRODUTOS

Atendendo ao padrdo do CREA/PR para instalacbes aparentes, os novos eletrodutos
deverdo ser do tipo PVC antichama com rosca, podendo ser brancos ou pintados de acordo com a

cor da parede correspondente.
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10. MOBILIARIO

O mobiliario a ser adquirido e instalado conforme detalhamento do projeto arquiteténico

e os detalhes contidos nesse memorial.

10.1.

LIXEIRA SELETIVA INTERNA — ACO INOX

As lixeiras com separacdo de residuo deverdo ser instaladas nos locais indicados no projeto

arquitetonico e conforme as seguintes especificacoes:

Abertura por pedal,;

Material ago inox AISI 430 com espessura 03 mm;

Acabamento: Scotch Brite;

Fechamento suave da tampa;

Balde pléstico removivel;

Capacidade: 15 L (cada);

Dimensoes de cada lixeira: Altura: 52 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 33 cm;

Peso aproximado: 5,15 kg;

Fonte: Catalogo padrdao CREA/PR.
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10.2. LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE

A lixeira com tampa basculante em ago inox sera instalada no banheiro da unidade conforme

indicado no projeto arquiteténico e com as seguintes especificacdes:

e Material: Aco Inox AISI 430;
e Espessura: 0,5 mm;

e Acabamento: Scotch Brite;

e Balde pléastico removivel: No;
e Capacidade: 10 litros;

e Dimensdes: Altura: 34 cm, Largura: 20 cm, Comprimento: 20 cm;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR
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10.3. ARMARIOS COPA

Os armarios da copa deverdo ser executados conforme planta de detalhamento do projeto

arquitetdnico em conjunto com as especificacdes desse memorial descritivo.

Dobradiga de Press&o 35mm
em Inox com Amortecedor

Divisoria

Prateleira

— Puxador Ago Inox Escovado 55,9cm

Prateleira

MDF Blanche
Arauco

Quadrado Em Ago Cromado
de 10cm - Capacidade 50kg

Figura 17 - trecho do projeto arquitetdnico — armario embaixo de pia existente da copa.

A bancada da pia de com granito sera composta por dois armarios com porta e prateleira fixas
apoiados por pés metalicos e uma divisoéria para fechamento, conforme especificado no projeto e

nesse memorial.

A fim de atender a identidade visual da unidade o mével conterd um rodapé de granito -

espessura de 2 cm, recuado a 10 da face da porta com as seguintes dimensoes:

Figura 18 - detalhe rodapé mével da pia.
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10.3.1. Armarios bancada com 1 porta

Figura 19 - Modelo de armério para bancada de granito a ser instalado.

e Quantidade: 2 armarios;
e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Puxador: aco inox escovado com 55,9cm;
e Dimensdes: Altura 77 cm; Largura 60 cm; Profundidade: 60 cm;
e 1 (uma) porta;
e Altura de instalacdo (apoiado sobre pé metélico): 10 cm.
e Fixacdo:

o Pé quadrado em aco cromado com altura ajustavel nas posicBes indicadas no

projeto arquitetbnico;

o Capacidade de carga 50 kg por peca;

o Fixacédo: base quadrada com 6¢cm;

o Apoio de borracha- material que n&o risca o piso.

- >
2
>
-

Figura 20 - modelo do pé quadrado para os moveis da bancada.
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e Prateleiras internas e subdivisdes internas deverdo ser executada conforme descrito nesse

memorial e especificado no projeto arquitetdnico;

0,50

—

O~

Figura 21 - Divis0es internas armario da bancada com uma porta.

e Dobradicas internas com amortecimento 35mm e abertura 110°

Figura 22 - Exemplo da dobradica 35 mm com amortecedor.
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10.3.2. Prateleira fixas

O mdvel serd composto de prateleiras fixas conforme detalhamento do projeto arquitetdnico e

as seguintes especificacoes:

Q,08 0,34 0,08
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Figura 23 - Modelo de gaveteiro para bancada de granito a ser instalado.

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Dimensdes: conforme projeto e memorial;
e Altura de instalacdo (apoiado sobre pé metélico): 10 cm.
e Fixacdo:

o Pé quadrado em ago cromado com altura ajustavel nas posi¢Oes indicadas no

projeto arquitetnico;
o Capacidade de carga 50 kg por peca;
o Fixacdo: base quadrada com 6¢cm;

o Apoio de borracha- material que ndo risca o piso.

Figura 24 - modelo do pé quadrado para os moveis da bancada.
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e Prateleiras internas e subdivisdes internas deverdo ser executada conforme descrito nesse

memorial e especificado no projeto arquitetdnico;

10.4. MESA DOBRAVEL

A mesa dobravel deve ser fixada na alvenaria e é composta de MDF sendo seus suportes com
mdo francesa dobravel com as seguintes especificacdes:

e Modelo: Comercial;

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;

e Dimensdes: Largura 41 cm; Comprimento: 80 cm;
o Suporte: méo francesa branca dobravel
o Par com dimensdo minima 35 cm;
o Capacidade de carga minima: 50kg cada;

e Altura de instalagéo: 75 cm.

MDF Blanche
Arauco

Aluminio

Figura 25 - Modelo de mesa retrétil sob medida e suporte em aluminio dobrével para instalacéo na copa.
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10.5. CADEIRA COPA

Na copa da unidade esté prevista a aquisicdo de uma cadeira com as seguintes especificacoes:

e Modelo: Cadeira Tramontina em polipropileno branco ou similar;
o Material: Polipropileno;
e Pernas: Aluminio Anodizado (cor natural);

e Dimens0es: Altura: 86cm; Comprimento: 52,5cm; Altura do assento: 47,5¢cm.

860mm

| 475mm |

:480mm: | 525mm |

Figura 26 - Dimensdes cadeira copa.
e Empilhavel até: 4 pegas;

e Peso maximo recomendavel: 154 kg;

Figura 27 - Modelo de cadeira da copa.
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10.6. DISPLAY TIPO — TOTEM PARA SINALIZACAO.

Na porta de entrada da unidade sera instalado totem para sinalizacdo de entrada com as
seguintes especificagdes:
e Suporte: piso;
e Confeccionado em OS (poliestireno) moldado de maneira a criar uma base de apoio sobre
0 piso;
o Impressao da arte final em UV sobre o OS;

e Dimensdes: 150 cm (altura) x 50 cm (largura);

Figura 28 - trecho do projeto arquitetnico - exemplo do totem.
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11. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

NPT 018 lluminagdo de Emergéncia
NPT 020 Sinalizacdo de Emergéncia
NBR 10898 — Sistema de lluminacdo de Emergéncia

11.1 PLACA PARA SINALIZACAO DE INCENDIO

Instalar a placa de sinalizacdo de incéndio acima da porta de acesso. Essa deve ser de material
fotoluminescente no formato quadrado 30 x 15 cm, contendo pictograma com o sentido da

indicacdo da saida de emergéncia para cima e as seguintes especificacdes:

e Placa em conformidade com a NPT 020;
e Material verde fotoluminescente;

e Localizacdo conforme projeto PCI.

Figura 29 - Modelo de placa de sinalizagdo a ser instalada acima da porta de acesso.

Instalar a placa de sinalizagéo de incéndio sentido a direita sera instalada na divisoria de acesso
a copa conforme indicado no projeto. Essa deve ser de material fotoluminescente no formato
quadrado 30 x 15 cm, contendo pictograma com o sentido da indicacdo da saida de emergéncia

para cima e as seguintes especificacoes:

e Placa em conformidade com a NPT 020;
e Material verde fotoluminescente;

e Localizacdo conforme projeto PCI.

Figura 30 - Modelo de placa de sinalizagdo a ser instalada acima da porta de acesso.
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11.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA

Instalar luminéaria de emergéncia autbnomo 30 ld&mpadas LED nas posi¢des indicadas no
projeto preventivo de incéndio e as seguintes especificacdes:

e Conformidade com a NPT 018 e NBR 10890;
e Voltagem: 110v/220v;

¢ Fixado na parede;

e Brilho: 100Im;

e Dimensoes: 5,5x 20,4 x 3 cm

e Localizacdo conforme projeto PCI.

Y YTy e
o e Y Y M
e ST BT O I

Figura 31 - Modelo de Luminaria de emergéncia.
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12. SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos o0s

detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cagambas metélicas, devidamente de acordo a legislacdo municipal, e depois de carregado devera
ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade. Para efeito de orcamento,

a remocao dos entulhos devera ser incluida na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.).

Incluem-se neste item as demolicGes de objetos ou restos de obra existentes que venham
a impedir o inicio da obra. Este servico ficara a cargo e responsabilidade da construtora sem énus
ao poder publico municipal, bem como o transporte destes materiais e entulhos para um local

adequado a receber os restos de obra.

Todas as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. A obra sera
entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalacGes, equipamentos e aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas

as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, 0s pisos de ceramica,
granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e

argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém-
concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatdria de operarios assim o

exigirem. A protecdo minima consistird na aplicacdo de 1 demao de cera incolor.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as suas instalacoes.

Todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o
recebimento dela.
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13. AS-BUILT

E de responsabilidade do executor da obra anotar as alteracdes que forem necessérias e
apresentar no final o projeto como foi executado, ou seja, devera apresentar as-built. conforme

descrito em planilha de custos.

O pagamento final correspondente a integralizacdo da obra serd efetuado mediante
apresentacdo esse projeto acabado, o “As Built” (como construido) em arquivos digitais e
impresso com respectivo relatorio demonstrativo das causas das eventuais alteracdes (assinados
pelo responsavel técnico da CONSTRUTORA) e Atestado de Conclusédo da Obra (expedido pelo
engenheiro fiscal da obra).

14. CONSIDERACOES FINAIS

Faz parte do orcamento o fornecimento de todo material, acessérios de fixacoes,
terminacdes, identificacdes, certificacdes, mao de obra, EPI’S, ferramentas, andaimes, escadas ¢
encargos sociais para o servigo acima descrito. As instalagdes a serem executadas devem ser
garantidas quanto a qualidade dos materiais empregados e mao de obra seguindo no minimo a
NR-10.

Para elaboracdo do orcamento, a construtora devera tirar todas as ddvidas com relacao
aos projetos, ndo devendo, portanto, gerar aditivos futuros, pois 0s projetos sdo complementares
entre si, e a planilha orcamentaria foi levantada pelos projetos, memorial descritivo e condigdes
do local, sendo responsabilidade do licitante o levantamento de todos os servigos e quantidades

necessarias para a completa e total execucdo da obra.

As instalagdes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos materiais

empregados e méo de obra.

A construtora deverd substituir, por sua conta qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou ma instalacdo. Ficam
ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos verificados forem provenientes de mau uso
nas instalagdes ou desgaste natural de material.

Todo servico considerado mal-acabado deverd ser refeito as custas do proponente a
critério da fiscalizacdo da obra. A fiscalizacdo dos servigos em nada eximira o proponente das
responsabilidades assumidas.
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B. CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

Todas as instalacbes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico fornecido e ou elaborado pela construtora e devidamente

aprovado pela fiscalizacéo.

E de inteira responsabilidade da construtora, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e méo de obra de primeira linha, necessarios ao cumprimento integral da obra,
baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e
demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos 0s danos causados as
obras, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus

respectivos proprietarios.

No inicio dos trabalhos a construtora deve fazer contato com os fornecedores de todos o0s
materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de

prorrogacédo de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela construtora,
desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das clausulas e condigcbes, do
contrato, do edital, dos projetos, das especifica¢fes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o

que estiver contido nas normas, especificacfes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

Deveré&o ser observadas e atendidas as normas de seguranca do trabalho, em especial a NR18.
E OBRIGATORIA PELOS FUNCIONARIOS DA OBRA, A UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, COMO BOTAS, CAPACETES, CINTOS DE
SEGURANCA, OCULOS, MASCARAS E DEMAIS PROTECOES DE ACORDO COM AS
NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E LEGISLACAO VIGENTE.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da construtora no que concerne as obras e servigos e suas implicacoes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o codigo civil e demais leis ou

regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.
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Deverdo ser fornecidas aos subempreiteiros (caso permitido em edital) as cOpias das partes
dos memoriais, projetos, editais e contratos referentes as suas obras e servicos especificos e suas

implicacdes.

Caso haja discrepancias, as condic¢des especiais do contrato, especificacbes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como o0s projetos especificos de cada area
predominam sobre 0s gerais das outras areas, 0s detalhes especificos predominam sobre os gerais
e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado
com a devida antecedéncia & FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes

necessarias.

A omisséo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a construtora da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacé&o dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e

demais pertinentes.

Em caso de duvidas nos projetos, nas especificagdes, ou no memorial descritivo, deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e os responsaveis técnicos para as definicdes finais. Toda e
qualquer alteracdo de projeto deverd ser previamente comunicada ao responsavel técnico pelo
projeto e a equipe de fiscalizacdo do CREA/PR.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a fiscalizagdo de obras
que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na rede fisica 0 apoio para essa
definicéo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padréo de qualidade, em

todos os niveis da edificag&o.

Todos o0s servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras.

Para a execucdo dos servigos seré exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento
nos servicos. As cotas e dimensdes sempre deverédo ser conferidas "In loco", antes da execucéo de
qualquer servico.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para

areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indica¢do ou anotagdo em contrario.
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Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servi¢cos apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim
devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos

que indicado ou anotado diferentemente.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela construtora, deverdo ser de primeira
qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificacfes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

A Construtora devera apresentar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado
do Parana certiddo negativa de debitos (CND) da obra perante o INSS descontadas as retengdes

relativas aos tributos incidentes.

TODOS OS DANOS CAUSADOS AO CREA/PR, OU A TERCEIROS, PELA
CONSTRUTORA DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DELA.

Quaisquer problemas que venham a surgir na obra no periodo da pds-entrega sera enviada

notificacdo a construtora para que a responsavel os solucione.

NOTA: Salienta-se que duvidas entre planilha e memorial no que tange a descricdo, este

documento prevalecera com auxilio técnico dos projetistas para maior definicdo e clareza.
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2. ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A Construtora deverd comunicar com antecedéncia 0 nome do(s) responsavel(s) com suas

prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as
ARTSs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da construtora.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso ele demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em

executar as ordens da fiscalizagao.

A construtora deverd montar um escritorio na obra, com dependéncias para uso da fiscalizacéo,

dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servicos de construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificacOes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e ARTS e demais

elementos que interessam ao servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

A comunicacao oficial entre a construtora e a fiscalizacdo € o diario de obras que devera ser
preenchido diariamente. O Diario ficara a cargo do contratado, e consistird em um bloco com 03

(trés vias destacaveis), ficando a 3? via no bloco.

A primeira via ap6s devidamente anotada e assinada, deverd ser entregue a fiscaliza¢do do
CREA/PR.

A vigiléncia sera ininterrupta, por conta da CONSTRUTORA, até o recebimento definitivo da

obra.

3. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por responsavel técnico designado pela CREA/PR. Cabe ao

fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente o projeto e suas especificacdes
técnicas, devendo consultar o CREA/PR para qualquer modificacéo.

Na existéncia de servi¢cos ndo descritos, a Construtora somente podera executd-los apos
aprovacio da FISCALIZACAO.
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4. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

Todo o material empregado na obra deveré receber aprovacao da fiscalizagdo antes de comegar
a ser utilizado.

No caso de a construtora querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas
especificacbes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento

completo, catalogos e receber aprovacao da fiscalizacao.

5. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da construtora, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e médo de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-
se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais
documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos 0s danos causados as
obras, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus

respectivos proprietarios.

Competira a construtora fornecer, todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execucdo dos servicos contratados. As ferramentas e equipamentos de uso no
canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de
acordo com o seu plano de construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso,

neste caderno.

Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe

a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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6. SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendacGes contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

Equipamento de protecdo individual Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecéo
individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de

Protecdo Individual - EPI e NR-1 - Disposicdes Gerais.

Protecdo e combate a incéndio eficiente e ininterrupta vigilancia serd exercida pelo
CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras, mantendo - se ainda um

extintor de incéndios na obra.

Podera a FISCALIZACAO, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para
modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferecam nacos de incéndio as
obras.

7. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra seré entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada
reconstituicdo da area do canteiro a sua situacdo original onde for o caso e/ou solicitado pelo

engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597 (Recebimento de servicos e

obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo
com o contrato, a Construtora devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizacéo solicitando a

entrega da obra.

Ap0s a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio. Para fins de recebimento
dos servicos serdo verificadas as condi¢Ges das instalagGes e mobiliério, fazendo-se o teste de uso,
verificagdo da pintura, condicGes das ferragens etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar

os arremates eventualmente solicitados pelo CREA/PR.

O Construtor devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da

construgdo, das instalacfes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizacéo.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta)

dias ap6s o Recebimento Provisoério e se tiverem sido satisfeitos a seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamacgdes da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfei¢cbes que

venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracédo de que o prazo mencionado
no artigo 1245 do Cadigo Civil sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo

termo.
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