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A.  MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS GERAIS
Dados da Obra:

Endereco: Rua Jodo Gualberto, n.° 38, sala 22, 2° andar— Palmas/PR.
Area construida existente: 62,95 m2.
Area a reformar: 62,95 mz,

Proprietario

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana.

Responséaveis Técnicos

Engenharia elétrica:

Anna Paula Bau Ribeiro (CREA-SC n.° 137.623-5 / Visto CREA-PR n.° 199301);
Engenharia mecanica:

Luan Leonardo Carlesso (CREA-PR n.° 117270/D);

Engenharia civil:

Allan Bellafronte Betoni (CREA-PR n.° 169189/D) — Coordenador

Descricéo da Obra

Trata-se da Reforma da unidade administrativa de Palmas do Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Parana, seguindo os itens e definicdes de entregas do Contrato de Prestacdo de

Servigos 133/C/2021.
A edificacdo serd composta pela area de reforma de 62,95 m2, distribuidos no pavimento térreo.
AMBIENTE AREAS (m?)

ATENDIMENTO/AMBIENTE TRABALHO 29,21 m?

SALA DE REUNIAO 12,96 m2

I.S. ATENDIMENTO 3,12 m?

1.S. SALA DE REUNIAO 3,12 m?

COPA 7,76 m?
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2. CONSIDERAGCOES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas, 0s sistemas construtivos e
0s materiais utilizados para a execucdo de servi¢cos de engenharia a serem realizados na unidade
administrativa do CREA-PR de Palmas.

Qualquer servigo ou material que faca parte apenas das especificagcdes ou projetos ou
apenas do levantamento quantitativo sdo considerados elementos integrantes da obra. Todos os
servigos que forem necessarios e que ndo estejam mencionados nesse memorial ou especificacéo

devem ser executados apds indicacdo e aprovacdo da fiscalizagdo do contrato.

Ao apresentar sua proposta, a licitante reconhece ter examinado cuidadosamente todas as
condicdes da edificacdo em que serd realizada a obra, todos os documentos e condicdes
particulares, indicando ao CREA-PR, se for o caso, quaisquer imprecisbes eventualmente

verificadas.

Deverdo ser aplicadas ao presente servico todas as prescri¢des e recomendac6es contidas
nas NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

Todos os trabalhos especificados devem sempre ser executados mediante a aprovacgéo
dos profissionais responsaveis pela fiscalizacdo da obra. Os servicos que se apresentarem

defeituosos em sua execucao deverdo ser reconstruidos, refeitos.

A ocorréncia de trabalho simultaneo de obras e das atividades normais da unidade
administrativa torna imperativa a necessidade de esforcos e coordenacgdo dos trabalhos por parte

da construtora, de modo a minimizar interferéncias, conflitos e problemas de cronograma.

O projeto ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, CLIMATIZACAO em
conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE CUSTOS (ORCAMENTO), BDI,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS, formam toda a

documentacdo técnica necessaria para a execu¢ao desta obra.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacfes técnicas e 0s desenhos
gerais e detalhes das representagdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagdes
técnicas sobre os desenhos gerais;

Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior
escala; assim, prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais. Em caso de divergéncia entre as

cotas dos desenhos e as dimensGes medidas em escala prevalecerdo as cotas;
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Todos os detalhes de obra e servigo constantes no memorial e ndo nas representacoes
gréficas e todos os detalhes constantes nas representacfes graficas e ndo no memorial seréo
considerados integrantes deste projeto;

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas. Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos bem como no

memorial descritivo podera ser feita sem autorizacéo oficial da fiscalizacao da obra;

A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e memoriais fornecidos. Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro

fiscal com uma antecedéncia de 24 horas.
2.1.RELACAO DAS PRANCHAS EXISTENTES

PROJETO ARQUITETONICO — CREA.PR - PALMAS
TOTAL DE 11 PRANCHAS

e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 01.11 — A2;
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 02.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 03.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 04.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 05.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 06.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 07.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 08.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 09.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 10.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Palmas) — PA 10.11 — A2

PROJETO ELETRICO — CREA PR - PALMAS
TOTAL DE 01 PRANCHA

e Projeto CREA.PR (Palmas) — ELE 01.01 — Al;
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PROJETO HIDRAULICO - CREA.PR - PALMAS
TOTAL DE 02 PRANCHAS

e Projeto CREA.PR (Palmas) — HID 01.02 — A2;
e Projeto CREA.PR (Palmas) — HID 02.02 — A2;

PROJETO CLIMATIZACAO - CREA.PR - PALMAS
TOTAL DE 03 PRANCHAS

e Projeto CREA.PR (Palmas) — CLI 01.03 — A2;
e Projeto CREA.PR (Palmas) — CLI 02.03 — A2;
e Projeto CREA.PR (Palmas) — CLI 03.03 — A2;
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3. MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a adoc¢do de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades inerentes ao contrato, de acordo com

as leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as maquinas, altura,
andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas,
higiene, aproximacdo de pedestres etc. Portanto, a construtora precisara manter na obra,
diariamente e/ou enquanto houver o exercicio de atividades voltadas a obra propriamente dita,
profissional devidamente habilitado em seguranca do trabalho, visando a aplicabilidade das

exigéncias previstas em normas regulamentadoras definidas pelo Ministério do Trabalho.

Compete a construtora tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orienta¢do durante o dia e a noite.

O Contratante ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem. A construtora respondera, nos
termos da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal, material, instalacdes e

equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servigos.

Antes do inicio dos servicos, deverdo proceder-se detalhado exame e levantamento da
edificagdo considerando aspectos importantes tais como: a natureza das estruturas, as condi¢des

da construcdo, o método executivo apropriado e outros.

Todos os projetos deverdo ser previamente consultados para verificar as interfaces entre
instalacdes e tubulacfes, visando minimizar os impactos causados a edificacdo, atuando com

seguranga e preservando as condigdes do edificio existente.

4. INSTALAGOES PRELIMINARES

A construtora procedera a instalacdo da obra, de acordo com a NR-18, com previséao de
depositos de materiais, vestiarios, alojamentos (se necessario), refeitério, equipamentos de
protecdo individual e coletiva para seus funcionarios, entre outros, mantendo o canteiro de

servigos sempre limpo e organizado.

Serdo mantidos na obra: Alvaras, CertidGes, Licencas e ART’s, evitando-se interrupcoes
por embargo, assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial

descritivo, orgamentos cronogramas e demais elementos que interessam ao Servigo.
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A construtora para execucdo da obra seré responsavel pela mobilizagdo, pagamento de

taxas e emolumentos, transporte dos materiais e manutencdes que se fizerem necessarias.

Ao final, na entrega da obra, a construtora devera efetuar a remocdo de todas as
instalacGes provisorias, deixando os locais da forma limpa e desobstruida. Os residuos deverdo ser
descartados em conformidade com legislagdo vigente, sendo de total responsabilidade da

construtora.

E responsabilidade de manter atualizados na obra: Diario de Obras, Alvaras, Certiddes
e Licencas necessarias a execucao dos servicos, evitando interrup¢fes por embargo, assim como,
possuir projetos, especificagdes, memoriais, orcamentos, cronogramas e demais elementos que

interessam e estdo ligados ao desenvolvimento dos servigos.

Devera ser elaborado o PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da

construcéo civil e aprovado na Secretaria do Meio Ambiente, caso necessario.

Todas as copias e plotagens de projetos e memoriais, necessarios ao desenvolvimento da
obra deverdo ser providenciadas pela empresa executora. Toda e qualquer anomalia decorrente da
reforma e que venha comprometer a integridade da edificacdo, sera de inteira responsabilidade da

construtora.

4.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A empresa devera fornecer placa de obra em chapa galvanizada, fazendo sua fixacéo na
fachada frontal do imovel, permitindo a facil identificagdo da empresa e responsavel técnico pela
obra, conforme disciplina a Resolugédo n.° 407, de 09 agosto de 1996 do CONFEA.

5. DEMOLICOES

Anteriormente a reforma do revestimento a construtora responsavel procedera a remocao

dos itens de instalagdes e revestimento indicados nos projetos técnicos e na planilha orcamentéria.
Esté incluso no projeto de reforma em sintese a remocao dos seguintes elementos:

e Luminarias existentes;

e Piso existente (com excecao da copa e instalagfes sanitarias);
e Remocdo pintura existente (lixamento);

e Quadro de Distribuicéo existente;

e Tomadas e interruptores (trocar para novo padrdo);

e Armario e cuba da copa existente;
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6. REVESTIMENTOS
Sera realizada reforma no revestimento da parede e teto da unidade.

6.1.PAREDE

Sobre as paredes sera realizada a recomposicao do revestimento em locais em que houver
fissuras e serd realizada a manutengdo de toda a pintura da unidade. Os locais em que forem
verificadas fissuras a Construtora necessitara realizar as corre¢des dessas conforme as indicacfes

desse memorial anteriormente ao processo de nivelamento e pintura.
6.1.1. Fissura
e Preparacdo da Superficie

Abrir a fissura em perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, para apresentar
aproximadamente 1,0 cm de profundidade e 2,0 cm de largura (proporgdo 2:1). Remover o
acabamento da parede em uma faixa de cerca de 20 cm em torno da fissura, contados 10 cm para
cada lado, até atingir o reboco, para remover todo o sistema de pintura existente (massa acrilica e
tinta).

Com pincel 2" eliminar todo o p6 da fissura aberta, bem como das faixas laterais. Fundo
Se necessario (caso o substrato ndo estiver coeso), aplicar fundo preparador de paredes. O produto

devera ser aplicado com trincha na fissura e nas faixas laterais.

e Tratamento de fissuras

Preencher a fissura com duas demdos de selante acrilico por meio de aplicador. Utilizar
espatula nessa aplicacdo, para que o material figue compactado no interior da fissura. Aguardar
48 horas, no minimo, para secagem entre demaos.

Aguardar intervalo de 24 horas para secagem da Ultima deméo do selante acrilico.
Aplicar farta deméo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de &gua, sobre a fissura e as

faixas laterais. Aguardar seis horas para a secagem.

Aplicar a segunda deméo de impermeabilizante acrilico, da mesma forma que no item
anterior, fixando-se, nesta etapa, tela de poliéster, de 20 cm de largura, sobre toda a faixa da
fissura, tendo como orientacdo o eixo da trinca. Para a secagem completa, necessario aguardar
seis horas.
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e Acabamento

Executar novo nivelamento sobre as partes rebaixadas, com massa acrilica, aplicada em

camadas finas e sucessivas, ndo ultrapassando espessura final superior a 3 mm.

Aplicar duas demdos de tinta latex acrilico, com diluicdo de 30% a 40% de agua na
primeira demdo, e de 10% a 20% na segunda, usando-se um rolo de 1a para aplicacdo. Necessario

observar um intervalo de quatro horas entre as demaos.
6.1.2. Pintura

Nas areas de forro que receberdo intervencdo, deverdo ser efetuados os seguintes

servigos: uma demdo de fundo selador, pintura manual com tinta latex acrilico duas demé&os.

A pintura existente precisa ser removida por meio de lixamento mecéanico ou manual, na
integralidade previamente a execucdo da nova pintura. O cronograma para execucao da pintura

seguira a seguinte ordem:

A) Remocado da pintura existente (lixamento);

B) Nivelamento e correcdo de fissuras quando necessario;

C) Aplicacdo de massa corrida acrilica e nivelamento da superficie;
D) Aplicacao de fundo selador acrilico.

E) Aplicacdo de pintura nas cores descritas no projeto arquitetonico e nesse memorial.

TODAS AS AREAS DA EDIFICACAO RECEBERAO NOVA PINTURA
RESPEITANDO O DIMENSIONADO EM PROJETO ARQUITETONICO.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, rebocadas se necessario e, convenientemente preparadas para

receber o tipo de pintura a elas destinada.

As pinturas incluem todos os materiais e mao de obra necessaria, inclusive para as
preparacOes dos substratos, como emassamentos, lixamentos, fundos e outros, com métodos e

materiais apropriados para cada um dos sistemas listados.

A massa corrida para qualquer aplicacdo, interna ou externa devera ser acrilica. Toda a
superficie pintada devera apresentar, depois de concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilhante), devendo ser aplicadas tantas demaos de tinta

quantas forem necessarias ao perfeito acabamento.
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Deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver

fresca, com removedor adequado.

As tintas, seladores e massa corrida acrilica, deverdo ser de fabricacdo padréo

internacional, Suvinil ou equivalente aprovado, nas seguintes cores:

Cor Local de aplicacao

Algodao Cinzento Conforme projeto arquitetonico (Paredes internas
da unidade)

Tubaréo Martelo Conforme projeto arquitetdbnico (Parede de
destaque)

Branco Laje

e Preparagéo da tinta

Apos o lixamento, devera se proceder a abertura da embalagem das tintas, a qual nao
devera apresentar elevada sedimentacdo, coagulacdo, separacdo de pigmentos, empedramento,

formacéo de pele, odor desagradavel, ou sinais de corrosdo na superficie do produto.

Na sequéncia a tinta devera ser homogeneizada adequadamente, sob agitagdo manual ou
mecanica em baixa rotacdo. Os pigmentos eventualmente presentes, depositados no fundo da
embalagem, deverdo ser incorporados a tinta. Para melhor mistura da tinta, uma fragdo liquida da

embalagem original pode ser removida transferindo-se para outra embalagem limpa.

A fracdo sedimentada devera ser misturada, com espatula ou "mexedores”, com
movimentos de baixo para cima. N&o deverdo ser utilizados objetos arredondados.
Gradativamente, devolver a fracdo liquida do produto a embalagem original, continuando a
agitacdo até completa homogeneizacdo. Devolver a tinta da embalagem original para outra
embalagem e vice-versa, repetindo esta operagdo diversas vezes a fim de garantir total

homogeneizacéo.

Geralmente os produtos séo recebidos com a diluicéo indicada para a aplicacdo com rolos
e pincéis. Em caso de utilizacdo de produtos que necessitem de diluicdo em obra, esta devera ser

feita com agua ou solvente apropriado, de acordo com o tipo e com a proporcao indicada na
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embalagem do produto ou do fabricante. Produtos de diferentes marcas comerciais ndo deverao

ser misturados sem consulta prévia aos respectivos fabricantes.

Para iniciar a pintura propriamente dita, devera se confirmar se o substrato se encontra
seco, sem sinais de umidade, sujeira, poeira, isento de dleo, gorduras, graxas ou ferrugem.
Aplicacéo

Apdbs o lixamento e nivelamento da massa acrilica, iniciar a pintura com tinta latex
acrilico com duas demaos ou tantas quanto for necessario. As aplicacdes das tintas podem ser

efetuadas com pincel, trincha, brocha ou rolo.

Caso a aplicacéo seja feita com pincel, trincha ou brocha, estes deverdo ser mergulhados
nos produtos somente até a metade do comprimento das cerdas. O excesso devera ser retirado
espremendo-os contra a embalagem. As pinceladas deverdo ser curtas, procurando depositar

quantidades uniformes de material, de modo a formar uma camada lisa e de espessura uniforme.

O nivelamento e o alisamento da pelicula deverdo ser obtidos por meio de pinceladas
transversais longas em relacdo as primeiras, tomando-se o cuidado de passar suavemente o pincel,

de modo a ndo deixar novas marcas.

Se a aplicacdo da tinta for feita com rolo, este devera ser molhado em recipiente
apropriado. O rolo deveréa ser colocado na parte rasa da bandeja e rolado até a parte mais funda
contendo tinta. Este procedimento devera ser repetido até que o rolo fique uniformemente
impregnado. O excesso devera ser removido pressionando-o e rolando-o suavemente pelo fundo
da bandeja, na parte rasa. A pintura devera ser iniciada de cima para baixo, procurando cobrir o
maior comprimento possivel. As emendas deverao ser disfarcadas passando-se o rolo suavemente

pela superficie de modo transversal.

A quantidade de material aplicada em cada demédo devera ser a minima possivel e
espalhada ao maximo, de maneira que a cobertura da superficie seja obtida através da aplicacdo
de varias demdos. Cada demédo devera ser aplicada com espessura uniforme e livre de poros,
escorrimentos etc. Quaisquer falhas de pintura deverdo ser corrigidas, respeitando-se o tempo de
secagem previsto antes da aplicacdo da demao subsequente.

Cada demao devera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente seca, de modo
a propiciar a superficie uma pelicula uniforme e ndo provocar enrugamento, descolamento,

escorrimentos, falhas ou imperfeicoes.

A pintura recém-aplicada devera ser protegida contra a incidéncia de poeira e agua, ou
mesmo contra contatos acidentais, durante a secagem.
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De modo geral, cada deméo do sistema devera estar seca antes da aplicacdo da demdo
subsequente. Como as condic¢Bes atmosféricas influem no tempo de secagem e consequentemente
no intervalo entre demaos, este ndo devera ser inferior aquele recomendado na embalagem do

produto ou pelo fabricante.
6.2.PISO
6.2.1. Piso

e Remocdo e contrapiso

O piso existente serd removido na sua totalidade — com excegéo das areas molhadas: copa
e banheiros para sua regularizacdo sera executado o nivelamento de com contrapiso de argamassa

de cimento, areia, ¢/ espessura media de 2,5 cm — conforme previsto na planilha orcamentéria.
e Piso ceramico

O piso devera estar em conformidade com a NBR 13753 Revestimento de piso interno ou
externo com placas ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante; NBR 13.818 e NBR 15.463

Placas ceramicas para revestimento e NBR 15.575 Edifica¢des habitacionais — Desempenho.

Para recomposi¢do do piso cerdmico Sera necessario a execugdo de pega ceramica
conforme o padrdo do catalogo de imoéveis do CREA/PR e segunda a planilha orcamentéria, as

pecas ceramicas deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

e Colegdo: Cargo Plus;

e Cor: Branco;

e Acabamento: Acetinado;

e Dimensdes: 45 x 45 cm;

e Alto tréfego;

e Junta de assentamento: 3mm;

e Rejunte na cor branco marca Quartzolit ou similar;

Figura 1 — Modelo de piso cerédmico (fonte: Catadlogo do CREA/PR).
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e Rodapé

O rodapé devera estar em conformidade com a especificacdo do projeto arquitetdnico,
planilha orcamentaria e possuir as seguintes caracteristicas:

e Colecdo: Santa Luzia ou similar;
e Cor: Branco;

e Altura: 50 mm;

e Espessura: 13 mm;

e Material Poliestireno Reciclado.

Figura 2 - Modelo de rodapé (fonte: Catalogo do CREA/PR).
e Soleira

A construtora devera executar nos vaos da porta soleira de granito cinza andorinha
conforme indicado no projeto arquiteténico o seu nivelamento devera respeitar o nivel do piso e

as seguintes especificacoes:

e Soleira de granito cinza andorinha;
e Espessura: 20 mm,;

e Largura: varidvel de acordo com o tamanho da porta;

Figura 3 - Modelo de soleira em granito.
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6.2.2. Podo tatil

Sera instalado piso cromo diferenciado tatil de alerta e direcional, placas com dimensdes
25 x 25 cm em inox para a regido do acesso ao balcdo de atendimento, conforme projeto
arquiteténico, ABNT NBR 16537 e NBR 9050:2020.

Diametro da base 30 mm

\
\

© 00
© O © SN&
@ © @ 3mm35mml_/// \\f’\“

?_? @ Altura do relevo

Diametro da base
do relevo + 20 mm

Fonte: ABNT NBR 16537.

Atendimento
A 2921 m*

< E—
Figura 4 - Trecho do Projeto arquitetdnico.
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7. ESQUADRIAS

NBR-7202 — Desempenho de Janelas de Aluminio em Edifica¢fes de Uso Residencial e Comercial

NBR-8037 — Portas de Madeira de Edificacdo

NBR-8052 — Portas de Madeira de Edificacdo — Dimensdes

NBR-8542 — Desempenho de Porta de Madeira de Edificagao

NBR-10820 — Caixilho para Edificagdo — Janela

NBR-10821 — Caixilho para Edificagdo — Janela

NBR-10822 — Caixilho para Edificacdo — Janela do Tipo de Abrir e Pivotante Verificagdo da Resistencia as
Operagdes de Manuseio

NBR-10823 — Caixilho para Edificacdo — Janela do Tipo Basculante Verificacdo da Resistencia as Operaces de
Manuseio

NBR-10827 — Caixilho para Edificages — Janela do Tipo de Correr Verificagdo da Resisténcia as Operagdes de
Manuseio

NBR-10831 — Projeto e Utilizacao de Caixilhos para Edifica¢cdes de Uso Residencial e Comercial — Janelas
NBR 8037 01 — Porta de madeira de edificacao

7.1.PELICULA ADESIVA

Seré preciso a instalacao de pelicula no padrao estabelecido no catédlogo padrao de imoveis do
CREA/PR e especificado no projeto arquitetdnico na porta de acesso a unidade. A instalagcdo da
pelicula precisa necessariamente ser executada de modo que inexista bolhas e ressaltos. A
dimenséo das peliculas e a posicdo deverdo ser realizadas conforme projeto arquiteténico e as
seguintes especificacoes:

e Faixa confeccionada em adesivo na cor cinza (Black C 50%) com impresséo digital de

bordas e texto na cor branca, conforme arte final;

e Dimensdes: 20 cm (altura) e largura da porta conforme consta no projeto arquitetonico;

o Eventuais ajustes da arte final, a exemplo do horério, deverdo ser realizados e confirmados

pela area de Comunicac¢do do Crea-PR antes do inicio da obra.

Figura 5 - modelo da pelicula a ser instalada na porta de entrada da unidade.
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7.2.PLACA PARA SINALIZACAO DE BANHEIRO

Serd preciso a instalacdo de placa para sinalizacdo de banheiro feminino e masculino no
formato quadrado 15 x 15 cm, contendo pictograma que identifica o sexo masculino e feminino

em material aluminio natural cinza fosco — 0,5mm. No local indicado no projeto arquitetonico.

UNISSEX

Figura 6 - Modelo de placa de sinalizagdo a ser instalada na porta dos banheiros.

7.3.VEDACAO INTERNA E EXTERNA

Conforme previsto na planilha orcamentaria todas as janelas da unidade deverdo ser realizadas

a revisao das vedac0es interna e externa por meio dos seguintes procedimentos:

1) Deixar a superficie da esquadria (janela) limpas;
2) Retirar o silicone antigo e limpar a superficie anteriormente a aplicacdo do material novo;
3) Aplicar o produto em todo o perimetro das janelas interna e externamente;

4) Realizar o perfeito acabamento sem desniveis ou pontos de infiltracéo.

7.4. REVISAO DAS ESQUADRIAS

Conforme previsto na planilha orcamentaria todas as 5 (cinco) janelas da unidade deverdo ser
realizadas a revisdo dos seus elementos, caixilhos, trilho, puxador, borracha. A Construtora
precisara realizar a limpeza e manutencdo desses elementos incluindo a revisdo geral com
regulagem, ajustes e ou substituicdo dos componentes de fixacdo, articulagdo e travamento de
folhas moveis e fixas, sendo eles: ancoragens, roldanas, trilhos, fechos, fechaduras, puxadores
bracos de articulacdo, limitadores, parafusos, drenos, escovas de vedagdo, gaxetas de EPDM e

vedacgdes externas em geral.
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7.5.CORTINA ROLO EM TELA SOLAR PROTECAO SOLAR

Conforme previsto na planilha orgamentaria e indicado no projeto arquitetdnico sera
instalada persiana para controle de calor e luz nos locais indicado no projeto arquitetdnico,

conforme especificacao:

» Cortina Rol6 em Tela Solar Prote¢édo Solar;

* Material: Poliéster e PVC;

» Fator de abertura: 1% (fachada norte e oeste); 3% (fachada norte e leste); 10% (fachada
sul);

» Bloqueio dos raios UV: minimo 93% (fachada norte, leste e oeste); 90% (fachada sul);

* Garantia: 05 anos;

+ Com retardante de chamas;

* Acionamento: Manual (com alivio de peso para cortinas a partir de 5,1m?);

« ABNT NBR 16234:2014 - Cortinas tipo rolé e romana - Requisitos de resisténcia e
durabilidade

Figura 7 - Modelo de cortina Rold (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua fria
NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario
NB-92/80 - Instalacbes prediais de agua fria
NBR 15098 Aparelhos sanitérios de material cerdmico - Procedimento para instalacdo
NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitrio — Projeto e execucdo
NBR 9814 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

A instalacdo de agua utilizard tubos e conexdes de PVC rigido soldavel marrom,
obedecendo aos diametros e disposicdo, indicados no projeto. As tubulacfes serdo embutidas,
utilizando-se tubos de PVC rigido, com a atencdo devida para 0s equipamentos especiais. Todas
as deflexdes, angulos ou derivagdes necessarias ao arranjo das tubulacdes serdo feitos por meio
de conexdes apropriadas para cada caso. Ndo se permitird curvatura nos tubos. Durante a
construcdo, as extremidades das tubulagcdes serdo vedadas para evitar a entrada de corpos

estranhos.

A instalacdo devera ser testada antes do fechamento dos rasgos em alvenaria onde passam
as tubulacbes, observando-se possiveis vazamentos e efetuando-se 0s reparos necessarios.
Verificar o detalhe em projeto hidraulico, caso haja ddvidas consultar responsavel pelo projeto

para esclarecimentos e dar prosseguimento a obra.

As instalagdes dos sanitérios terdo adequagdes para uso também de pessoas portadoras
de com deficiéncia por meio de acessorios que venham facilitar a utilizagdo dos banheiros, como
barras de apoio / sustentacdo metalicas cromadas de inox, colocadas em alturas compativeis com
os aparelhos, que serdo em tamanhos proprios para o uso previsto, conforme a NBR 9050:2020.

A construtora devera prever um ponto hidraulico para a colocagdo de bebedouro
localizacdo conforme planta baixa do projeto arquitetdnico e hidraulico. Sera necessario a
instalacdo e fixacdo com todos os acessorios proprios indicados pelo fabricante. Ver equipamentos
detalhados em planilha orcamentaria e principalmente descritos em pranchas que perfaz o

conjunto do projeto de arquitetura.
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8.1.METAIS SANITARIOS
8.1.1. Valvula de Descarga com duplo acionamento

Conforme indicado no projeto arquitetbnico sera removido as valvulas de descarga
existente e instalada valvula de descarga com duplo acionamento 3 e 6 litros, conforme
especificagéo:

e Vaélvula de descarga para bacia sanitaria com duplo acionamento 3 e 6 litros;
e Acabamento cromado com sistema antivandalismo;

e Produto projetado para instalacdo em locais publicos.

Figura 8 — valvula com duplo acionamento (Fonte: Catalogo do CREA/PR).

8.1.2. Torneira para lavatorio

Conforme indicado no projeto arquiteténico serd removida a torneira do banheiro existente e
substituido por torneira com sistema regulador que permite reduzir o espaco de tempo do fluxo,
economizando &gua. Acionamento hidromecanico com pressdo manual e fechamento automatico

em poucos segundos, conforme as seguintes especificacoes:

o A fabricante deve estar credenciada e qualificada no Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Programa Setorial da Qualidade de Aparelhos
Economizadores de Agua;

e Com arejador;
e Acabamento cromado;

e Funcionamento em baixa e alta pressao, de 0,2 a 4 kgf/cm?2 ou 3 a 57 psi;

Figura 9 — torneira lavatdrio (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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8.1.3. Cuba ago inox

Conforme indicado no projeto arquitetdnico sera removido a pia e mével existente da copa
para substituicdo de pia com bancada em granito cinza andorinha 2 mm. A cuba de embutir cujo
material é ago inoxidavel e deve seguir as dimensdes especificadas no projeto arquitetdnico. O
fornecimento da cuba deve incluir ainda todos os materiais necessarios para perfeita instalagéo:

valvula tipo americana em metal cromado e sifao flexivel em PVC.

8.1.4. Torneira de parede

Conforme indicado no projeto arquitetdnico sera removido a torneira existente da copa e

substituida por torneira de parede com arejador articulavel, conforme especificacédo:

e O fabricante deve estar credenciado e qualificado no Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Programa Setorial da Qualidade
de Aparelhos Economizadores de Agua;

e Acabamento cromado;

e Funcionamento de 1 a 4 kgf/cm? ou 14,23 a 57 psi;

Figura 10 - torneira copa (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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8.2.ACESSORIOS SANITARIOS

Todos 0s acessorios sanitarios tais como: papeleiras, dispenser, cabide etc. com excecdo das
barras de apoio deverdo ser preferencialmente fixados com utilizacdo de ventosas ou método

similar a fim de possibilitar o menor nimero possivel de furos no revestimento ceramico.
8.2.1. Barra de apoio para P.c.D em aco inox (40cm)

No sanitario para pessoas com deficiéncia (P.c.D), locado de acordo com os detalhes do
projeto arquiteténico deverdo ser fornecidas e instaladas uma barra de apoio vertical, em ago inox
polido fixada na parede ao lado do lavatdrio, conforme ABNT NBR 9050:2020.

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR.
8.2.2. Barra de apoio lateral para P.c.D em aco inox (30cm)
No sanitério para pessoas com deficiéncia (PcD), locado de acordo com os detalhes do

projeto arquiteténico deverdo ser fornecidas e instaladas uma barra de apoio lateral, em aco inox
polido fixada na parede ao lado do lavatorio, conforme ABNT NBR 9050:2020.

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.
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Dispenser em aco inox para papel toalha

Precisara ser fornecido e instalado junto a cuba do lavatdrio, papeleira do tipo dispenser de

papel interfolhas (papel toalha) com as seguintes caracteristicas:

8.2.4.

Material ago inox polido;
Altura: 27,5 cm

Largura: 25 cm
Comprimento 12 cm;
Capacidade: 600 folhas;

i

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.
Saboneteira em ago inox tipo dispenser

Deverdo ser fornecidos e instalados saboneteira tipo dispenser para refil de sabonete liquido e

alcool em gel na posicdo indicada no projeto arquitetbnico, com as seguintes caracteristicas:

Dispenser Saboneteira Inox para Sabonete Liquido;
Instalagdo em parede;

Material metal polido/cromado;

Dimensoes: 20,5 x 12,0 x 12,0 cm (com a valvula);
Capacidade 1000 ml;

Abastecimento por meio de abertura (com chave) no topo;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR
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8.2.5. Cabide metélico
Seréa fornecido e instalado cabideiro na posicao indicada no projeto arquitetbnico com as

seguintes caracteristicas:

e Material aco polido;
e Acabamento de alta durabilidade com resisténcia a corroséo e conservagéo do brilho por
longo tempo;

e Sem parafusos a mostra para facilidade de limpeza;

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR

8.2.6. Papeleira de parede metal cromado
Seré fornecido e instalado na posicdo indicada no projeto arquiteténico, papeleira com as

seguintes caracteristicas:

e Material aco polido;
e Acabamento de alta durabilidade com resisténcia a corroséo e conservagéo do brilho por
longo tempo;

e Sem parafusos a mostra para facilidade de limpeza;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR
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9. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho
NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tenséo

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagbes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 — Instalaces elétricas de baixa tensdo

NR18 - Condic8es e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgdo — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iminéncia de interiores

NBR 5413 Iluminéancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 Iluminagdo

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

Os condutores, condutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente dispostos nas
respectivas posi¢fes formando um conjunto mecénico, eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade. Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a

procedéncia impressas no material.

Os interruptores e tomadas devem ser instalados na altura padronizada pela respectiva
NBR de instalacdes elétricas e de acordo com descrito em projeto elétrico em anexo. Os
condutores serdo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento termoplastico,

antichama, ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

As tomadas e interruptores serdo do tipo aparente em condulete, modelo e tipo padrao
baixo a alto, obedecendo as especificacdes das normas técnicas.

A construtora devera efetuar, junto com a equipe de fiscalizag&o, os testes das instalacoes
para a devida aprovacdo. Estas além de ndo apresentar defeitos de montagem deveréo funcionar,

nas partes e no conjunto, de acordo com as especificacfes, os parametros e os dados do projeto.

O quadro de disjuntores devera ter protecdo conforme especificacdo do projeto elétrico e

normas técnicas vigentes para tal servico.

As novas instalagdes elétricas deverdo ser adequadas e ter o balanceamento necessario para
ndo haver qualquer problema de sobrecarga e curto nos circuitos instalados. Por isso a
CONSTRUTORA devera instalar um dispositivo de protecdo de toda edificacdo no quadro de
disjuntores, denominado DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS.

As instalagGes ao final devem apresentar-se perfeitamente funcional e homogéneo, sem
riscos de utilizagdo. Todos 0s materiais devem ser novos e cumprir as exigéncias de normas
técnicas da area.
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9.1.ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo devera ser executado de acordo com o projeto elétrico. O
dimensionamento das lampadas foi feito considerando altura de instalagdo de 2,40 metros e area
especifica de cada recinto, considerando-se um padrdo de 500 lux para cada setor de trabalho,

além dos seguintes parametros globais para o célculo:

Refletancias:
e Parede: 50%;
e Teto: 70%j;
e Piso: 20%
Manutencgdo:
e Periodo: 5000 horas
e Fator: 0,85

9.1.1. Luminéarias

Necessariamente, para adequacédo da padronizacdo do CREA/PR, sera realizada a remocao
das luminérias existentes e novas luminérias serdo instaladas com as seguintes caracteristicas:

(conforme consta na prancha do projeto elétrico)
MODELO 1 (Para ambientes maiores e com plano de trabalho):

e Lumindrias Placa Led sobrepor Luz Branca Fria (6000-6500K);
e Dimensdes: 60 x 60 cm ou 62 X 62 cm;

e Poténcia: 48 W

e Tensdo: AC 100-240V;

e Fator de poténcia: >0.5;

e Corrente nominal: 0,305A(127V) / 0,210A(220V);

e Fluxo luminoso 6000-6500K: 45001m;

e Eficiéncia luminosa 6000K: 110Im/W;

e Angulo de abertura: 120°;

e IRC: >70; Vida dtil (L70): 50.000h;
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e Temp. de operacdo: -10°C ~ 40°C,;

e Incluso: presilha e fonte.

Figura 11 - Modelo de luminéaria Plafon 60 x 60 cm.

MODELDO 2 - Para ambientes secundarios e menores (copa):

e Luminéria Placa Led sobrepor Luz Quente;
e Dimensdes: 22,5 x 22,5 cm;

e Poténcia: 18 W

e Tensdo: AC 100-240V;

e Fator de poténcia: >0.5;

e Corrente nominal: 0,305A (127V) / 0,210A(220V);
e Fluxo luminoso 3000K: 1260Im;

e Eficiéncia luminosa 3000K: 70Im/W;

e Angulo de abertura: 120°; IRC: >70;

e Vida util (L70): 20.000h;

e Temp. de operagdo: -10°C ~ 40°C,;

e Incluso: presilha e fonte.

Figura 12 - Modelo de luminaria Plafon 22,5 x 22,5 cm.

Por falta de acesso a informag6es no levantamento in loco pode haver divergéncias nos
caminhos das tubulacdes existentes a serem utilizadas.
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9.1.QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

Devera ser feita a remocao e substituicdo do quadro de distribuicdo, assim como, de

seus disjuntores para padrdes que sigam a norma atualizada e diagrama unifilar

apresentado em projeto.

Os disjuntores essencialmente protegem os cabos alimentadores, por isso deve-se garantir
que o disjuntor seja capaz de interromper uma sobrecarga ou uma falta no circuito antes que
prejudique a isolacdo do condutor. Os novos disjuntores deverao ser do tipo DIN.

Os disjuntos e o quadro precisam necessariamente seguir o projeto elétrico anexo a esse
memorial.

R
e *°

Figura 11 - Modelo de disjuntor tipo DIN.
9.2.TOMADAS

A necessidade de novos pontos de tomada foi constatada em analise na sede de Palmas,
dessa forma, os novos pontos de tomadas foram determinados em funcdo da destinacdo dos

ambientes e dos equipamentos que podem ser utilizados no mesmo.

As tomadas a serem utilizadas dever&o conter sempre o pino de terra e estarem conforme
a norma NBR 6147, ou serem no padrédo brasileiro de acordo com a norma NBR 14136. As
tomadas de copa deverdo ser do tipo 2P+T e universal, com capacidade nominal de 20A/250V.

As tomadas de uso geral deverdo ser do tipo 2P+T e universal, com capacidade nominal
de 10A/250V. Os espelhos e acabamentos das tomadas deverdo ser na cor branca ou na cor da
parede a ser executada, conforme imagem abaixo:

Figura 14 - modelo de acabamento de tomada.
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9.3.CONDUTORES

Acompanhando os ajustes de pontos de tomada, quadro de distribui¢do e iluminagéo, novos
condutores deverdo ser instalados e para os circuitos de carga sem especificacdes do tipo de
condutor no projeto elétrico, serdo utilizados, condutores de cobre, ttmpera mole (classe 4,5 ou
6), com isolamento termopléstico para tensdo 750V e baixa emissdo de fumaca e gases toxicos em
caso de incéndio. Deverd ser rigorosamente seguida a convencéo de cores prevista na NBR-5410

para a identificacdo dos condutores:

e Fase: Preto;

e Fase nas Tomadas: Preto;

e Fase nos Interruptores: Vermelho;

e Neutro: Azul-claro;

e Protecdo: Verde ou Verde-Amarela;

e Retorno: Branco;

9.4.ELETRODUTOS

Atendendo ao padrdo do CREA/PR para instalagdes aparentes, os novos eletrodutos
deverdo ser do tipo PVC antichama com rosca, podendo ser brancos ou pintados de acordo com a

cor da parede correspondente.
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10. MOBILIARIO

O mobiliario a ser adquirido e instalado conforme detalhamento do projeto arquitetdnico
e 0s detalhes contidos nesse memorial.

10.1.BANCADA

Na copa deveré ser instalada uma bancada de granito de 3 cm cinza andorinha conforme
0 projeto arquiteténico.

As areas em que sera assentado o granito deve ser limpa, isenta de po, madeira, ferro etc.
O assentamento deve ser feito com argamassa colante ou argamassa convencional composta por
cimento e areia média (lavada e isenta de impurezas) no traco 1:3. Em hipétese alguma pode sera

adicionado cal ou areia saibrosa.

A bancada de granito serd fixada com 4 mdos francesas de alta resisténcia em aco
instaladas na alvenaria com capacidade de suporte minimo de 110 kg cada uma conforme consta

na planilha orcamentéria e no projeto arquiteténico.

A bancada de granito contara com rodapia com altura de 30 cm executada em granito

cinza andorinha espessura de 2 mm — conforme especificado no projeto arquiteténico.

rea molhada of rebaixo de 1cm

Granito Cinza Andorinha

Cuba de Inox 40x34cm

Figura 12 - trecho do projeto arquitetonico (bancada de granito).
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LIXEIRA COM PEDAL 12L - ACO INOX

As lixeiras com pedal (121) deverdo ser instaladas nos locais indicados no projeto arquitetonico

e conforme as seguintes especificacoes:

10.3.

Abertura por pedal,;
Material aco inox;

Balde interno removivel;
Capacidade: 12 L;

Dimensoes de cada lixeira: Altura: 40 cm, Largura: 25,5 cm, Profundidade: 25,5 cm;

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR.

LIXEIRA SELETIVA INTERNA — ACO INOX

As lixeiras com separacdo de residuo deverdo ser instaladas nos locais indicados no projeto

arquitetonico e conforme as seguintes especificagoes:

Abertura por pedal,;

Material aco inox AISI 430 com espessura 03 mm;
Acabamento: Scotch Brite;

Fechamento suave da tampa;

Balde plastico removivel;

Capacidade: 15 L (cada);
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Dimensoes de cada lixeira: Altura: 52 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 33 cm;

Peso aproximado: 5,15 kg;

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR.

LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE

A lixeira com tampa basculante em ago inox sera instalada no banheiro da unidade conforme

indicado no projeto arquitetdnico e com as seguintes especificagdes:

Material: Aco Inox AISI 430;
Espessura: 0,5 mm,;
Acabamento: Scotch Brite;
Balde plastico removivel: Néo;
Capacidade: 10 litros;

Dimensdes: Altura: 34 cm, Largura: 20 cm, Comprimento: 20 cm;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR
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10.5. ARMARIOS COPA

Os armarios da copa deverdo ser executados conforme planta de detalhamento do projeto

arquitetdnico em conjunto com as especificacdes desse memorial descritivo.

Figura 13 - trecho do projeto arquitetonico - bancada da coa.

A bancada da pia de com granito sera composta por dois armarios, um gaveteiro apoiados por

pés metalicos, conforme especificado no projeto e nesse memorial.

A fim de atender a identidade visual da unidade o mével conterd um rodapé de granito -

espessura de 2 cm, recuado a 10 da face da porta com as seguintes dimensoes:

Rodapé de Granito
c/ 10cm

2
{
¥

Figura 14 - detalhe rodapé movel da pia.
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10.5.1. Armaérios bancada com 1 porta

Figura 15 - Modelo de armario para bancada de granito a ser instalado.

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Puxador: aco inox escovado com 55,9cm;
e Dimensdes: Altura 77 cm; Largura 60 cm; Profundidade: 60 cm;
e 1 (uma) porta;
e Altura de instalacdo (apoiado sobre pé metélico): 10 cm.
e Fixagdo:

o Pé quadrado em ago cromado com altura ajustavel nas posi¢Ges indicadas no

projeto arquiteténico;

o Capacidade de carga 50 kg por peca;

o Fixacdo: base quadrada com 6¢cm;

o Apoio de borracha- material que néo risca o piso.

Figura 16 - modelo do pé quadrado para os moveis da bancada.
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e Prateleiras internas e subdivisdes internas deverdo ser executada conforme descrito nesse

memorial e especificado no projeto arquitetdnico;

] 0,600 ]

0,36

15
I

0,36

Figura 17 - DivisBes internas armario da bancada com uma porta.

e Dobradicas internas com amortecimento 35mm e abertura 110°

Figura 18 - Exemplo da dobradi¢a 35 mm com amortecedor.
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10.5.2. Gaveteiro bancada

O gaveteiro sera instalado conforme especificacdo do projeto arquitetdnico e com as seguintes

especificacoes:

Figura 19 - Modelo de gaveteiro para bancada de granito a ser instalado.

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Puxadores: a¢o inox escovado com 41,0cm;
e Dimensdes: Altura 77 cm; Largura 45 cm; Profundidade: 60 cm;
e Altura de instalacdo (apoiado sobre pé metélico): 10 cm.
e Fixagdo:

o Pé quadrado em ago cromado com altura ajustavel nas posi¢bes indicadas no

projeto arquitetdnico;

o Capacidade de carga 50 kg por peca;

o Fixacdo: base quadrada com 6¢cm;

o Apoio de borracha- material que ndo risca o piso.

Figura 20 - modelo do pé quadrado para os moveis da bancada.

© beatonl.engenharia@aomall.com

O (41) 99657-3732




Betont Pericias &
Projetos de Engenharia

CREA/PR 75707
GNPI42588.636/0001-46

e Prateleiras internas e subdivisdes internas deverdo ser executada conforme descrito nesse

memorial e especificado no projeto arquitetdnico;

Figura 21 - divisdes internas gaveteiro bancada.
e Corredica:
o Corredica do tipo trilho de gaveta
o Dimensdes: comprimento total: 50cm; largura 3,5¢cm;

o Capacidade de carga 30kg;

Figura 22 - Exemplo da corredica.
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10.6. MESA DOBRAVEL

A mesa dobravel deve ser fixada na alvenaria e é composta de MDF sendo seus suportes com

mdo francesa dobravel com as seguintes especificacdes:

e Modelo: Comercial;

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;

e Dimensdes: Largura 50 cm; Comprimento: 100 cm;
o Suporte: méo francesa branca dobravel
o Par com dimensdo minima 35 cm;
o Capacidade de carga minima: 50kg cada;

e Altura de instalagédo: 75 cm.

Figura 23 - Modelo de mesa dobravel modelo comercial para instalagédo na copa.
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10.7. CADEIRA COPA

Na copa da unidade esté prevista a aquisicdo de uma cadeira com as seguintes especificacoes:

e Modelo: Cadeira Tramontina em polipropileno branco ou similar;
o Material: Polipropileno;
e Pernas: Aluminio Anodizado (cor natural);

e Dimens0es: Altura: 86cm; Comprimento: 52,5cm; Altura do assento: 47,5¢cm.

860mm

“475mm

:480mm: | 525mm |

Figura 24 - Dimensdes cadeira copa.
e Empilhavel até: 4 pecas;

e Peso maximo recomendavel: 154 kg;

Figura 25 - Modelo de cadeira da copa.
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10.8. ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS PARA DML

Na copa da unidade esté prevista a aquisi¢do de e instalacdo de um arméario multiuso para

DML com as seguintes especificacoes:

Modelo: Armério Multiuso 2 Portas S&o Paulo Politorno Branco ou similar;
Material: MDP;

Dimensoes: Altura: 190cm; Largura: 90cm; Profundidade: 45cm;

Peso aproximado: 65,72Kg;

Acabamento: Pintura Texturizada UV,

Material dos pés: Plastico;

Dobradica/corredica da porta: Metalicas;

Pernas: Aluminio Anodizado (cor natural);

Figura 26 — Mode‘lo de arméario DML.
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10.9. ESPELHO CRISTAL 4 MM

Serd fornecido e instalado na posicdo indicada pelo projeto arquitetdnico, um espelho
cristal 4 mm com moldura de aluminio nas dimensdes conforme o projeto arquitetdnico:

e Altura: 90 cm;

e Largura: 40 cm.

A instalacdo do espelho devera ser realizada com utilizacdo de ventosa ou método similar em
que se evite a perfuracdo do revestimento ceramico. Devera ser instalado na posicao indicada pelo
projeto arquiteténico e de acordo com a NBR 9050:2020.

10.10. DISPLAY TIPO — TOTEM PARA SINALIZACAO.

Na porta de entrada da unidade sera instalado totem para sinalizacdo de entrada com as

seguintes especificacdes:

e Suporte: piso;

e Confeccionado em OS (poliestireno) moldado de maneira a criar uma base de apoio sobre
0 piso;

e Impressao da arte final em UV sobre o OS;

e Dimensdes: 150 cm (altura) x 50 cm (largura);

Figura 27 - trecho do projeto arquitetnico - exemplo do totem
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11. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

NPT 020 Sinalizacdo de Emergéncia

11.1. LUMINARIA DE EMERGENCIA

Instalar luminaria de emergéncia autbnomo 30 lampadas LED nas posicdes indicadas no

projeto preventivo de incéndio e as seguintes especificacdes:

e Conformidade com a NPT 018 e NBR 10890;
e Voltagem: 110v/220v;

e Fixado no forro;

e Brilho: 100Im;

e Dimensfes: 5,5 x 20,4 x 3 cm

e Localizagdo conforme projeto PCI.

Figura 28 - Modelo de Lumindria de emergéncia.
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12. EQUIPAMENTOS MECANICOS

NBR 16401-1 - InstalagGes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 1 - Projetos das instalages
NBR 16401-2 - InstalagBes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitérios - Parte 2 - Pardmetros de conforto
térmico

NBR 16401-3 - InstalacGes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 3 - Qualidade do ar interior
ASHRAE St. 62.1 - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers

Portaria no 3.523/GM, de 18/08/1999, do Ministério da Saude (MS)

Resolucdo RE no 176 de 24/10/2000 da ANVISA.

Resolucdo RE no 9 de 16/01/2003 da ANVISA

NBR 5410 - InstalagGes elétricas de baixa tensao

NPT 11 — Saidas de emergéncia

Os equipamentos, condutos e condutores deverdo ser cuidadosamente dispostos nas
respectivas posi¢fes formando um conjunto mecénico, eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade. Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a

procedéncia impressas no material.

Os equipamentos do sistema de ar-condicionado devem ser instalados na altura
padronizada pela respectiva NBR de ares-condicionados e de acordo com o descrito em projeto

€em anexo.

A construtora devera efetuar, junto com a equipe de fiscalizacéo, os testes das instalacdes
para devida aprovacdo dela. Estas além de ndo apresentar defeitos de montagem deverdo
funcionar, nas partes e no conjunto, de acordo com as especificagdes, os parametros e os dados do

projeto.

As novas instalacbes de condicionamento de ar deverdo ser adequadas a carga térmica de
projeto a fim de fornecer o conforto adequado a populacéo do local.

As instalagGes ao final devem apresentar-se perfeitamente funcional e homogéneo, sem
riscos de utilizagdo. Todos os materiais devem ser novos e cumprir as exigéncias de normas

técnicas da area.
12.1. INTERLIGACC)ES FRIGORIFERAS E DRENO

A interligacdo frigorifera entre a unidade evaporadora e a condensadora deverao ser feitas
com tubos de cobre rigidos. As tubulagdes de cobre deverdo ser isoladas com sistema Armaflex
da Armstrong ou equivalente, com espessura de isolamento de %2” encaminhadas em conjunto com

a alimentagdo elétrica do evaporador.
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A drenagem serd feita através de tubo de PVVC com caimento por gravidade de 1%, sendo
conectados ao tubo de aguas pluviais mais préximo. Esta drenagem devera ser provida de
isolamento térmico, para se evitar condensacao.

12.2. ALIMENTACOES ELETRICAS

As alimentacOes elétricas das unidades condensadoras serdo feitas a partir do ponto de
forca deixado pela obra proximo aos equipamentos.

12.3. UNIDADES SPLIT

Os equipamentos splits serdo fornecidos pelo CREA/PR sendo responsabilidade da
construtora a correta execugdo e infraestrutura necessaria para a perfeita instalacdo e
funcionamento do sistema de climatizagdo. De acordo com o previsto na planilha orcamentério,
projeto de climatizagédo e nesse memorial.
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13. SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos o0s

detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cagambas metélicas, devidamente de acordo a legislacdo municipal, e depois de carregado devera
ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade. Para efeito de orcamento,

a remocao dos entulhos devera ser incluida na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.lI.).

Incluem-se neste item as demolicGes de objetos ou restos de obra existentes que venham
a impedir o inicio da obra. Este servico ficara a cargo e responsabilidade da construtora sem énus
ao poder publico municipal, bem como o transporte destes materiais e entulhos para um local

adequado a receber os restos de obra.

Todas as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. A obra sera
entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalacGes, equipamentos e aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas

as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, 0s pisos de ceramica,
granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e

argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém-
concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o

exigirem. A protecdo minima consistird na aplicacdo de 1 demé&o de cera incolor.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as suas instalacoes.

Todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o
recebimento dela.
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14. AS-BUILT

E de responsabilidade do executor da obra anotar as alteracdes que forem necessarias e
apresentar no final o projeto como foi executado, ou seja, devera apresentar as-built. conforme

descrito em planilha de custos.

O pagamento final correspondente a integralizacdo da obra serd efetuado mediante
apresentacdo esse projeto acabado, o “As Built” (como construido) em arquivos digitais e
impresso com respectivo relatério demonstrativo das causas das eventuais alteracdes (assinados
pelo responsavel técnico da CONSTRUTORA) e Atestado de Conclusédo da Obra (expedido pelo
engenheiro fiscal da obra).

15. CONSIDERACOES FINAIS

Faz parte do orcamento o fornecimento de todo material, acessorios de fixagdes,
terminacdes, identificacdes, certificacdes, mao de obra, EPI’S, ferramentas, andaimes, escadas ¢
encargos sociais para o servigo acima descrito. As instalag0es a serem executadas devem ser
garantidas quanto a qualidade dos materiais empregados e mao de obra seguindo no minimo a
NR-10.

Para elaboracdo do orcamento, a construtora devera tirar todas as ddvidas com relacao
aos projetos, ndo devendo, portanto, gerar aditivos futuros, pois 0s projetos sdo complementares
entre si, e a planilha orcamentaria foi levantada pelos projetos, memorial descritivo e condigdes
do local, sendo responsabilidade do licitante o levantamento de todos os servigos e quantidades

necessarias para a completa e total execucdo da obra.

As instalacdes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos materiais

empregados e méo de obra.

A construtora devera substituir, por sua conta qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou ma instalagdo. Ficam
ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos verificados forem provenientes de mau uso

nas instalagdes ou desgaste natural de material.

Todo servico considerado mal-acabado deverd ser refeito as custas do proponente a
critério da fiscalizacdo da obra. A fiscalizacdo dos servigos em nada eximira o proponente das
responsabilidades assumidas.
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B. CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

Todas as instalacbes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico fornecido e ou elaborado pela construtora e devidamente

aprovado pela fiscalizacéo.

E de inteira responsabilidade da construtora, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mdo de obra de primeira linha, necessarios ao cumprimento integral da obra,
baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e
demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos 0s danos causados as
obras, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus

respectivos proprietarios.

No inicio dos trabalhos a construtora deve fazer contato com os fornecedores de todos o0s
materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de

prorrogacédo de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela construtora,
desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das clausulas e condicBes, do
contrato, do edital, dos projetos, das especifica¢des técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o

que estiver contido nas normas, especificacfes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

Dever&o ser observadas e atendidas as normas de seguranca do trabalho, em especial a NR18.
E OBRIGATORIA PELOS FUNCIONARIOS DA OBRA, A UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, COMO BOTAS, CAPACETES, CINTOS DE
SEGURANCA, OCULOS, MASCARAS E DEMAIS PROTECOES DE ACORDO COM AS
NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E LEGISLACAO VIGENTE.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da construtora no que concerne as obras e servigos e suas implicacoes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o codigo civil e demais leis ou

regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.
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Deverdo ser fornecidas aos subempreiteiros (caso permitido em edital) as cOpias das partes
dos memoriais, projetos, editais e contratos referentes as suas obras e servicos especificos e suas

implicacdes.

Caso haja discrepancias, as condic¢des especiais do contrato, especificacbes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como o0s projetos especificos de cada area
predominam sobre 0s gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais
e as cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado
com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes

necessarias.

A omisséo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a construtora da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacé&o dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e

demais pertinentes.

Em caso de duvidas nos projetos, nas especificagdes, ou no memorial descritivo, deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e os responsaveis técnicos para as definicdes finais. Toda e
qualquer alteracdo de projeto deverd ser previamente comunicada ao responsavel técnico pelo

projeto e a equipe de fiscalizacdo do CREA/PR.

Qualquer duvida na especificacao, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faga opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a fiscalizagdo de obras
que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na rede fisica 0 apoio para essa
definicéo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padréo de qualidade, em

todos os niveis da edificagéo.

Todos o0s servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras.

Para a execucdo dos servigos seré exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento
nos servicos. As cotas e dimensdes sempre deverédo ser conferidas "In loco", antes da execucéo de

qualquer servico.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para

areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indica¢do ou anota¢do em contrério.
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Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servi¢cos apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim
devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos

que indicado ou anotado diferentemente.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela construtora, deverdo ser de primeira
qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificacfes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

A Construtora devera apresentar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado
do Parana certiddo negativa de debitos (CND) da obra perante o INSS descontadas as retengdes

relativas aos tributos incidentes.

TODOS OS DANOS CAUSADOS AO CREA/PR, OU A TERCEIROS, PELA
CONSTRUTORA DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DELA.

Quaisquer problemas que venham a surgir na obra no periodo da pds-entrega sera enviada

notificacdo a construtora para que a responsavel os solucione.

NOTA: Salienta-se que duvidas entre planilha e memorial no que tange a descricdo, este

documento prevalecera com auxilio técnico dos projetistas para maior definicdo e clareza.
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2. ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A Construtora deverd comunicar com antecedéncia 0 nome do(s) responsavel(s) com suas

prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as
ARTSs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da construtora.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso ele demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em

executar as ordens da fiscalizagao.

A construtora deverd montar um escritorio na obra, com dependéncias para uso da fiscalizacao,

dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servicos de construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificacOes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e ARTS e demais

elementos que interessam ao servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

A comunicacao oficial entre a construtora e a fiscalizacdo € o diario de obras que devera ser
preenchido diariamente. O Diério ficara a cargo do contratado, e consistird em um bloco com 03

(trés vias destacaveis), ficando a 3?2 via no bloco.

A primeira via ap6s devidamente anotada e assinada, deverd ser entregue a fiscaliza¢do do
CREA/PR.

A vigiléncia sera ininterrupta, por conta da CONSTRUTORA, até o recebimento definitivo da
obra.

3. FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo sera exercida por responsavel técnico designado pela CREA/PR. Cabe ao

fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente o projeto e suas especificacdes
técnicas, devendo consultar o CREA/PR para qualquer modificacéo.

Na existéncia de servi¢cos ndo descritos, a Construtora somente podera executd-los apos
aprovacio da FISCALIZACAO.
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4. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

Todo o material empregado na obra deveré receber aprovacao da fiscalizagdo antes de comegar
a ser utilizado.

No caso de a construtora querer substituir materiais e/ou servi¢cos que constam nestas
especificacbes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento

completo, catalogos e receber aprovacao da fiscalizacao.

5. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da construtora, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e médo de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-
se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais
documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos 0s danos causados as
obras, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus

respectivos proprietarios.

Competira a construtora fornecer, todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execucdo dos servicos contratados. As ferramentas e equipamentos de uso no
canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de
acordo com o seu plano de construcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso,

neste caderno.

Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe

a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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6. SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendacdes contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

Equipamento de protecdo individual Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecéo
individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de

Protecdo Individual - EPI e NR-1 - Disposicdes Gerais.

Protecdo e combate a incéndio eficiente e ininterrupta vigilancia serd exercida pelo
CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras, mantendo - se ainda um

extintor de incéndios na obra.

Podera a FISCALIZACAO, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para
modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferecam nacos de incéndio as
obras.

7. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra seré entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada
reconstituicdo da area do canteiro a sua situacdao original onde for o caso e/ou solicitado pelo

engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597 (Recebimento de servicos e
obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo
com o contrato, a Construtora devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizacdo solicitando a

entrega da obra.

Ap0s a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério. Para fins de recebimento
dos servicos serdo verificadas as condi¢Ges das instalagGes e mobiliério, fazendo-se o teste de uso,
verificagdo da pintura, condicGes das ferragens etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar

os arremates eventualmente solicitados pelo CREA/PR.

O Construtor devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da

construcdo, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizacao.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta)
dias ap6s o Recebimento Provisoério e se tiverem sido satisfeitos a seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamacgdes da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que

venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracéo de que o prazo mencionado
no artigo 1245 do Cadigo Civil sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo
termo.
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