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A.  MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS GERAIS
Dados da Obra:

Endereco: Rua Benjamin Constant, n.° 371, Cornélio Procdpio, Parana.
Area construida existente: 97,18 m2.
Area a reformar: 97,18 m2.

Proprietéario

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana.

Responsaveis Técnicos

Engenharia elétrica:

Anna Paula Bau Ribeiro (CREA-SC n.° 137.623-5 / Visto CREA-PR n.° 199301);
Engenharia mecénica:

Luan Leonardo Carlesso (CREA-PR n.° 117270/D);

Engenharia civil:

Allan Bellafronte Betoni (CREA-PR n.° 169189/D) — Coordenador

Descrigdo da Obra

Trata-se da Reforma da unidade administrativa de Cornélio Procépio do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Parana, seguindo os itens e definicGes de entregas do Contrato de
Prestacédo de Servigos 133/C/2021.

A edificacdo sera composta pela area de reforma de 97,18 m?, distribuidos no pavimento térreo.

AMBIENTE AREAS (m?)
ATENDIMENTO/AMBIENTE TRABALHO 61,73 m?
I.S.P.c.D 2,85 m?
COPA 6,04 m2
ARQUIVO 19,43 m?
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2. CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas, 0s sistemas construtivos e
0s materiais utilizados para a execucédo de servigcos de engenharia a serem realizados na unidade

administrativa do CREA-PR de Cornélio Procopio.

Qualquer servico ou material que faga parte apenas das especificagcdes ou projetos ou
apenas do levantamento quantitativo sdo considerados elementos integrantes da obra. Todos os
servigos que forem necessarios e que ndo estejam mencionados nesse memorial ou especificacdo

devem ser executados apés indicacao e aprovacdo da fiscalizacdo do contrato.

A0 apresentar sua proposta, a licitante reconhece ter examinado cuidadosamente todas as
condicBes da edificacdo em que serd realizada a obra, todos os documentos e condi¢Oes
particulares, indicando ao CREA-PR, se for o caso, quaisquer imprecisfes eventualmente

verificadas.

Deverdo ser aplicadas ao presente servico todas as prescri¢des e recomendagdes contidas
nas NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

Todos os trabalhos especificados devem sempre ser executados mediante a aprovagéo
dos profissionais responsaveis pela fiscalizacdo da obra. Os servi¢os que se apresentarem

defeituosos em sua execucdo deverao ser reconstruidos, refeitos.

A ocorréncia de trabalho simultdneo de obras e das atividades normais da unidade
administrativa torna imperativa a necessidade de esforgos e coordenacdo dos trabalhos por parte

da construtora, de modo a minimizar interferéncias, conflitos e problemas de cronograma.

O projeto ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, PREVENTIVO em
conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE CUSTOS (ORCAMENTO), BDI,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, ESPECIFICACOES TECNICAS, formam toda a

documentacdo técnica necessaria para a execucdo desta obra.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes técnicas e 0s desenhos
gerais e detalhes das representacdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificacdes
técnicas sobre os desenhos gerais;

Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior
escala; assim, prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais. Em caso de divergéncia entre as

cotas dos desenhos e as dimensGes medidas em escala prevalecerao as cotas;
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Todos os detalhes de obra e servigo constantes no memorial e ndo nas representacdes
graficas e todos os detalhes constantes nas representacdes graficas e ndo no memorial serdo

considerados integrantes deste projeto;

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas. Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no

memorial descritivo podera ser feita sem autorizagéo oficial da fiscalizagdo da obra;

A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e memoriais fornecidos. Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro
fiscal com uma antecedéncia de 24 horas.

2.1.RELACAO DAS PRANCHAS EXISTENTES

PROJETO ARQUITETONICO — CREA.PR - CORNELIO PROCOPIO
TOTAL DE 11 PRANCHAS

e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 01.11 — A2;
e Projeto CREA.PR (Corneélio Procopio) — PA 02.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 03.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Corneélio Procopio) — PA 04.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornelio Procopio) — PA 05.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 06.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 07.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 08.11 — Al
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 09.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 10.11 — A2
e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — PA 11.11 — A2

PROJETO ELETRICO — CREA.PR - CORNELIO PROCOPIO
TOTAL DE 02 PRANCHAS

e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — ELE 01.01 — A1,
e Projeto CREA.PR (Corneélio Procopio) — TEL 01.01 — Al;

PROJETO HIDRAULICO - CREA.PR - CORNELIO PROCOPIO
TOTAL DE 01 PRANCHA

e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — HID 01.01 — A2;
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PROJETO PREVENTIVO — CREA.PR - CORNELIO PROCOPIO
TOTAL DE 01 PRANCHA

e Projeto CREA.PR (Cornélio Procopio) — SCI 01.01 — A2;

=1 MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades inerentes ao contrato, de acordo com

as leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as maquinas, altura,
andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas,
higiene, aproximacdo de pedestres etc. Portanto, a construtora precisard& manter na obra,
diariamente e/ou enquanto houver o exercicio de atividades voltadas a obra propriamente dita,
profissional devidamente habilitado em seguranca do trabalho, visando a aplicabilidade das

exigéncias previstas em normas regulamentadoras definidas pelo Ministério do Trabalho.

Compete a construtora tomar as providéncias para a colocacao, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite.

O Contratante ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem. A construtora respondera, nos
termos da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal, material, instalagdes e

equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servigos.

Antes do inicio dos servigos, deverdo proceder-se detalhado exame e levantamento da
edificacdo considerando aspectos importantes tais como: a natureza das estruturas, as condigdes

da construgdo, 0 método executivo apropriado e outros.

Todos os projetos deverdo ser previamente consultados para verificar as interfaces entre
instalacGes e tubulacdes, visando minimizar os impactos causados & edificagdo, atuando com

seguranga e preservando as condigdes do edificio existente.
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4. INSTALACOES PRELIMINARES

A construtora procedera a instalacéo da obra, de acordo com a NR-18, com previséao de
depdsitos de materiais, vestiarios, alojamentos (se necessario), refeitério, equipamentos de
protecdo individual e coletiva para seus funcionarios, entre outros, mantendo o canteiro de

servigos sempre limpo e organizado.

Serdo mantidos na obra: Alvaras, Certidfes, Licengas e ART’s, evitando-se interrupgdes
por embargo, assim como um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial

descritivo, orcamentos cronogramas e demais elementos que interessam ao servico.

A construtora para execucdo da obra seré responsavel pela mobilizagdo, pagamento de

taxas e emolumentos, transporte dos materiais e manutencdes que se fizerem necessarias.

Ao final, na entrega da obra, a construtora devera efetuar a remocdo de todas as
instalacdes provisdrias, deixando os locais da forma limpa e desobstruida. Os residuos deverao ser
descartados em conformidade com legislagdo vigente, sendo de total responsabilidade da

construtora.

E responsabilidade de manter atualizados na obra: Diario de Obras, Alvaras, Certiddes
e Licencas necessarias a execugao dos servicos, evitando interrupgdes por embargo, assim como,
possuir projetos, especificacfes, memoriais, orcamentos, cronogramas e demais elementos que

interessam e estdo ligados ao desenvolvimento dos servicos.

Devera ser elaborado o PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da

construcdo civil e aprovado na Secretaria do Meio Ambiente, caso necessario.

Todas as coOpias e plotagens de projetos e memoriais, necessarios ao desenvolvimento da
obra dever&o ser providenciadas pela empresa executora. Toda e qualquer anomalia decorrente da
reforma e que venha comprometer a integridade da edificacdo, sera de inteira responsabilidade da

construtora.
4.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
A empresa devera fornecer placa de obra em chapa galvanizada, fazendo sua fixacdo na

fachada frontal do imovel, permitindo a facil identificacdo da empresa e responsavel técnico pela
obra, conforme disciplina a Resolugdo n.° 407, de 09 agosto de 1996 do CONFEA.
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5. DEMOLICOES

Anteriormente a reforma do revestimento a construtora responsavel procedera a remogéo

dos itens de instalacGes e revestimento indicados nos projetos técnicos e na planilha orcamentaria.
Esta incluso no projeto de reforma em sintese a remogdo dos seguintes elementos:

e Luminarias existentes;
e Remocéo pintura existente (lixamento);
e Torneira l.S. P.c.D;

e Acabamento valvula de descarga I.S. P.c.D;

6. REVESTIMENTOS
Seré realizada reforma no revestimento da parede e teto da unidade.

6.1.PAREDE

Sobre as paredes sera realizada a recomposicdo do revestimento em locais em que houver

fissuras e sera realizada a manutencéo de toda a pintura da unidade.
6.1.1. Pintura

Nas areas de forro que receberdo intervencdo, deverdo ser efetuados os seguintes

servigos: uma deméo de fundo selador, pintura manual com tinta latex acrilico duas deméos.

A pintura existente precisa ser removida por meio de lixamento mecéanico ou manual, na
integralidade previamente a execucdo da nova pintura. O cronograma para execucao da pintura

seguira a seguinte ordem:

A) Remocdo da pintura existente (lixamento);

B) Nivelamento e correcao de fissuras quando necessario;

C) Aplicacdo de massa corrida acrilica e nivelamento da superficie;
D) Aplicacdo de fundo selador acrilico.

E) Aplicagéo de pintura nas cores descritas no projeto arquitetonico e nesse memorial.

TODAS AS AREAS DA EDIFICACAO RECEBERAO NOVA PINTURA
RESPEITANDO O DIMENSIONADO EM PROJETO ARQUITETONICO.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, rebocadas se necessario e, convenientemente preparadas para

receber o tipo de pintura a elas destinada.
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As pinturas incluem todos os materiais e mdo de obra necessaria, inclusive para as
preparacOes dos substratos, como emassamentos, lixamentos, fundos e outros, com métodos e

materiais apropriados para cada um dos sistemas listados.

A massa corrida para qualquer aplicacdo, interna ou externa devera ser acrilica. Toda a
superficie pintada devera apresentar, depois de concluida, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilhante), devendo ser aplicadas tantas deméaos de tinta

quantas forem necessarias ao perfeito acabamento.

Deverao ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver

fresca, com removedor adequado.

As tintas, seladores e massa corrida acrilica, deverdo ser de fabricacdo padréo

internacional, Suvinil ou equivalente aprovado, nas seguintes cores:

Cor Local de aplicacdo

Algodao Cinzento Conforme projeto arquitetonico (Paredes internas
da unidade)

Tubardo Martelo Conforme projeto arquitetbnico (Parede de
destaque)

Branco Forro de gesso e laje

e Preparacéo da tinta

Apos o lixamento, devera se proceder a abertura da embalagem das tintas, a qual ndo
deverd apresentar elevada sedimentacao, coagulacdo, separacdo de pigmentos, empedramento,

formacéo de pele, odor desagradavel, ou sinais de corroséo na superficie do produto.

Na sequéncia a tinta devera ser homogeneizada adequadamente, sob agitagdo manual ou
mecanica em baixa rotacdo. Os pigmentos eventualmente presentes, depositados no fundo da
embalagem, deverdo ser incorporados a tinta. Para melhor mistura da tinta, uma fracdo liquida da

embalagem original pode ser removida transferindo-se para outra embalagem limpa.
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A fracdo sedimentada devera ser misturada, com espatula ou "mexedores”, com
movimentos de baixo para cima. Nao deverdo ser utilizados objetos arredondados.
Gradativamente, devolver a fracdo liquida do produto a embalagem original, continuando a
agitacdo até completa homogeneizacdo. Devolver a tinta da embalagem original para outra
embalagem e vice-versa, repetindo esta operacdo diversas vezes a fim de garantir total

homogeneizacao.

Geralmente os produtos séo recebidos com a diluicdo indicada para a aplica¢do com rolos
e pincéis. Em caso de utilizacdo de produtos que necessitem de diluicdo em obra, esta devera ser
feita com agua ou solvente apropriado, de acordo com o tipo e com a proporcdo indicada na
embalagem do produto ou do fabricante. Produtos de diferentes marcas comerciais ndo deverao

ser misturados sem consulta prévia aos respectivos fabricantes.

Para iniciar a pintura propriamente dita, devera se confirmar se o substrato se encontra
seco, sem sinais de umidade, sujeira, poeira, isento de O6leo, gorduras, graxas ou ferrugem.
Aplicacéo

Apos o lixamento e nivelamento da massa acrilica, iniciar a pintura com tinta latex
acrilico com duas demdos ou tantas quanto for necessario. As aplicacGes das tintas podem ser

efetuadas com pincel, trincha, brocha ou rolo.

Caso a aplicacdo seja feita com pincel, trincha ou brocha, estes deverdo ser mergulhados
nos produtos somente até a metade do comprimento das cerdas. O excesso devera ser retirado
espremendo-o0s contra a embalagem. As pinceladas deverdo ser curtas, procurando depositar

quantidades uniformes de material, de modo a formar uma camada lisa e de espessura uniforme.

O nivelamento e o alisamento da pelicula deverdo ser obtidos por meio de pinceladas
transversais longas em relacdo as primeiras, tomando-se o cuidado de passar suavemente o pincel,

de modo a ndo deixar novas marcas.

Se a aplicacdo da tinta for feita com rolo, este devera ser molhado em recipiente
apropriado. O rolo devera ser colocado na parte rasa da bandeja e rolado até a parte mais funda
contendo tinta. Este procedimento deverd ser repetido até que o rolo fique uniformemente
impregnado. O excesso devera ser removido pressionando-o e rolando-o suavemente pelo fundo
da bandeja, na parte rasa. A pintura devera ser iniciada de cima para baixo, procurando cobrir o
maior comprimento possivel. As emendas deverdo ser disfarcadas passando-se o rolo suavemente
pela superficie de modo transversal.
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A quantidade de material aplicada em cada demdo devera ser a minima possivel e
espalhada ao méximo, de maneira que a cobertura da superficie seja obtida através da aplicacao
de varias demdos. Cada deméo devera ser aplicada com espessura uniforme e livre de poros,
escorrimentos etc. Quaisquer falhas de pintura deverdo ser corrigidas, respeitando-se o tempo de
secagem previsto antes da aplicacédo da demdo subsequente.

Cada demao devera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente seca, de modo
a propiciar a superficie uma pelicula uniforme e ndo provocar enrugamento, descolamento,

escorrimentos, falhas ou imperfeicoes.

A pintura recém-aplicada devera ser protegida contra a incidéncia de poeira e agua, ou

mesmo contra contatos acidentais, durante a secagem.

De modo geral, cada demé&o do sistema deverd estar seca antes da aplicacdo da deméo
subsequente. Como as condi¢fes atmosféricas influem no tempo de secagem e consequentemente
no intervalo entre demaos, este ndo devera ser inferior aquele recomendado na embalagem do

produto ou pelo fabricante.
6.2.PISO
6.2.1. Piso
e Remocao das pegas ceramicas danificadas.

A Construtora devera realizar inspecdo no piso do atendimento e arquivo da unidade
através de martelo de borracha ou equipamento similar e realizar a remocao e substituicdo das
pecas danificadas e com som “oco”. A regularizagdo sera executada com nivelamento ao piso
existente e a substituicdo das pecas deverao ser realizadas de modo a causar menor dano possivel

no revestimento ceramico do entorno.
e Piso

O piso devera estar em conformidade com a NBR 13753 Revestimento de piso interno ou
externo com placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante; NBR 13.818 e NBR 15.463
Placas ceramicas para revestimento e NBR 15.575 Edificagdes habitacionais — Desempenho. Para

recomposi¢do do piso ceramico devera ser na mesma tonalidade das existentes no local.
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6.2.2. Podo tatil

Sera instalado piso cromo diferenciado tatil de alerta e direcional, placas com dimensdes
25 x 25 cm em inox para a regido do acesso ao balcdo de atendimento, conforme projeto
arquiteténico, ABNT NBR 16537 e NBR 9050:2020.

Diametro da base 30 mm

© O
© O O “
© 00 smmasmmtg_a

?_? © Altura do relevo

Diametro da base
dorelevo + 20 mm

Fonte: ABNT NBR 16537.

Figura 1 - Trecho do Projeto arquiteténico.
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6.2.3. Rodapé

A construtora devera executar o rodapé em todo o perimetro das novas divisorias. O rodapé
deveréd estar em conformidade com a especificagdo do projeto arquitetdnico, planilha orgamentaria

€ possuir as seguintes caracteristicas:

e Rodapé ceramico — modelo similar ao existente;

e Assentamento por argamassa industrializada com rejuntamento;
e Altura: 100 mm;

e [Espessura: 13 a15 mm;

e Ceramica padrdo comercial;

e Similar ao existente.

Figura 2 - Modelo de rodapé similar ao existente na unidade).
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7. ESQUADRIAS

NBR-7202 — Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificacdes de Uso Residencial e Comercial

NBR-8037 — Portas de Madeira de Edificacdo

NBR-8052 — Portas de Madeira de Edificacdo — Dimensdes

NBR-8542 — Desempenho de Porta de Madeira de Edificacao

NBR-10820 — Caixilho para Edificacdo — Janela

NBR-10821 — Caixilho para Edificagdo — Janela

NBR-10822 — Caixilho para Edificacéo — Janela do Tipo de Abrir e Pivotante Verificagdo da Resistencia as
Operagdes de Manuseio

NBR-10823 — Caixilho para Edificacéo — Janela do Tipo Basculante Verificagdo da Resistencia as Operagdes de
Manuseio

NBR-10827 — Caixilho para Edificagdes — Janela do Tipo de Correr Verificacdo da Resisténcia as Operagdes de
Manuseio

NBR-10831 — Projeto e Utilizagdo de Caixilhos para Edificagbes de Uso Residencial e Comercial — Janelas
NBR 8037 01 — Porta de madeira de edificacdo

7.1.DIVISORIA

Conforme projeto arquitetonico, para criar a area do arquivo, serdo instaladas divisorias
de Drywall em gesso acartonado com espessura final de 10,0 mm para areas secas. Para a
instalacdo das divisorias, 0 piso deve estar nivelado e acabado.

As paredes de gesso acartonado deverdo ser executadas de acordo com as normas
pertinentes. Como o local de instalagdo ndo é area umidade, poderdo ser utilizadas placas de gesso

acartonado ST, duas faces simples, com espessura final de 100 mm, com perfil metalico de 70mm.

Todos os materiais complementares, tais como fitas, parafusos, arruelas, massa de rejunte
etc., deverdo ser de boa qualidade e atender aos requisitos especificados em norma. Para cortes e
ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos. Colocar a fita para isolamento tratamento

acustico na face da guia que ficara em contato com o0 piso ou com o teto.

Sempre utilizar fita com largura compativel com a largura das guias. Para a fixacdo das
guias, recomenda-se que a fixacdo seja feita respeitando a distancia de 40 a 60 cm, nunca
ultrapassando a distancia maxima de 60 cm. As emendas das guias devem ser sempre de topo.

As chapas de gesso acartonado deverdo ser fixadas na estrutura por meio de parafusos
desenvolvidos especialmente para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre

si e a 10 mm da borda da chapa.

Devera ser previsto refor¢o nas paredes com revestimento em gesso acartonado sempre

que houver previsao de fixacdo de elementos nas paredes (armarios, equipamentos etc.).
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7.2PORTALS.P.C.D

Conforme previsto na planilha orgamentaria e no projeto arquitetdnico sera realizada a inversao
do sentido de abertura da porta existente da I.S. P.c.D de modo que novo sentido de abertura seja

para fora da instalacdo sanitéaria.

A Construtora sera responsavel pela remocéo e alteracdo do sentido de abertura, a instalacéo
devera ocorrer de modo que nao danifique a porta existente, estd incluso também todos os itens
complementares necessarios como novas dobradigas, remogdo e instalagdo da porta e demais itens

necessarios.
7.3.PELICULA ADESIVA

Serd preciso remocdo completa da pelicula existente na porta de entrada da unidade.
Posteriormente a instalagdo de nova pelicula no padrdo estabelecido no catadlogo padrdo de
iméveis do CREA/PR e especificado no projeto arquitetdnico. A instalagdo da pelicula precisa
necessariamente ser executada de modo que inexista bolhas e ressaltos.

CREA-PR

Conseliho Regilional de Engenhanria

e Agronomia do Farand

Figura 3 - modelo da pelicula a ser substituida na porta de entrada da unidade.
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7.4.PLACA PARA SINALIZACAO DE BANHEIRO

Serd preciso a instalagao de placa para sinaliza¢do de banheiro feminino e masculino P.c.D no
formato quadrado 15 x 15 cm, contendo pictograma que identifica pessoa em cadeira de rodas, e
pictogramas que simbolizam o sexo masculino e feminino em material aluminio natural cinza

fosco — 0,5mm. No local indicado no projeto arquiteténico.

A

~ UNISSEX

Figura 4 - Modelo de placa de sinalizac&o a ser instalada na porta do banheiro P.c.D.

7.5.VEDACAO INTERNA E EXTERNA

Conforme previsto na planilha orcamentéria todas as janelas da unidade deverdo ser realizadas

a revisdo das vedacdes interna e externa por meio dos seguintes procedimentos:

1) Deixar a superficie da esquadria (janela) limpas;
2) Retirar o silicone antigo e limpar a superficie anteriormente a aplicacdo do material novo;
3) Aplicar o produto em todo o perimetro das janelas interna e externamente;

4) Realizar o perfeito acabamento sem desniveis ou pontos de infiltracéo.

7.6. REVISAO DAS ESQUADRIAS

Conforme previsto na planilha orgamentaria todas as 4 (quatro) janelas da unidade deverao ser
realizadas a revisdo dos seus elementos, caixilhos, trilho, puxador, borracha. A Construtora
precisara realizar a limpeza e manutencdo desses elementos incluindo a revisdo geral com
regulagem, ajustes e ou substituicdo dos componentes de fixacdo, articulacdo e travamento de
folhas mdveis e fixas, sendo eles: ancoragens, roldanas, trilhos, fechos, fechaduras, puxadores
bragos de articulagdo, limitadores, parafusos, drenos, escovas de vedagdo, gaxetas de EPDM e

vedacdes externas em geral.
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7.7.PLACA ANTI-IMPACTO

Seré necessario instalacdo de placa anti-impacto em aco inox na porta da instalagao sanitaria
P.c.D padrdo nbr 9050:2020, conforme modelo desse memorial e no local indicado no projeto
arquitetonico. A instalacdo da placa precisara ser realizada de modo em que nao danifique a placa

ou a porta.

L
Figura 5 - Modelo de placa anti-impacto chapa de inox.

7.8.PUXADOR TUBULAR

Seré preciso a instalacdo de puxador tubular tipo H alca duplo inox escovado 30 cm, o furo
para instalacdo na altura indicada no projeto arquitetdnico e ser realizado de modo que preserve a

esquadria existente.

Figura 6 - Modelo de puxador do tipB H.
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8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua fria
NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitéario
NB-92/80 - InstalacOes prediais de agua fria
NBR 15098 Aparelhos sanitarios de material cerdmico - Procedimento para instalagdo
NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitrio — Projeto e execugdo
NBR 9814 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

A instalacdo de &gua utilizard tubos e conexdes de PVC rigido soldavel marrom,
obedecendo aos diametros e disposicdo, indicados no projeto. As tubulagbes serdo embutidas,
utilizando-se tubos de PVC rigido, com a atengdo devida para 0s equipamentos especiais. Todas
as deflexdes, angulos ou derivagdes necessarias ao arranjo das tubulagdes serdo feitos por meio
de conexdes apropriadas para cada caso. Nao se permitird curvatura nos tubos. Durante a
construcdo, as extremidades das tubulacdes serdo vedadas para evitar a entrada de corpos

estranhos.

A instalacdo devera ser testada antes do fechamento dos rasgos em alvenaria onde passam
as tubulacdes, observando-se possiveis vazamentos e efetuando-se 0S reparos necessarios.
Verificar o detalhe em projeto hidraulico, caso haja duvidas consultar responsavel pelo projeto

para esclarecimentos e dar prosseguimento a obra.

As instalacOes dos sanitarios terdo adequagdes para uso também de pessoas portadoras
de com deficiéncia por meio de acessorios que venham facilitar a utilizacdo dos banheiros, como
barras de apoio / sustentacdo metalicas cromadas de inox, colocadas em alturas compativeis com
os aparelhos, que serdo em tamanhos proprios para o uso previsto, conforme a NBR 9050:2020.

A construtora devera prever um ponto hidraulico para a colocacdo de bebedouro
localizacdo conforme planta baixa do projeto arquiteténico e hidraulico. Sera necessario a
instalacdo e fixacdo com todos os acessorios proprios indicados pelo fabricante. Ver equipamentos
detalhados em planilha orcamentaria e principalmente descritos em pranchas que perfaz o
conjunto do projeto de arquitetura.

8.1. TUBULACOES

Todas as instalacbes de agua fria, serdo em PVC rigido, completamente novas. Os
didmetros das tubulacdes e conexdes a serem utilizadas estéo especificados no projeto especifico.
Todo o trajeto das tubulagdes devera ser embutido nas paredes ou no forro conforme indicado no
projeto hidraulico.
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8.2.METAIS SANITARIOS
8.2.1. Torneira para lavatdrio I.S. P.c.D

Conforme indicado no projeto arquitetdnico sera removida a torneira da 1.S. P.c.D existente e
substituido por torneira com sistema regulador que permite reduzir o espago de tempo do fluxo,
economizando agua. Acionamento hidromecanico com pressdo manual e fechamento automatico

em poucos segundos com acionamento de leve pressdo, conforme as seguintes especificacoes:

e A fabricante deve estar credenciada e qualificada no Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Programa Setorial da Qualidade de Aparelhos
Economizadores de Agua;

e Com arejador;

e Acabamento cromado;

e Acionamento com leve pressdo;

e Funcionamento em baixa e alta presséo, de 0,2 a 4 kgf/cm?2 ou 3 a 57 psi;

Figura 7 — torneira lavatdrio (Fonte: Catalogo do CREA/PR).
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8.2.2. Acabamento para vélvula de descarga Hydra p/ P.c.D

Conforme indicado no projeto arquiteténico e na planilha orgamentéria sera realizado a
retirada e a instalagdo de acabamento para valvula de descarga p/ P.c.D que proporcione a redugdo

da forca de acionamento de acordo com a NBR 9050:2020, conforme especificacéo:

e O fabricante deve estar credenciado e qualificado no Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Programa Setorial da Qualidade
de Aparelhos Economizadores de Agua;

e Alavanca que facilita e suaviza o acionamento;

e Canopla com sistema antivandalismo;

e Acabamento cromado;

Figura 8 — modelo de acabamento da valvula I.S. P.c.D (Fonte: Catalogo do CREA/PR).

8.3.ACESSORIOS SANITARIOS

Todos o0s acessorios sanitarios tais como: papeleiras, dispenser, cabide etc. com excecdo das
barras de apoio deverdo ser preferencialmente fixados com utilizacdo de ventosas ou método

similar a fim de possibilitar 0 menor numero possivel de furos no revestimento ceramico.
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8.3.1. Barra de apoio para P.c.D em ago inox (40cm)

No sanitario para pessoas com deficiéncia (P.c.D), locado de acordo com os detalhes do
projeto arquitetnico deverdo ser fornecidas e instaladas uma barra de apoio vertical, em ago inox
polido fixada na parede ao lado do lavat6rio, conforme ABNT NBR 9050:2020.

Fonte: Cat&logo padrdo CREA/PR.

8.3.2. Barra de apoio para P.c.D em aco inox (70cm)

Na instalacdo sanitaria para pessoas com deficiéncia (P.c.D), locado de acordo com o0s
detalhes do projeto arquitetdnico devera ser fornecida e instalada uma barra reta com comprimento
de 70cm, posicionada no local indicado no projeto arquitetébnico, conforme ABNT NBR
9050:2020.

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.
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8.3.3. Dispenser em ago inox para papel toalha
Precisara ser fornecido e instalado junto a cuba do lavatorio, papeleira do tipo dispenser de

papel interfolhas (papel toalha) com as seguintes caracteristicas:

e Material aco inox polido;
e Altura: 27,5 cm

e Largura: 25cm

e Comprimento 12 cm;

e Capacidade: 600 folhas;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.

8.3.4. Saboneteira em aco inox tipo dispenser
Deverdo ser fornecidos e instalados saboneteira tipo dispenser para refil de sabonete liquido

na posigéo indicada no projeto arquitetdnico, com as seguintes caracteristicas:

e Dispenser Saboneteira Inox para Sabonete Liquido;
e Instalacdo em parede;

e Material metal polido/cromado;

e Dimensbes: 20,5 x 12,0 x 12,0 cm (com a valvula);
e Capacidade 1000 ml;

e Abastecimento por meio de abertura (com chave) no topo;

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR
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8.3.5. Cabide metalico
Seré fornecido e instalado cabideiro na posicao indicada no projeto arquitetdnico com as

seguintes caracteristicas:

e Material aco polido;
e Acabamento de alta durabilidade com resisténcia a corrosdo e conservacao do brilho por
longo tempo;

e Sem parafusos a mostra para facilidade de limpeza;

Fonte: Catalogo padrdao CREA/PR

8.3.6. Papeleira de parede metal cromado
Seré fornecido e instalado na posi¢do indicada no projeto arquitetdnico, papeleira com as

seguintes caracteristicas:

e Material aco polido;
e Acabamento de alta durabilidade com resisténcia & corrosdo e conservagao do brilho por
longo tempo;

e Sem parafusos a mostra para facilidade de limpeza;

Fonte: Catalogo padrdao CREA/PR.
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8.3.7. Alarme audiovisual s/fio bivolt

Serd fornecido e instalado na posi¢do indicada pelo projeto arquitetonico Alarme para

sanitario PcD, audiovisual e instalacdo sem fio (wireless) com as seguintes caracteristicas:

¢ Duas botoeiras anti-panico;

e Alcance aproximadamente 50 metros da botoeira;

e Funcionamento por meio de tomada;

e As botoeiras devem ser colocadas junto ao lavatorio e vaso sanitario, a 40 cm de altura a
partir do piso;

e Acionamento por onda de radio de longo alcance;

e Emite sinais sonoros e luminosos.

Fonte: Catélogo padrdo CREA/PR

8.3.8. Puxador/Barra associado a macaneta, aplicacdo sanitarios PcD

Na porta do sanitario para pessoas com deficiéncia (P.c.D), locado de acordo com 0s
detalhes do projeto arquitetonico deveréo ser fornecido e instalado uma barra de apoio horizontal
(40 cm), em ago inox polido fixada na porta do banheiro, conforme ABNT NBR 9050:2020.

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.
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9. INSTALACOES ELETRICAS

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacfes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho
NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tensdo

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD)

NBR 5410 — InstalacOes elétricas de baixa tensdo

NR18 - Condicoes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo — 18.21 — Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iminéncia de interiores

NBR 5413 Iluminéncia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 Iluminacdo

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

Os condutores, condutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente dispostos nas
respectivas posicdes formando um conjunto mecanico, eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade. Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a

procedéncia impressas no material.

Os interruptores e tomadas devem ser instalados na altura padronizada pela respectiva
NBR de instalacbes elétricas e de acordo com descrito em projeto elétrico em anexo. Os
condutores serdo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento termopléstico,
antichama, ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos.

As tomadas e interruptores serdo do tipo aparente em condulete, modelo e tipo padrdo

baixo a alto, obedecendo as especificacdes das normas técnicas.

A construtora devera efetuar, junto com a equipe de fiscalizacdo, os testes das instalacGes
para a devida aprovacgdo. Estas além de ndo apresentar defeitos de montagem deverao funcionar,

nas partes e no conjunto, de acordo com as especifica¢@es, 0s parametros e os dados do projeto.

O quadro de disjuntores devera ter protecdo conforme especificacdo do projeto elétrico e

normas técnicas vigentes para tal servico.

As novas instalagdes elétricas deverdo ser adequadas e ter o balanceamento necessario para
ndo haver qualquer problema de sobrecarga e curto nos circuitos instalados. Por isso a
CONSTRUTORA devera instalar um dispositivo de protecdo de toda edificagdo no quadro de
disjuntores, denominado DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS.

As instalacOes ao final devem apresentar-se perfeitamente funcional e homogéneo, sem
riscos de utilizacdo. Todos os materiais devem ser novos e cumprir as exigéncias de normas

técnicas da area.
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9.1.ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo devera ser executado de acordo com o projeto elétrico. O
dimensionamento das lampadas foi feito considerando altura de instalacdo de 3,50 metros e area
especifica de cada recinto, considerando-se um padrdo de 500 lux para cada setor de trabalho,

além dos seguintes parametros globais para o calculo:

Refletancias:

e Parede: 50%;
e Teto: 70%;
e Piso: 20%

Manutencéo:

e Periodo: 5000 horas
e Fator: 0,85

9.1.1. Luminéarias
Necessariamente, para adequacdo da padronizacdo do CREA/PR, sera realizada a remogéo
das luminérias existentes e novas luminérias serdo instaladas com as seguintes caracteristicas:

(conforme consta na prancha do projeto elétrico)
MODELO 1 (Para ambientes maiores e com plano de trabalho):

e Luminarias Placa Led sobrepor Luz Branca Fria (6000-6500Kk);
e Dimensoes: 60 x 60 cm ou 62 x 62 cm;

e Poténcia: 48 W

e Tensdo: AC 100-240V;

e Fator de poténcia: >0.5;

e Corrente nominal: 0,305A(127V) / 0,210A(220V);

e Fluxo luminoso 6000-6500K: 4500Im;

e Eficiéncia luminosa 6000K: 110Im/W;

e Angulo de abertura: 120°;
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e |RC: >70; Vida util (L70): 50.000h;
e Temp. de operacdo: -10°C ~ 40°C;

e Incluso: presilha e fonte.

Figura 11 - Modelo de luminéaria Plafon 60 x 60 cm.

MODELO 2 - Para ambientes secundarios e menores (copa):

e Luminaria Placa Led embutir Luz Quente;
e Dimensfes: 22,5 x 22,5 cm;

e Poténcia: 18 W

e Tensédo: AC 100-240V;

e Fator de poténcia: >0.5;

e Corrente nominal: 0,305A (127V) / 0,210A(220V);
e Fluxo luminoso 3000K: 1260Im;

e Eficiéncia luminosa 3000K: 70Im/W;

e Angulo de abertura: 120°; IRC: >70;

e Vida util (L70): 20.000h;

e Temp. de operagdo: -10°C ~ 40°C;

e Incluso: presilha e fonte.

= =

Figura 12 - Modelo de luminaria Plafon 22,5 x 22,5 cm
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As instalagdes deverdo ser executadas em conformidade com o projeto elétrico. Por falta de
acesso a informagdes no levantamento in loco pode haver divergéncias nos caminhos das

tubulagdes existentes a serem utilizadas.
9.2.QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

O quadro de distribuicdo devera ser mantido e acrescentado os disjuntores DR e DPS
conforme consta na planilha orcamentéria e no projeto elétrico.

Os disjuntores essencialmente protegem os cabos alimentadores, por isso deve-se garantir
que o disjuntor seja capaz de interromper uma sobrecarga ou uma falta no circuito antes que
prejudique a isolacdo do condutor. Os novos disjuntores deveréao ser do tipo DIN.

Os disjuntos e 0 quadro precisam necessariamente seguir o projeto elétrico anexo a esse

memorial.

Figura 9 - Modelo de disjuntor tipo DIN.
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9.3.TOMADAS

A necessidade de novos pontos de tomada foi constatada em anélise na unidade de Cornélio
Procopio, dessa forma, os novos pontos de tomadas foram determinados em funcéo da destinagéo

dos ambientes e dos equipamentos que podem ser utilizados no mesmo.

As tomadas a serem utilizadas deverdo conter sempre o pino de terra e estarem conforme
a norma NBR 6147, ou serem no padréo brasileiro de acordo com a norma NBR 14136. As

tomadas de copa deverao ser do tipo 2P+T e universal, com capacidade nominal de 20A/250V.

As tomadas de uso geral deverdo ser do tipo 2P+T e universal, com capacidade nominal
de 10A/250V. Os espelhos e acabamentos das tomadas deverdo ser na cor branca ou na cor da

parede a ser executada, conforme imagem abaixo:

|

. A
¢
/’ !

(\.\0'53

Figura 14 - modelo de acabamento de tomada.

9.4.CONDUTORES

Acompanhando os ajustes de pontos de tomada, quadro de distribui¢ao e iluminagdo, novos
condutores deverdo ser instalados e para os circuitos de carga sem especificacdes do tipo de
condutor no projeto elétrico, serdo utilizados, condutores de cobre, témpera mole (classe 4,5 ou
6), com isolamento termopléstico para tensdo 750V e baixa emissdo de fumaca e gases toxicos em
caso de incéndio. Deveré ser rigorosamente seguida a convencao de cores prevista na NBR-5410

para a identificacdo dos condutores:

e Fase: Preto;

e Fase nas Tomadas: Preto;

e Fase nos Interruptores: Vermelho;
e Neutro: Azul-claro;

e Protecdo: Verde ou Verde-Amarela;

e Retorno: Branco;
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9.5.ELETRODUTOS

Atendendo ao padrdo do CREA/PR para instalacdes aparentes, os novos eletrodutos
deverdo ser do tipo PVC antichama com rosca, podendo ser brancos ou pintados de acordo com a

cor da parede correspondente.

9.6. TELECOMUNICACOES (REDE LOGICA)

Estdo previstos neste projeto os componentes da infraestrutura para adequacdo do sistema
de telecomunicacOes atual da unidade. Todas as tubulagdes sem fiacdo deverdo possuir guia de
arame (sonda). Os eletrodutos serdo de PVC rigido roscavel (do tipo antichama). Os cabos de

telefonia e dados deverdo ser do tipo atdxico e ndo propagante de chamas, categoria 6.

As interligacdes com as prestadoras de servigos externos, obrigatoriamente deverao utilizar
as entradas e infraestrutura prevista para a edificacdo, ndo sendo permitido a execucédo de entradas
independentes. As novas tomadas deverdo ser executadas conforme consta no projeto de rede

I6gica prancha 2 do projeto elétrico.
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MOBILIARIO

O mobiliario a ser adquirido e instalado conforme detalhamento do projeto arquitetdnico

e os detalhes contidos nesse memorial.

10.1.

LIXEIRA COM PEDAL 12L - ACO INOX

As lixeiras com pedal (121) deveréo ser instaladas nos locais indicados no projeto arquitetdnico

e conforme as seguintes especificagoes:

10.2.

Abertura por pedal,
Material aco inox;

Balde interno removivel;
Capacidade: 12 L;

Dimens0es de cada lixeira: Altura: 40 cm, Largura: 25,5 cm, Profundidade: 25,5 cm;

Fonte: Catalogo padrdo CREA/PR.

LIXEIRA SELETIVA INTERNA — ACO INOX

As lixeiras com separacéo de residuo deverdo ser instaladas nos locais indicados no projeto

arquitetdnico e conforme as seguintes especificacdes:

Abertura por pedal,
Material aco inox AISI 430 com espessura 03 mm;
Acabamento: Scotch Brite;

Fechamento suave da tampa;
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Balde plastico removivel;
Capacidade: 15 L (cada);
Dimens0es de cada lixeira: Altura: 52 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 33 cm;

Peso aproximado: 5,15 kg;

Fonte: Catalogo padrdao CREA/PR.

LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE

A lixeira com tampa basculante em acgo inox sera instalada no banheiro da unidade conforme

indicado no projeto arquitetdnico e com as seguintes especificacdes:

Material: Ago Inox AISI 430;
Espessura: 0,5 mm;
Acabamento: Scotch Brite;
Balde plastico removivel: Néo;
Capacidade: 10 litros;

Dimens6es: Altura: 34 cm, Largura: 20 cm, Comprimento: 20 cm;

Fonte: Catalogo padrac CREA/PR
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10.4. ARMARIOS COPA

Os armarios da copa deverdo ser executados conforme planta de detalhamento do projeto

arquiteténico em conjunto com as especificacGes desse memorial descritivo.

Figura 10 - trecho do projeto arquitetdnico - bancada da copa.
A bancada da pia existente sera acrescida por armario de uma porta e um gaveteiro apoiados

por pés metalicos, conforme especificado no projeto e nesse memorial.

A fim de atender a identidade visual da unidade o mével contera um rodapé de granito -
espessura de 2 cm, recuado a 10 da face da porta com as seguintes dimensdes:

%‘0
Rodapé de Granito
c/ 10cm

Figura 11 - detalhe rodapé mével da pia.
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10.4.1. Armério bancada com 1 porta

Figura 12 - Modelo de armério para bancada de granito a ser instalado.

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Puxador: aco inox escovado com 55,9cm;
e Dimensdes: Altura 77 cm; Largura 60 cm; Profundidade: 60 cm;
e 1 (uma) porta;
e Altura de instalacdo (apoiado sobre pé metalico): 10 cm.
e Fixacao:

o Pé quadrado em aco cromado com altura ajustavel nas posicGes indicadas no

projeto arquitet6nico;

o Capacidade de carga 50 kg por peca;

o Fixacdo: base quadrada com 6¢cm;

o Apoio de borracha- material que ndo risca o piso.

Figura 13 - modelo do pé quadrado para os moveis da bancada.
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e Prateleiras internas e subdivisdes internas deverdo ser executada conforme descrito nesse

memorial e especificado no projeto arquitetdnico;

] 0,600 ]

0,36

15
I

0,36

Figura 14 - Divisdes internas armario da bancada com uma porta.

e Dobradicas internas com amortecimento 35mm e abertura 110°

Figura 15 - Exemplo da dobradi¢a 35 mm com amortecedor.

betoni.engenharia@gmail.com

© (41) 99657-3732




Betoni Pericias e
Projetos de Engenharia

CREA/PR 75707
CNPJ 42.588.636/0001-46

10.4.2. Gaveteiro bancada

O gaveteiro sera instalado conforme especificacdo do projeto arquiteténico e com as seguintes

especificacdes:

Figura 16 - Modelo de gaveteiro para bancada de granito a ser instalado.

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Puxadores: aco inox escovado com 55,9cm;
e Dimensdes: Altura 77 cm; Largura 60 cm; Profundidade: 60 cm;
e Altura de instalacdo (apoiado sobre pé metélico): 10 cm.
e Fixagéo:

o Peé quadrado em ag¢o cromado com altura ajustavel nas posic¢Ges indicadas no

projeto arquitetdnico;

o Capacidade de carga 50 kg por peca;

o Fixacéo: base quadrada com 6¢cm;

o Apoio de borracha- material que ndo risca o piso.

Figura 17 - modelo do pé quadrado para os moveis da bancada.
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e Prateleiras internas e subdivisdes internas deverdo ser executada conforme descrito nesse
memorial e especificado no projeto arquitetdnico;

Corredi¢a do tipo
trilho de gaveta -
capacidade de carga 30 kg

Pé quadrado em ago cromado ? .

com altura ajustavel - : ;
capacidade de carga de S0kg.rrrrereeeeeenees ﬁ Puxador ao inox
escovado 55,9cm

Figura 18 - divisGes internas gaveteiro bancada.
e Corredica:
o Corredica do tipo trilho de gaveta
o Dimensdes: comprimento total: 50cm; largura 3,5cm;

o Capacidade de carga 30kg;

Figura 19 - Exemplo da corredica.
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10.5. MESA DOBRAVEL

A mesa dobrével deve ser fixada na alvenaria e é composta de MDF sendo seus suportes com

méo francesa dobravel com as seguintes especificagdes:

e Modelo: Comercial;

e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;

e Dimensdes: Largura 41 cm; Comprimento: 80 cm;
o Suporte: méo francesa branca dobrével
o Par com dimensdo minima 35 cm;
o Capacidade de carga minima: 50kg cada;

e Altura de instalagdo: 75 cm.

Figura 20 - Modelo de mesa retrtil sob medida e suporte em aluminio dobrével para instala¢do na copa.
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10.6. CADEIRA COPA

Na copa da unidade esté prevista a aquisicdo de uma cadeira com as seguintes especificacdes:

e Modelo: Cadeira Tramontina em polipropileno branco ou similar;
e Material: Polipropileno;
e Pernas: Aluminio Anodizado (cor natural);

e Dimensdes: Altura: 86cm; Comprimento: 52,5cm; Altura do assento: 47,5cm.

860mm

| 475mm

:480mm: | 525mm |

Figura 21 - Dimensdes cadeira copa.
e Empilhéavel até: 4 pecas;

e Peso maximo recomendavel: 154 kg;

Figura 22 - Modelo de cadeira da copa.
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10.7. ESPELHO CRISTAL 4 MM

Serd fornecido e instalado na posicdo indicada pelo projeto arquitetdnico, um espelho

cristal 4 mm com moldura de aluminio nas dimensdes conforme o projeto arquitetdnico:

e Altura: 90 cm;

e Largura: 40 cm.

A instalacdo do espelho devera ser realizada com utilizagéo de ventosa ou método similar em
que se evite a perfuracdo do revestimento ceramico. Devera ser instalado na posicao indicada pelo
projeto arquiteténico e de acordo com a NBR 9050:2020.

10.8. PRATELEIRA — MICRO-ONDAS

Sera instalado prateleira para o micro-ondas em MDF Blanche com previsdo de furo para

passagem de cabeamento elétrico com as seguintes especificagdes:

e Modelo: Comercial/Sob medida;
e Material: MDF Blanche Arauco ou similar;
e Dimensdes: Largura 40 cm; Comprimento: 60 cm;

o Fixacgdo: parafuso e bucha;

—
MDF Blanche
Arauco
Furagédo na
aba traseira p/ |o
3 parafusos

Figura 23 - Trecho do projeto arquitetonico - prateleira para micro-ondas.
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10.9. ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS PARA DML

Na copa da unidade est4 prevista a aquisi¢do de e instalacdo de um armario multiuso para

DML com as seguintes especificacdes:

Modelo: Armério Multiuso 2 Portas S&o Paulo Politorno Branco ou similar;
Material: MDP;

Dimensdes: Altura: 190cm; Largura: 90cm; Profundidade: 45cm;

Peso aproximado: 65,72kg;

Acabamento: Pintura Texturizada UV;

Material dos pés: Plastico;

Dobradica/corredica da porta: Metélicas;

Pernas: Aluminio Anodizado (cor natural);

Figura 24 — Modelo de armério DML.
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11.  SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

NPT 020 Sinalizagdo de Emergéncia

11.1 PLACA PARA SINALIZACAO DE INCENDIO

Instalar a placa de sinalizacdo de incéndio acima da porta de acesso. Essa deve ser de material
fotoluminescente no formato quadrado 30 x 15 cm, contendo pictograma com o sentido da
indicacdo da saida de emergéncia para direita e as seguintes especificacoes:

e Placa em conformidade com a NPT 020;
e Material verde fotoluminescente;

e Localizacdo conforme projeto PCI.

Figura 25 - Modelo de placa de sinalizacéo a ser instalada acima da porta de acesso.

Instalar a placa de sinalizacdo de incéndio sentido a esquerda serd instalada na divisoria de
acesso a copa conforme indicado no projeto. Essa deve ser de material fotoluminescente no
formato quadrado 30 x 15 cm, contendo pictograma com o sentido da indicacdo da saida de

emergéncia para cima e as seguintes especificagoes:

e Placa em conformidade com a NPT 020;
e Material verde fotoluminescente;

e Localizacdo conforme projeto PCI.

&

Figura 26 - Modelo de placa de sinalizacdo a ser instalada acima da porta de acesso.
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12. EQUIPAMENTOS MECANICOS

Em virtude da instalacdo de nova divisoria na copa da unidade a construtora devera proceder a
remocao e deslocamento do ar-condicionado existente, realizando seu deslocamento para a lateral

fixando-o na parede de acesso a I.S. P.c.D.

A remocdo e instalacdo devera ser realizada por profissional especializado em climatizacéo
conforme especificado em planilha orcamentaria. Devera ser realizado a ampliacdo da tubulagéo
frigorifera e do dreno do ar-condicionado com a conexdo na tubulagdo existentes — ambas por

meio de tubulacdo aparente fixada diretamente na alvenaria.

Figura 27 - Ar-condicionado que sera deslocado em virtude da alteragéo da copa.
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13. SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os

detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cacambas metélicas, devidamente de acordo a legislacdo municipal, e depois de carregado devera
ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade. Para efeito de orcamento,

a remocdo dos entulhos devera ser incluida na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.).

Incluem-se neste item as demolicBes de objetos ou restos de obra existentes que venham
a impedir o inicio da obra. Este servico ficara a cargo e responsabilidade da construtora sem 6nus
ao poder publico municipal, bem como o transporte destes materiais e entulhos para um local

adequado a receber os restos de obra.

Todas as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. A obra sera
entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, com as instala¢es definitivamente ligadas

as redes de servicos publicos (agua, esgoto, luz e forca, telefone, gas etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, 0s pisos de ceramica,
granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitérios,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e

dargamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém-
concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o

exigirem. A protecdo minima consistird na aplicagdo de 1 demdo de cera incolor.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao, devendo apresentar

funcionamento perfeito de todas as suas instalacoes.

Todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos

provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos. A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo efetue o
recebimento dela.
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14.  AS-BUILT

E de responsabilidade do executor da obra anotar as alteracdes que forem necessarias e
apresentar no final o projeto como foi executado, ou seja, devera apresentar as-built. conforme

descrito em planilha de custos.

O pagamento final correspondente a integralizacdo da obra sera efetuado mediante
apresentacdo esse projeto acabado, o “As Built” (como construido) em arquivos digitais e
impresso com respectivo relatério demonstrativo das causas das eventuais alteracdes (assinados
pelo responsavel técnico da CONSTRUTORA) e Atestado de Conclusdo da Obra (expedido pelo
engenheiro fiscal da obra).

15. CONSIDERACOES FINAIS

Faz parte do orcamento o fornecimento de todo material, acessorios de fixagoes,
terminacoes, identificacoes, certificagdes, mao de obra, EPI’S, ferramentas, andaimes, escadas e
encargos sociais para o servigo acima descrito. As instalagdes a serem executadas devem ser
garantidas quanto a qualidade dos materiais empregados e mdo de obra seguindo no minimo a
NR-10.

Para elaboracdo do orcamento, a construtora devera tirar todas as ddvidas com relacao
aos projetos, ndo devendo, portanto, gerar aditivos futuros, pois os projetos séo complementares
entre si, e a planilha orcamentéria foi levantada pelos projetos, memorial descritivo e condi¢Ges
do local, sendo responsabilidade do licitante o levantamento de todos os servicos e quantidades

necessarias para a completa e total execucdo da obra.

As instalacOes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos materiais

empregados e mao de obra.

A construtora deverd substituir, por sua conta qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou mé& instalagcdo. Ficam
ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos verificados forem provenientes de mau uso

nas instalacfes ou desgaste natural de material.

Todo servigo considerado mal-acabado devera ser refeito as custas do proponente a
critério da fiscalizacdo da obra. A fiscalizacdo dos servigos em nada eximira o proponente das

responsabilidades assumidas.
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B. CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

Todas as instalagdes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico fornecido e ou elaborado pela construtora e devidamente

aprovado pela fiscalizacao.

E de inteira responsabilidade da construtora, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha, necessarios ao cumprimento integral da obra,
baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e
demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as
obras, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus

respectivos proprietarios.

No inicio dos trabalhos a construtora deve fazer contato com os fornecedores de todos 0s
materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de
prorrogacdo de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.

N&o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela construtora,
desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das clausulas e condigcbes, do
contrato, do edital, dos projetos, das especificacbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o
que estiver contido nas normas, especificacfes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

Deverao ser observadas e atendidas as normas de seguranca do trabalho, em especial a NR18.
E OBRIGATORIA PELOS FUNCIONARIOS DA OBRA, A UTILIZAGAO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, COMO BOTAS, CAPACETES, CINTOS DE
SEGURANCA, OCULOS, MASCARAS E DEMAIS PROTEQOES DE ACORDO COM AS
NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E LEGISLACAO VIGENTE.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da construtora no que concerne as obras e servigos e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o cddigo civil e demais leis ou

regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.
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Deverdo ser fornecidas aos subempreiteiros (caso permitido em edital) as cOpias das partes
dos memoriais, projetos, editais e contratos referentes as suas obras e servigos especificos e suas

implicacdes.

Caso haja discrepancias, as condi¢Bes especiais do contrato, especificagdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como o0s projetos especificos de cada area
predominam sobre os gerais das outras &reas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais
e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado

com a devida antecedéncia & FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes

necessarias.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a construtora da obrigatoriedade da
utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e

demais pertinentes.

Em caso de duvidas nos projetos, nas especificagdes, ou no memorial descritivo, deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e os responsaveis técnicos para as definicdes finais. Toda e
qualquer alteracdo de projeto devera ser previamente comunicada ao responsavel técnico pelo
projeto e a equipe de fiscalizacdo do CREA/PR.

Qualquer duvida na especificacao, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a fiscalizacdo de obras
que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisGes na rede fisica 0 apoio para essa
definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padrao de qualidade, em
todos os niveis da edificagdo.

Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,

devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras.

Para a execucdo dos servicos sera exigida obediéncia ao projeto, obtendo étimo acabamento
nos servigos. As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execucéo de

qualquer servico.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deveréo ser considerados para
areas ou locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicacdo ou anotacdo em contrario.
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Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma
parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim
devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos

que indicado ou anotado diferentemente.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela construtora, deverdo ser de primeira
qualidade ou qualidade extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as
especificacbes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

A Construtora devera apresentar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado
do Parand certiddo negativa de débitos (CND) da obra perante o INSS descontadas as retencdes

relativas aos tributos incidentes.

TODOS OS DANOS CAUSADOS AO CREA/PR, OU A TERCEIROS, PELA
CONSTRUTORA DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DELA.

Quaisquer problemas que venham a surgir na obra no periodo da pds-entrega sera enviada

notificacdo a construtora para que a responsavel os solucione.

NOTA: Salienta-se que dividas entre planilha e memorial no que tange a descricdo, este

documento prevalecera com auxilio técnico dos projetistas para maior definicdo e clareza.
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2. ADMINISTRAGCAO GERAL DA OBRA

A Construtora devera comunicar com antecedéncia o0 nome do(s) responsavel(s) com suas

prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as
ARTSs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da construtora.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso ele demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em

executar as ordens da fiscalizacao.

A construtora devera montar um escrit6rio na obra, com dependéncias para uso da fiscalizacéo,

dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servicos de construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificacdes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e ARTS e demais

elementos que interessam ao servico, evitando-se interrupcdes por embargo.

A comunicacdo oficial entre a construtora e a fiscalizacdo é o diario de obras que devera ser
preenchido diariamente. O Diario ficara a cargo do contratado, e consistira em um bloco com 03

(trés vias destacaveis), ficando a 32 via no bloco.

A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizacdo do
CREA/PR.

A vigilancia seré ininterrupta, por conta da CONSTRUTORA, até o recebimento definitivo da

obra.

3. FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo sera exercida por responsavel técnico designado pela CREA/PR. Cabe ao

fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitard rigorosamente o projeto e suas especificagdes

técnicas, devendo consultar o CREA/PR para qualquer modificacao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a Construtora somente podera executa-los apos
aprovacio da FISCALIZACAO.
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4. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo antes de comecar

a ser utilizado.

No caso de a construtora querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas
especificacOes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, or¢camento

completo, catalogos e receber aprovacao da fiscalizacao.

5. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da construtora, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-
se nos projetos basicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais
documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos 0s danos causados as
obras, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus

respectivos proprietarios.

Competiré a construtora fornecer, todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado
a mais perfeita execugdo dos servigos contratados. As ferramentas e equipamentos de uso no
canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de
acordo com o seu plano de construgédo, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso,

neste caderno.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe

a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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6. SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagfes contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

Equipamento de protecdo individual Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecéo
individual, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de
Protecdo Individual - EPI e NR-1 - Disposicdes Gerais.

Protecdo e combate a incéndio eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pelo
CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras, mantendo - se ainda um

extintor de incéndios na obra.

Podera a FISCALIZACAO, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para
modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferecam nacos de incéndio as
obras.

7. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra seré entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer
entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada
reconstituicdo da area do canteiro a sua situacdo original onde for o caso e/ou solicitado pelo

engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597 (Recebimento de servicos e

obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo
com o contrato, a Construtora devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizacao solicitando a

entrega da obra.

Apbs a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério. Para fins de recebimento
dos servicos serdo verificadas as condi¢Ges das instalacGes e mobiliario, fazendo-se o teste de uso,
verificacdo da pintura, condi¢des das ferragens etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar

o0s arremates eventualmente solicitados pelo CREA/PR.

O Construtor devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da

construcdo, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizacao.

® betoni.engenharia@gmail.com

© (41) 99657-3732



Betoni Pericias e
Projetos de Engenharia

CREA/PR 75707
CNPJ 42.588.636/0001-46

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta)
dias apds o Recebimento Provisorio e se tiverem sido satisfeitos a seguinte condicéo.

Atendidas todas as reclamacgdes da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragdo de que o prazo mencionado
no artigo 1245 do Cadigo Civil sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo

termo.
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