
PRÓPRIO: Reforma e Ampliação da Sede Regional de Cascavel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA/PR DATA: 20/07/23

MUNICÍPIO:

RESP. TÉCNICO Valtencir Godinho de Camargo

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

C1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E

MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, EQUIPE DE APOIO, TREINAMENTOS, NR18,

NR17, NR9

UN 44.775,52 464.531,52 509.307,04 PRÓPRIA

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1200,0000 112,79 2.316,00 133.032,00 135.348,00 SINAPI 04/23

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112,0000 21,38 4.139,52 41.015,04 45.154,56 SINAPI 04/23

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112,0000 37,66 5.258,88 74.279,04 79.537,92 SINAPI 04/23

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112,0000 26,29 4.266,24 51.258,24 55.524,48 SINAPI 04/23

90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112,0000 23,79 4.266,24 45.978,24 50.244,48 SINAPI 04/23

100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112,0000 34,86 4.266,24 69.358,08 73.624,32 SINAPI 04/23

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2112,0000 31,19 16.262,40 49.610,88 65.873,28 SINAPI 04/23

10571 PCMAT (NR-18) UN 1,0000 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 INSUMO SBC

10573 PCMSO (NR-7) UN 1,0000 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 INSUMO SBC

10572 PPRA (NR-9) UN 1,0000 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 INSUMO SBC

C2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 315,91 59,95 375,86 SINAPI 74209/001

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,0000 10,28 10,28 0,00 10,28 SINAPI 04/23

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,0000 6,93 27,72 0,00 27,72 SINAPI 04/23

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,0000 250,00 250,00 0,00 250,00 SINAPI 04/23

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1100 17,90 1,97 0,00 1,97 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,13 7,69 24,44 32,13 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,12 15,40 34,84 50,24 SINAPI 04/23

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,0100 353,26 2,85 0,67 3,52 SINAPI 04/23

C3
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA,

INCLUSO BOMBEAMENTO 
M 153,97 0,00 153,97

09.19.17
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DN30, PERFURACAO, LANCAMENTO DE CONCRETO E

FERRAGEM - PROFUNDIDADE ATE 20M
M 1,0000 153,97 153,97 0,00 153,97 SERVIÇO EMBASA

C4
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA,

INCLUSO BOMBEAMENTO
M 258,97 0,00 258,97

09.19.18
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DN40, PERFURACAO, LANCAMENTO DE CONCRETO E

FERRAGEM - PROFUNDIDADE ATE 20M
M 1,0000 258,97 258,97 0,00 258,97 SERVIÇO EMBASA

C5
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA,

INCLUSO BOMBEAMENTO
M 394,18 0,00 394,18

09.19.19
ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DN50, PERFURACAO, LANCAMENTO DE CONCRETO E

FERRAGEM - PROFUNDIDADE ATE 20M
M 1,0000 394,18 394,18 0,00 394,18 SERVIÇO EMBASA

C6 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 6,3 MM KG 9,79 2,21 12,00 SINAPI 89997

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    1,0000 8,99 8,99 0,00 8,99 SINAPI 04/23

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0410 25,10 0,32 0,71 1,03 SINAPI 04/23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0615 32,31 0,48 1,50 1,98 SINAPI 04/23

C7 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, FBK = 16 MPA, M2 106,67 33,76 140,43 SP Educação 16.15.006

366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M3    0,0138 85,00 1,18 0,00 1,18 SINAPI 04/23

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,7449 0,86 2,36 0,00 2,36 SINAPI 04/23

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    3,8746 0,70 2,71 0,00 2,71 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7400 32,55 5,82 18,26 24,08 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8900 25,12 6,85 15,50 22,35 SINAPI 04/23

34579 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    13,5000 6,50 87,75 0,00 87,75 SINAPI 04/23

C8 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X19 CM, FBK = 16 MPA, M2 101,18 68,38 169,56 SP Educação 04.01.049

366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M3    0,0188 85,00 1,60 0,00 1,60 SINAPI 04/23

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    3,7218 0,86 3,20 0,00 3,20 SINAPI 04/23

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    5,2543 0,70 3,68 0,00 3,68 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 32,55 11,81 37,02 48,83 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 25,12 13,86 31,36 45,22 SINAPI 04/23

191919 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X19CM UN 27,7000 2,42 67,03 67,03 INSUMO DER/PR - 08/22

C9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 106,22 48,24 154,46 SINAPI

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 0,9080 33,69 25,75 4,83 30,58 SINAPI 04/23

92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 0,3105 151,05 36,60 10,29 46,89 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1025 26,45 0,79 1,92 2,71 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600 32,13 4,31 13,69 18,00 SINAPI 04/23

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0050 6,98 0,03 0,00 0,03 SINAPI 04/23

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0245 22,10 0,54 0,00 0,54 SINAPI 04/23

6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     0,2370 26,71 6,33 0,00 6,33 SINAPI 04/23

92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 0,1315 197,54 20,53 5,44 25,97 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0795 26,45 0,61 1,49 2,10 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4330 32,13 3,33 10,58 13,91 SINAPI 04/23

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0050 6,98 0,03 0,00 0,03 SINAPI 04/23

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0095 22,10 0,21 0,00 0,21 SINAPI 04/23

40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,

EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MES   0,0980 13,00 1,27 0,00 1,27 SINAPI 04/23

40287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MES   0,3925 5,00 1,96 0,00 1,96 SINAPI 04/23

40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MES   0,1965 20,00 3,93 0,00 3,93 SINAPI 04/23

C10

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

M3 507,70 36,03 543,73 SINAPI 103675

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O

LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M3    1,1030 448,12 494,28 0,00 494,28 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 32,13 0,96 3,06 4,02 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530 32,55 5,93 18,58 24,51 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260 25,12 6,36 14,39 20,75 SINAPI 04/23

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,1200 1,18 0,10 0,00 0,10 SINAPI 04/23

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,1310 0,50 0,07 0,00 0,07 SINAPI 04/23

CASCAVEL
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C11
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 508,27 34,43 542,70 SINAPI 103672

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O

LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M3    1,1030 448,12 494,28 0,00 494,28 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240 32,13 1,72 5,47 7,19 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240 32,55 1,76 5,53 7,29 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450 25,12 10,36 23,43 33,79 SINAPI 04/23

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,0940 1,18 0,08 0,00 0,08 SINAPI 04/23

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,1300 0,50 0,07 0,00 0,07 SINAPI 04/23

C13

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO EM CONJUNTO COM A CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 507,99 35,24 543,23 SINAPI 103672

C10
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,5000 543,73 253,85 18,02 271,87 SINAPI 04/23

C11
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,5000 542,70 254,14 17,22 271,36 SINAPI 04/23

C14
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 526,12 94,21 620,33 SINAPI 103686

1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O

LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M3    1,1030 448,12 494,28 0,00 494,28 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 32,13 5,15 16,37 21,52 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6810 32,55 21,10 66,17 87,27 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 25,12 5,16 11,67 16,83 SINAPI 04/23

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,2650 1,18 0,23 0,00 0,23 SINAPI 04/23

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,4050 0,50 0,20 0,00 0,20 SINAPI 04/23

C15 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 15,56 1,25 16,81 SICRO 4507958

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA CHP 0,0050 8,79 0,04 0,04 INSUMO SICRO 01/23

E9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW CHP 0,0050 0,15 0,00 0,00 INSUMO SICRO 01/23

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 25,10 0,24 0,52 0,76 SINAPI 04/23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 32,31 0,24 0,73 0,97 SINAPI 04/23

M2426 CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM KG 1,0500 14,28 14,99 14,99 INSUMO SICRO 01/23

44495
DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05

MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    0,0006 30,46 0,02 0,02 INSUMO SICRO 01/23

4516138
GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE

CORDOALHA - CONFECÇÃO
KG 0,0009 11,12 0,01 0,01

COMPOSIÇÃO SICRO 

01/23

5915015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M
T 0,0011 21,99 0,02 0,02

COMPOSIÇÃO SICRO 

01/23

C16
ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 76,14 3,34 79,48 SICRO 4507783

E9720
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE

250 KN - 3,70 KW
CHP 0,0803 40,59 3,26 3,26 INSUMO SICRO 01/23

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA CHP 0,0803 8,79 0,71 0,71 INSUMO SICRO 01/23

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0803 25,10 0,63 1,38 2,01 SINAPI 04/23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0803 32,31 0,63 1,96 2,59 SINAPI 04/23

M2431 ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM UN 1,0000 68,79 68,79 68,79 INSUMO SICRO 01/23

M2424 FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM UN 1,0000 0,99 0,99 0,99 INSUMO SICRO 01/23

M0945
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE

PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4”)
UN 2,0000 0,54 1,08 1,08 INSUMO SICRO 01/23

5914655
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA

DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0013 35,61 0,05 0,05

COMPOSIÇÃO SICRO 

01/23

5914655
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA

DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0000 35,61 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO SICRO 

01/23

C17
ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 71,95 2,78 74,73 SICRO 4507866

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0667 25,10 0,52 1,15 1,67 SINAPI 04/23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0667 32,31 0,52 1,63 2,15 SINAPI 04/23

M2431 ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM UN 1,0000 68,79 68,79 68,79 INSUMO SICRO 01/23

M2424 FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM UN 1,0000 0,99 0,99 0,99 INSUMO SICRO 01/23

M0945
PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE

PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4”)
UN 2,0000 0,54 1,08 1,08 INSUMO SICRO 01/23

5914655
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA

DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0013 35,61 0,05 0,05

COMPOSIÇÃO SICRO 

01/23

5914655
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA

DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 0,0000 35,61 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO SICRO 

01/23

C18
BLOCO 50X50X25 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M3 866,93 99,44 966,37 SEINFRA C4098

COT 1 EPS PARA ENCHIMENTO EM LAJE 50X50X25 M3 1,0000 824,49 824,49 0,00 824,49 COTAÇÕES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,55 3,94 12,34 16,28 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 25,12 38,50 87,10 125,60 SINAPI 04/23

C19
BLOCO 50X50X33 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M3 915,15 99,44 1.014,59 SEINFRA C4098

COT 2 EPS PARA ENCHIMENTO EM LAJE 50X50X33 M3 1,0000 872,71 872,71 0,00 872,71 COTAÇÕES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,55 3,94 12,34 16,28 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 25,12 38,50 87,10 125,60 SINAPI 04/23

C20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 85,74 11,10 96,84 SINAPI 91788

89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000 33,75 32,04 1,71 33,75 SINAPI 04/23

89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,2851 46,66 11,44 1,86 13,30 SINAPI 04/23

89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,1948 44,60 7,42 1,27 8,69 SINAPI 04/23

89598
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,2146 55,90 11,07 0,93 12,00 SINAPI 04/23

89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,2270 94,42 20,45 0,98 21,43 SINAPI 04/23

89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM

X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,0751 21,86 1,34 0,30 1,64 SINAPI 04/23

89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,0046 53,81 0,21 0,04 0,25 SINAPI 04/23

90437
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS

A 75 MM. AF_05/2015
UN 0,0418 43,00 0,41 1,38 1,79 SINAPI 04/23

90454
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A

75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
UN 0,1023 5,91 0,32 0,29 0,61 SINAPI 04/23

página 30 de 126



PRÓPRIO: Reforma e Ampliação da Sede Regional de Cascavel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA/PR DATA: 20/07/23

MUNICÍPIO:

RESP. TÉCNICO Valtencir Godinho de Camargo

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

CASCAVEL

CÓDIGOS
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 

Composição de Custos

91186
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,4457 6,99 0,97 2,14 3,11 SINAPI 04/23

91191
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E

75 MM. AF_05/2015
UN 0,0418 6,50 0,07 0,20 0,27 SINAPI 04/23

C21

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 152,35 12,73 165,08 SINAPI 91788

89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000 54,96 52,83 2,13 54,96 SINAPI 04/23

89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,2851 117,11 31,10 2,28 33,38 SINAPI 04/23

89515
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,1948 93,33 16,62 1,56 18,18 SINAPI 04/23

89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,2146 35,83 6,55 1,14 7,69 SINAPI 04/23

89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,2270 185,54 40,91 1,20 42,11 SINAPI 04/23

89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM

X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

UN 0,0751 34,13 2,20 0,36 2,56 SINAPI 04/23

89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,0046 90,53 0,37 0,05 0,42 SINAPI 04/23

90437
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS

A 75 MM. AF_05/2015
UN 0,0418 43,00 0,41 1,38 1,79 SINAPI 04/23

90454
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A

75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
UN 0,1023 5,91 0,32 0,29 0,61 SINAPI 04/23

91186
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,4457 6,99 0,97 2,14 3,11 SINAPI 04/23

91191
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E

75 MM. AF_05/2015
UN 0,0418 6,50 0,07 0,20 0,27 SINAPI 04/23

C22
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), VAZÃO MÁXIMA ATÉ 5,0 M³/H - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 131,64 22,84 154,48 SINAPI 95675

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0198 17,18 0,34 0,00 0,34 SINAPI 04/23

12774
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H,

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM

CONEXOES)0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,0000 123,74 123,74 0,00 123,74 SINAPI 04/23

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,5259 26,01 3,78 9,90 13,68 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5259 31,79 3,78 12,94 16,72 SINAPI 04/23

C23
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA EM FERRO ARTICULADO PARA

ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 446,55 48,34 494,89 SINAPI 95676 + 101798

95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,0000 94,54 85,15 9,39 94,54 SINAPI 04/23

101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60

M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,0000 400,35 361,40 38,95 400,35 SINAPI 04/23

C24
JOELHO 90 GRAUS, PPR, CLASSE PN 25, COM INSERTO METÁLICO, 25X3/4",

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 27,80 5,39 33,19 SINAPI 96650

COT 3 JOELHO 90º F/M COM INSERTO METÁLICO DE PPR, FAB AMANCO, BITOLA 25X3/4" UN 1,0000 26,00 26,00 0,00 26,00 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1241 26,01 0,89 2,34 3,23 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1241 31,79 0,89 3,05 3,94 SINAPI 04/23

104091
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,

POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022
CHP 0,0850 0,63 0,02 0,00 0,02 SINAPI 04/23

C25
AQUECEDOR DE PASSAGEM, VAZÃO 22 L/MIN, 30.000 KCAL/H - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 2.552,13 217,97 2.770,10 SP OBRAS 43.03.212

COT 4 AQUECEDOR DE PASSAGEM, VAZÃO 22 L/MIN, 30.000 KCAL/H UN 1,0000 2.478,89 2.478,89 0,00 2.478,89 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 4,0000 26,01 28,76 75,28 104,04 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,06 7,86 19,20 27,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,95 7,86 25,09 32,95 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 31,79 28,76 98,40 127,16 SINAPI 04/23

C26
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
M 123,73 13,52 137,25 SINAPI 89849

COT 5 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M 1,0549 113,02 119,22 0,00 119,22 COTAÇÕES

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0173 2,02 0,03 0,00 0,03 SINAPI 04/23

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,3114 26,01 2,24 5,86 8,10 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3114 31,79 2,24 7,66 9,90 SINAPI 04/23

C27
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 139,01 15,65 154,66 SINAPI 89855

306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,0000 13,95 27,90 0,00 27,90 SINAPI 04/23

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    0,1750 28,36 4,96 0,00 4,96 SINAPI 04/23

COT 6 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 100,97 100,97 0,00 100,97 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,3605 26,01 2,59 6,78 9,37 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3605 31,79 2,59 8,87 11,46 SINAPI 04/23

C28

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR

AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 132,11 22,50 154,61 SINAPI 91796

C26
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
M 1,0000 137,25 123,73 13,52 137,25 SINAPI 04/23

C27
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO
UN 0,0111 154,66 1,54 0,17 1,71 SINAPI 04/23

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0896 61,63 1,28 4,25 5,53 SINAPI 04/23

91189
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1

TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015
UN 0,1715 55,28 5,39 4,09 9,48 SINAPI 04/23

91192
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75

MM. AF_05/2015
UN 0,0896 7,22 0,17 0,47 0,64 SINAPI 04/23

C29
GRELHA HEMISFÉRICA EM PVC AQUAPLUV, PARA CAPTAÇÃO NAS CALHAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 34,05 3,01 37,06 SMOP EDIF HID-395

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1600 26,01 1,15 3,01 4,16 SINAPI 04/23

COT 7 GRELHA AQUAPLUV, PARA CAPTAÇÃO NAS CALHAS UN 1,0000 32,90 32,90 0,00 32,90 COTAÇÕES

C30 GRELHA COM PORTA GRELHA REDONDA, Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,23 3,01 15,24 SMOP EDIF HID-395

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1600 26,01 1,15 3,01 4,16 SINAPI 04/23

COT 8 PORTA GRELHA 100MM UN 1,0000 7,58 7,58 0,00 7,58 COTAÇÕES

COT 9 GRELHA 100MM RADIAL UN 1,0000 3,50 3,50 0,00 3,50 COTAÇÕES
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C31
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 229,56 2,79 232,35 SINAPI 83626

11235
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E=

*15* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 228,33 228,33 0,00 228,33 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 25,12 1,23 2,79 4,02 SINAPI 04/23

C32
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO
M 291,40 2,79 294,19 SINAPI 83624

11236
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E=

*15* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 290,17 290,17 0,00 290,17 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 25,12 1,23 2,79 4,02 SINAPI 04/23

C33
CAMARA DE FILTRAFGEM PARA SISTEMAS DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS

PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 751,48 65,13 816,61 APROPRIAÇÃO

COT 10 CÂMARA DE FILTRAGEM - CICLOD'ÁGUA UN 1,0000 729,90 729,90 0,00 729,90 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,5000 26,01 10,79 28,23 39,02 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 31,79 10,79 36,90 47,69 SINAPI 04/23

C34
FREIO D'ÁGUA PARA SISTEMAS DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 119,58 7,82 127,40 APROPRIAÇÃO

COT 11 FREIO D'ÁGUA UN 1,0000 117,00 117,00 0,00 117,00 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1800 26,01 1,29 3,39 4,68 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 31,79 1,29 4,43 5,72 SINAPI 04/23

C35
CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1 PARA SISTEMAS DE REAPROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 294,48 19,54 314,02 APROPRIAÇÃO

COT 12 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1 UN 1,0000 288,00 288,00 0,00 288,00 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,4500 26,01 3,24 8,47 11,71 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 31,79 3,24 11,07 14,31 SINAPI 04/23

C36

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, COM GRELHA 0,2X0,2

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 365,41 272,54 637,95 SINAPI

97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

AF_12/2020

UN 1,0000 609,07 336,26 272,54 608,80 SINAPI 04/23

43440
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X

0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    0,0898 324,70 29,15 0,00 29,15 SINAPI 04/23

C37
POÇO PARA RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO, CONFORME PROJETO -

FORNECIMNENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.572,70 305,14 1.877,84 SINAPI

99275
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO

TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 1,0000 851,04 618,40 232,34 850,74 SINAPI 04/23

98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
UN 1,0000 747,23 701,54 45,67 747,21 SINAPI 04/23

99278
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020
M 0,9500 294,62 252,76 27,13 279,89 SINAPI 04/23

C38 DUCHA HIGIÊNICA, MANUAL, SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 119,82 21,71 141,53 SP OBRAS 44.03.360

1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 112,52 112,52 0,00 112,52 SINAPI 04/23

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0056 17,18 0,10 0,00 0,10 SINAPI 04/23

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,5000 26,01 3,60 9,41 13,01 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,79 3,60 12,30 15,90 SINAPI 04/23

C39

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, SCHNEIDER, MODELO BCR-2000V, 1/2 CV, MOTOR

MONOFÁSICO, SUCÇÃO 1", VAZÃO 2,7M³/H, HMAN=16MCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 768,60 116,77 885,37 SINAPI

COT 13
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, SCHNEIDER, MODELO BCR-2000V, 1/2 CV, MOTOR

MONOFÁSICO, SUCÇÃO 1", VAZÃO 2,7M³/H, HMAN=16MCA
UN 1,0000 721,09 721,09 0,00 721,09 COTAÇÕES

102112
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3

M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
UN 1,0000 164,28 47,51 116,77 164,28 SINAPI 04/23

C40

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUAS SERVIDAS, SCHNEIDER,

MODELO BCA-1½, POTÊNCIA 3/4 CV, TRIFÁSICO, VAZÃO 9,1M³/H, HMAN=8MCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.712,48 119,91 3.832,39 SINAPI

COT 14
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUAS SERVIDAS, SCHNEIDER,

MODELO BCA-1½, POTÊNCIA 3/4 CV, TRIFÁSICO, VAZÃO 9,1M³/H, HMAN=8MCA
UN 1,0000 3.663,94 3.663,94 0,00 3.663,94 COTAÇÕES

102114
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H

(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
UN 1,0000 168,45 48,54 119,91 168,45 SINAPI 04/23

C41

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUAS SERVIDAS, SCHNEIDER,

MODELO BCS-350, POTÊNCIA 1 CV, TRIFÁSICO, VAZÃO 20,40M³/H, HMAN=6MCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6.610,92 119,91 6.730,83 SINAPI

COT 15
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTO ASPIRANTE PARA ÁGUAS SERVIDAS, SCHNEIDER,

MODELO BCS-350, POTÊNCIA 1 CV, TRIFÁSICO, VAZÃO 20,40M³/H, HMAN=6MCA
UN 1,0000 6.562,38 6.562,38 0,00 6.562,38 COTAÇÕES

102114
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H

(NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020
UN 1,0000 168,45 48,54 119,91 168,45 SINAPI 04/23

C42 VÁLVULA SOLENÓIDE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 277,44 21,71 299,15 ORSE S08984

COT 16 VÁLVULA SOLENÓIDE 3/4" UN 1,0000 269,97 269,97 0,00 269,97 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,5000 26,01 3,60 9,41 13,01 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,79 3,60 12,30 15,90 SINAPI 04/23

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0160 17,18 0,27 0,00 0,27 SINAPI 04/23

C43
PRESSURIZADOR HORIZONTAL AUTO-ESCORVANTE, POTÊNCIA 580W, VAZÃO

4,0M³/H, HMAN=16MCA, MONOFÁSICO 110V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.754,41 34,26 1.788,67 ORSE S12882

COT 17
PRESSURIZADOR HORIZONTAL AUTO-ESCORVANTE, POTÊNCIA 580W, VAZÃO 4,0M³/H,

HMAN=16MCA, MONOFÁSICO 110V
UN 1,0000 1.743,28 1.743,28 0,00 1.743,28 COTAÇÕES

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,5000 26,01 3,60 9,41 13,01 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 31,79 3,60 12,30 15,90 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,95 3,93 12,55 16,48 SINAPI 04/23

C44

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,

BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21,22 3,48 24,70 ORSE S12137

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,12 1,54 3,48 5,02 SINAPI 04/23

37560
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,

BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000 19,68 19,68 0,00 19,68 SINAPI 04/23

C45
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQSDE 4KG CLASSE 2-A 20-B:C -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 174,87 19,86 194,73 SINAPI 101908

COT 18 EXTINTOR PQS 2-A 20-B:C UN 1,0000 167,03 167,03 0,00 167,03 COTAÇÕES

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    2,0000 0,63 1,26 0,00 1,26 SINAPI 04/23

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,4574 26,01 3,29 8,61 11,90 SINAPI 04/23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 31,79 3,29 11,25 14,54 SINAPI 04/23
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C46

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,54 3,48 15,02 ORSE S12137

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,12 1,54 3,48 5,02 SINAPI 04/23

37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 10,00 10,00 0,00 10,00 SINAPI 04/23

C47

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,10 3,48 16,58 ORSE S12137

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,12 1,54 3,48 5,02 SINAPI 04/23

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 11,56 11,56 0,00 11,56 SINAPI 04/23

C48

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M 33,88 3,09 36,97 SINAPI 92986

39233
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     1,0150 32,25 32,73 0,00 32,73 SINAPI 04/23

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0090 5,15 0,05 0,00 0,05 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697 27,06 0,55 1,34 1,89 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697 32,95 0,55 1,75 2,30 SINAPI 04/23

C49

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6,61 1,77 8,38
SP EDUCAÇÃO 

16.85.084

COT 19
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
M 1,0000 5,99 5,99 0,00 5,99 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 27,06 0,31 0,77 1,08 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 32,95 0,31 1,00 1,31 SINAPI 04/23

C50

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 8,86 1,77 10,63
SP EDUCAÇÃO 

16.85.084

39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M     1,0000 8,24 8,24 0,00 8,24 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 27,06 0,31 0,77 1,08 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 32,95 0,31 1,00 1,31 SINAPI 04/23

C51

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPLETO, CONFORME PROJETO, INCLUSO TODAS AS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE MÓDULOS E ESTRUTURAS PARA O

PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INCLUSO INVERSORES, CABOS,

ELETRODUTOS, CONECTORES, STRINGBOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CUSTO

POR MÓDULOS)

UN 1.531,91 0,00 1.531,91 COTAÇÃO

COT 20

SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPLETO, CONFORME PROJETO, INCLUSO TODAS AS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE MÓDULOS E ESTRUTURAS PARA O PERFEITO

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INCLUSO INVERSORES, CABOS, ELETRODUTOS,

CONECTORES, STRINGBOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CUSTO POR MÓDULOS)

UN 1,0000 1.531,91 1.531,91 0,00 1.531,91 COTAÇÕES

C52

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE,

PARA GLP, DN 22 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU PRUMADA),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 97,04 24,75 121,79 SINAPI 91784

97335
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 1,0000 79,70 77,81 1,89 79,70 SINAPI 04/23

103808
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2022

UN 0,5943 37,17 11,34 10,75 22,09 SINAPI 04/23

103820
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E

SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 0,0944 24,44 1,17 1,14 2,31 SINAPI 04/23

103831
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA,

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 0,1451 29,61 2,24 2,06 4,30 SINAPI 04/23

103833
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL

DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 0,0801 49,30 2,02 1,93 3,95 SINAPI 04/23

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0056 17,70 0,02 0,08 0,10 SINAPI 04/23

90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,2924 16,09 1,08 3,62 4,70 SINAPI 04/23

90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,2924 15,78 1,35 3,26 4,61 SINAPI 04/23

91190
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU

IGUAL A 40 MM. AF_05/2015
UN 0,0056 6,13 0,01 0,02 0,03 SINAPI 04/23

C53

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE,

PARA GLP, DN 28 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU PRUMADA),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 135,91 36,67 172,58 SINAPI 91785

97336
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 1,0000 101,45 99,02 2,43 101,45 SINAPI 04/23

103812
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2022

UN 0,7176 54,54 21,54 17,60 39,14 SINAPI 04/23

103827
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E

SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 0,1043 34,41 1,88 1,71 3,59 SINAPI 04/23

103834
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL

DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 0,3054 71,08 11,72 9,99 21,71 SINAPI 04/23

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0083 17,70 0,03 0,11 0,14 SINAPI 04/23

90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,2006 16,09 0,74 2,49 3,23 SINAPI 04/23

90453
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE.

AF_05/2015
UN 0,0071 3,47 0,01 0,01 0,02 SINAPI 04/23

90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,2006 15,78 0,93 2,24 3,17 SINAPI 04/23

91185
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,0092 8,52 0,03 0,05 0,08 SINAPI 04/23

91190
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU

IGUAL A 40 MM. AF_05/2015
UN 0,0083 6,13 0,01 0,04 0,05 SINAPI 04/23

página 33 de 126



PRÓPRIO: Reforma e Ampliação da Sede Regional de Cascavel do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA/PR DATA: 20/07/23

MUNICÍPIO:

RESP. TÉCNICO Valtencir Godinho de Camargo

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

CASCAVEL

CÓDIGOS
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
Código e Referência da 

Composição de Custos

C54
PERFILADO METÁLICO GALVANIZADO 38X38MM COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE

FIXAÇÃO A CADA 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 24,81 27,94 52,75

TCPO13 16.134.8.5.3 - 

para o perfilado (linhas 

1/2/3)

TCPO13 16.134.8.14.1 - 

para o suporte (linhas 

4/5/6) - considerando 

que é uma fixação a 

cada 1,50m de 

perfilado, os 

coeficientes foram 

multiplicados por 0,66 

(1/1,5)

TCPO13 16.134.8.15.1 - 

para vergalhão rosca 

total (linhas 7/8/9) - 

considerado 0,50m de 

vergalhão a cada 1,50m 

de perfilado, os 

coeficientes foram 

multiplicados 0,33 

((1/1,5)/2)

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 32,95 3,14 10,04 13,18 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 27,06 3,14 7,68 10,82 SINAPI 04/23

39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,0000 10,76 10,76 0,00 10,76 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1320 32,95 1,04 3,31 4,35 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1320 27,06 1,04 2,53 3,57 SINAPI 04/23

COT 21 GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38 UN 0,6600 4,19 2,77 0,00 2,77 COTAÇÕES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0990 32,95 0,78 2,48 3,26 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0990 27,06 0,78 1,90 2,68 SINAPI 04/23

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,3300 4,13 1,36 0,00 1,36 SINAPI 04/23

C55
ELETROCALHA PERFURADA 50X50 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 58,00 44,29 102,29

EMOP 

15.018.0498-0

11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,6600 1,56 4,15 0,00 4,15 SINAPI 04/23

COT 22 ELETROCALHA PERFURADA 50X50 M 1,0000 17,69 17,69 0,00 17,69 COTAÇÕES

14147
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM

(ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CENTO 0,0133 51,39 0,68 0,00 0,68 SINAPI 04/23

14148
PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,6600 0,87 2,31 0,00 2,31 SINAPI 04/23

COT 24 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 3,08 4,10 0,00 4,10 COTAÇÕES

COT 23 SUPORTE ELETROCALHA SUSPENSAO TIPO A 50X50 UN 0,6660 4,80 3,20 0,00 3,20 COTAÇÕES

COT 25 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50MM M 1,0000 7,40 7,40 0,00 7,40 COTAÇÕES

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,6660 4,13 2,75 0,00 2,75 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,06 7,86 19,20 27,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,95 7,86 25,09 32,95 SINAPI 04/23

C56
ELETROCALHA PERFURADA 200X50 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 83,07 44,29 127,36

EMOP 

15.018.0501-0

11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,6600 1,56 4,15 0,00 4,15 SINAPI 04/23

COT 26 ELETROCALHA PERFURADA 200X50 M 1,0000 25,67 25,67 0,00 25,67 COTAÇÕES

14147
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM

(ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CENTO 0,0133 51,39 0,68 0,00 0,68 SINAPI 04/23

14148
PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,6600 0,87 2,31 0,00 2,31 SINAPI 04/23

COT 24 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 3,08 4,10 0,00 4,10 COTAÇÕES

COT 27 SUPORTE ELETROCALHA SUSPENSAO TIPO A 200X50 UN 0,6660 5,32 3,54 0,00 3,54 COTAÇÕES

COT 28 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200MM M 1,0000 24,15 24,15 0,00 24,15 COTAÇÕES

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,6660 4,13 2,75 0,00 2,75 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,06 7,86 19,20 27,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,95 7,86 25,09 32,95 SINAPI 04/23

C57
INTERRUPTOR SIMPLES (5 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 69,17 54,88 124,05 SINAPI 91976 + 91977

38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    5,0000 7,99 39,95 0,00 39,95 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0890 27,06 8,56 20,91 29,47 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0890 32,95 8,56 27,32 35,88 SINAPI 04/23

91950
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000 18,75 12,10 6,65 18,75 SINAPI 04/23

C58
TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,56 16,41 38,97 SINAPI 04/23

92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000 38,97 22,56 16,41 38,97 SINAPI 04/23

C59 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 172,87 15,32 188,19 SINAPI 100556

43102
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA

APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    1,0000 167,43 167,43 0,00 167,43 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460 27,06 2,72 6,64 9,36 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460 32,95 2,72 8,68 11,40 SINAPI 04/23

C60
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4" ), APARENTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M 172,86 14,46 187,32 SINAPI 95752

COT 29 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 4" M 1,0500 158,63 166,56 0,00 166,56 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 27,06 2,22 5,42 7,64 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 32,95 2,22 7,08 9,30 SINAPI 04/23

91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

AF_05/2015

M 2,0000 1,91 1,86 1,96 3,82 SINAPI 04/23

C61
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 266,41 42,08 308,49 SINAPI 72306

3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,0000 251,47 251,47 0,00 251,47 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500 27,06 7,47 18,24 25,71 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500 32,95 7,47 23,84 31,31 SINAPI 04/23

C62
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA MEDINDO INTERNAMENTE (80 X 80 X 80) CM,

COM TAMPA DE FoFo 60X60 PADRÃO COPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 929,21 381,20 1.310,41 SINAPI 72306

97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
UN 1,0000 735,31 392,08 342,94 735,02 SINAPI 04/23

101799
TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X

1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
M2 0,5950 966,96 537,13 38,26 575,39 SINAPI 04/23
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C63 MUFLA TERMINAL POLIMÉRICA 15KV USO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 305,43 88,58 394,01 SINAPI 73781/1

COT 30 MUFLA TERMINAL POLIMÉRICA 15KV USO INTERNO UN 1,0000 273,99 273,99 0,00 273,99 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,06 15,72 38,40 54,12 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 32,95 15,72 50,18 65,90 SINAPI 04/23

C64 MUFLA TERMINAL POLIMÉRICA 15KV USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 323,25 88,58 411,83 SINAPI 73781/1

COT 31 MUFLA TERMINAL POLIMÉRICA 15KV USO EXTERNO UN 1,0000 291,81 291,81 0,00 291,81 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 27,06 15,72 38,40 54,12 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 32,95 15,72 50,18 65,90 SINAPI 04/23

C65

CABINE DE TRANSFORMAÇÃO CONTENDO UM MÓDULO METÁLICO DE

TRANSFORMAÇÃO (PARA UM TRANSFORMADOR DE 112,5KVA A ÓLEO) COM

CONJUNTO DE TAMPAS EM CHAPA #12, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E PORTAS DE

ACESSO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 44, ARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø 3/8",

SUPORTES, PLACAS DE ALERTA ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 65.285,53 608,28 65.893,81 SP Educação 09.01.022

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 27,06 125,76 307,20 432,96 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 32,95 94,32 301,08 395,40 SINAPI 04/23

4.07.01
CABINE CUBÍCULO BLINDADO USO AO TEMPO PADRAO CONCESSIONARIA ENEL CLASSE

17,5KV
UN 1,0000 65.065,45 65.065,45 65.065,45 FDE 01/23

C66
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 300A, DE FAB. CADASTRADO NA COPEL,

18KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.448,46 58,61 1.507,07 SINAPI 101898

1581
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    3,0000 10,09 30,27 0,00 30,27 SINAPI 04/23

2378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 1.397,39 1.397,39 0,00 1.397,39 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 27,06 10,40 25,41 35,81 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 32,95 10,40 33,20 43,60 SINAPI 04/23

C67

TRANSFORMADOR DE FORÇA, CLASSE 15 KV, SECUNDÁRIO (ESTRELA ATERRADA),

MARCA CONF. RELAÇÃO CONCESSONÁRIA. POTÊNCIA 112,5KVA - A ÓLEO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17.571,31 467,19 18.038,50 SINAPI 103654

5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2001 262,99 47,80 4,82 52,62 SINAPI 04/23

7619
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO

NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO

MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000 17.379,10 17.379,10 0,00 17.379,10 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6740 27,06 28,88 70,54 99,42 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0241 32,95 86,65 276,59 363,24 SINAPI 04/23

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6747 39,22 28,88 115,24 144,12 SINAPI 04/23

C68 CABO SINGELO DE COBRE ISOL. 12/20 KV - #35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 78,96 3,09 82,05 SINAPI 92986

COT 32 CABO SINGELO DE COBRE ISOL. 12/20 KV - #35 MM2 M 1,0150 76,66 77,81 0,00 77,81 COTAÇÕES

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0090 5,15 0,05 0,00 0,05 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697 27,06 0,55 1,34 1,89 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697 32,95 0,55 1,75 2,30 SINAPI 04/23

C69 CABO COAXIAL RF 4MM + BIPOLAR 2X26AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,27 3,32 5,59 SINAPI 98300

COT 33 CABO COAXIAL RF 4MM + BIPOLAR 2X26AWG M 1,0500 1,04 1,09 0,00 1,09 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 27,06 0,59 1,44 2,03 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 32,95 0,59 1,88 2,47 SINAPI 04/23

C70
ELETROCALHA PERFURADA 100X50 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 63,21 44,29 107,50

EMOP 

15.018.0499-0

11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,6600 1,56 4,15 0,00 4,15 SINAPI 04/23

I00860 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM M 1,0000 19,67 19,67 19,67 INSUMO ORSE

14147
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM

(ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CENTO 0,0133 51,39 0,68 0,00 0,68 SINAPI 04/23

14148
PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,6600 0,87 2,31 0,00 2,31 SINAPI 04/23

COT 24 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 3,08 4,10 0,00 4,10 COTAÇÕES

COT 35 SUPORTE ELETROCALHA SUSPENSAO TIPO A 100X50 UN 0,6660 3,49 2,32 0,00 2,32 COTAÇÕES

COT 36 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100MM M 1,0000 11,51 11,51 0,00 11,51 COTAÇÕES

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,6660 4,13 2,75 0,00 2,75 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,06 7,86 19,20 27,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,95 7,86 25,09 32,95 SINAPI 04/23

C71
ELETROCALHA PERFURADA 300X50 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS

DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 172,10 44,29 216,39

EMOP 

15.018.0502-0

11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,6600 1,56 4,15 0,00 4,15 SINAPI 04/23

COT 37 ELETROCALHA PERFURADA 300X50 M 1,0000 59,42 59,42 0,00 59,42 COTAÇÕES

14147
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM

(ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CENTO 0,0133 51,39 0,68 0,00 0,68 SINAPI 04/23

14148
PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,6600 0,87 2,31 0,00 2,31 SINAPI 04/23

COT 24 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN 1,3300 3,08 4,10 0,00 4,10 COTAÇÕES

COT 38 SUPORTE ELETROCALHA SUSPENSAO TIPO A 100X50 UN 0,6660 12,38 8,25 0,00 8,25 COTAÇÕES

COT 39 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300MM M 1,0000 74,72 74,72 0,00 74,72 COTAÇÕES

39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,6660 4,13 2,75 0,00 2,75 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,06 7,86 19,20 27,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,95 7,86 25,09 32,95 SINAPI 04/23

C72
TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 79,64 13,17 92,81 SINAPI 98307

39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    2,0000 34,92 69,84 0,00 69,84 SINAPI 04/23

91947
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000 10,60 6,56 4,04 10,60 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 27,06 1,62 3,96 5,58 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 32,95 1,62 5,17 6,79 SINAPI 04/23

C73
TOMADA SIMPLES DE REDE RJ45, INCLUSO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 44,72 13,17 57,89 SINAPI 98307

39601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 34,92 34,92 0,00 34,92 SINAPI 04/23

91947
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000 10,60 6,56 4,04 10,60 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 27,06 1,62 3,96 5,58 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 32,95 1,62 5,17 6,79 SINAPI 04/23

C74
ESPELHO COM FURO CENTRAL 4x2, INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 6,02 4,03 10,05 SINAPI 91947

38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 2,82 2,82 0,00 2,82 SINAPI 04/23

38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 1,76 1,76 0,00 1,76 SINAPI 04/23
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 27,06 0,72 1,75 2,47 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 32,95 0,72 2,28 3,00 SINAPI 04/23

C75
ESPELHO COM FURO CENTRAL 4x4, INCLUSO SUPORTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 10,53 4,73 15,26 SINAPI 91951

38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 5,97 5,97 0,00 5,97 SINAPI 04/23

38100
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 2,88 2,88 0,00 2,88 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 27,06 0,84 2,05 2,89 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 32,95 0,84 2,68 3,52 SINAPI 04/23

C76

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA,

DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, INCLUSO BLOCO M10 E

BARRAMENTO PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 230,46 75,69 306,15 SINAPI

100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA,

DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019

UN 1,0000 195,67 150,20 45,47 195,67 SINAPI 04/23

98306
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,0000 83,92 53,70 30,22 83,92 SINAPI 04/23

12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,2148 123,67 26,56 0,00 26,56 SINAPI 04/23

C77
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.310,84 126,09 1.436,93 SINAPI

5033
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA

DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,0000 771,75 771,75 0,00 771,75 SINAPI 04/23

100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5

M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 508,86 382,77 126,09 508,86 SINAPI 04/23

34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    2,0000 78,16 156,32 0,00 156,32 SINAPI 04/23

C78
RACK DE PISO FECHADO 19" X 32U (600X770MM), COM ACESSÓRIOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.564,79 45,62 1.610,41 IOPES S160813

COT 40 RACK DE PISO FECHADO 19" X 32U (600X770MM), COM ACESSÓRIOS UN 1,0000 1.548,59 1.548,59 0,00 1.548,59 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300 27,06 8,10 19,78 27,88 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300 32,95 8,10 25,84 33,94 SINAPI 04/23

C79 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 321,94 14,46 336,40 SINAPI 95752

COT 41 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 2" M 1,0500 300,61 315,64 0,00 315,64 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 27,06 2,22 5,42 7,64 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 32,95 2,22 7,08 9,30 SINAPI 04/23

91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

AF_05/2015

M 2,0000 1,91 1,86 1,96 3,82 SINAPI 04/23

C80 CONECTOR GAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,91 5,46 16,37 SINAPI 101549

COT 42 CONECTOR GAR UN 1,0000 9,16 9,16 0,00 9,16 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 27,06 0,17 0,43 0,60 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2004 32,95 1,58 5,03 6,61 SINAPI 04/23

C81 SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIAVEL 10 100 1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2.782,58 12,55 2.795,13 SP OBRAS 66.20.225

COT 43 SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIAVEL 10 100 1000 UN 1,0000 2.778,65 2.778,65 0,00 2.778,65 COTAÇÕES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,95 3,93 12,55 16,48 SINAPI 04/23

C82
GRAVADOR DE VÍDEO (DVR) PARA SISTEMA CFTV, 32 CANAIS FULL HD, MODELO

MHDX 3132 1080P MULTI HD, DA INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3.572,99 12,55 3.585,54 SP OBRAS 66.20.225

COT 44
GRAVADOR DE VÍDEO (DVR) PARA SISTEMA CFTV, 32 CANAIS FULL HD, MODELO MHDX

3132 1080P MULTI HD, DA INTELBRAS
UN 1,0000 3.569,06 3.569,06 0,00 3.569,06 COTAÇÕES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,95 3,93 12,55 16,48 SINAPI 04/23

C83
CÂMERAS PARA SISTEMA CFTV COM CONEXÃO BNC, VHD 3240 VF, DA INTELBRAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 538,19 12,85 551,04 APROPRIAÇÃO

COT 45 CÂMERAS PARA SISTEMA CFTV COM CONEXÃO BNC, VHD 3240 VF, DA INTELBRAS UN 1,0000 533,63 533,63 0,00 533,63 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 27,06 2,28 5,57 7,85 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 32,95 2,28 7,28 9,56 SINAPI 04/23

C84
CONJUNTO PORTEIRO ELETRÔNICO (INTERFONE), MODELO F9-AZ01 DA HDL-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 460,05 25,69 485,74 APROPRIAÇÃO

COT 46 CONJUNTO PORTEIRO ELETRÔNICO (INTERFONE), MODELO F9-AZ01 DA HDL UN 1,0000 450,93 450,93 0,00 450,93 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800 27,06 4,56 11,14 15,70 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800 32,95 4,56 14,55 19,11 SINAPI 04/23

C85 FITA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 19,34 3,84 23,18 APROPRIAÇÃO

14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =

*30* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    0,3333 53,30 17,77 0,00 17,77 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 27,06 1,57 3,84 5,41 SINAPI 04/23

C86 FECHO PARA FITA 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,82 3,84 6,66 APROPRIAÇÃO

I03156 FECHO PARA FITA 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 INSUMO ORSE 02/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 27,06 1,57 3,84 5,41 SINAPI 04/23

C87
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 16,15 22,15 38,30 SP OBRAS 42.05.440

P.19.000.048002
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´ X 3 M; REF. TEL 771 DA

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M 1,0375 7,99 8,29 8,29 INSUMO CPOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,06 3,93 9,60 13,53 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 32,95 3,93 12,55 16,48 SINAPI 04/23

C88
CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 59,79 5,46 65,25 SINAPI 101549

COT 47 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 UN 1,0000 58,04 58,04 0,00 58,04 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 27,06 0,17 0,43 0,60 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2004 32,95 1,58 5,03 6,61 SINAPI 04/23

C89
CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,03 11,25 25,28 SINAPI 96971

COT 48 CABO DE SOBRE NÚ 6MM2 M2 1,0500 5,88 6,17 0,00 6,17 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 27,06 0,75 1,84 2,59 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 32,95 0,75 2,40 3,15 SINAPI 04/23

98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2017
UN 0,5000 26,73 6,36 7,01 13,37 SINAPI 04/23

C90
CONECTOR ESTRUTURAL MONTAL 3/8", DISCO INOX REGULAGEM 37MM, COM

PARAFUSO CABEÇA CHATA INOX 7/8"X1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 59,79 5,46 65,25 SINAPI 101549

COT 47 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 UN 1,0000 58,04 58,04 0,00 58,04 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 27,06 0,17 0,43 0,60 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2004 32,95 1,58 5,03 6,61 SINAPI 04/23

C91
BARRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø8MM X 3,00M - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
BR 16,68 14,06 30,74 SETOP MG ED-51022

92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,1850 13,27 12,74 2,99 15,73 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,06 1,97 4,80 6,77 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 32,95 1,97 6,27 8,24 SINAPI 04/23

C92 TELA BELINOX PERFURADA 300MMX1,2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 48,88 13,29 62,17 IOPES S160335

I041106 TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-754 M 1,0500 42,06 44,16 44,16 INSUMO IOPES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,06 2,36 5,76 8,12 SINAPI 04/23
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 32,95 2,36 7,53 9,89 SINAPI 04/23

C93
ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES 1.1/2" PARA 1 DESCIDAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 14,90 4,43 19,33 SETOP MG ED-51010

I039515 ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 UN 1,0000 13,32 13,32 13,32 INSUNMO IOPES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,06 0,79 1,92 2,71 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 32,95 0,79 2,51 3,30 SINAPI 04/23

C94 ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES 2" PARA 1 DESCIDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 4,43 21,43 SETOP MG ED-51011

I048120 ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-330 UN 1,0000 15,42 15,42 15,42 INSUNMO IOPES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,06 0,79 1,92 2,71 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 32,95 0,79 2,51 3,30 SINAPI 04/23

C95
ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 1.1/2" PARA 1 DESCIDAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 20,01 4,43 24,44 SETOP MG ED-51010

I048038 ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 UN 1,0000 18,43 18,43 18,43 INSUNMO IOPES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,06 0,79 1,92 2,71 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 32,95 0,79 2,51 3,30 SINAPI 04/23

C96
ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 2" PARA 1 DESCIDAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 26,07 4,43 30,50 SETOP MG ED-51011

I048064 ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 UN 1,0000 24,49 24,49 24,49 INSUNMO IOPES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,06 0,79 1,92 2,71 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 32,95 0,79 2,51 3,30 SINAPI 04/23

C97 TERMINAL A COMPRESSÃO ESTANHADO #6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,65 1,00 2,65 ORSE S07925

1573
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    1,0000 1,34 1,34 0,00 1,34 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 32,95 0,31 1,00 1,31 SINAPI 04/23

C98 TERMINAL A COMPRESSÃO ESTANHADO #16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,08 6,64 10,72 SP OBRAS 39.10.080

1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 1,72 1,72 0,00 1,72 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,06 1,18 2,88 4,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 32,95 1,18 3,76 4,94 SINAPI 04/23

C99 TERMINAL A COMPRESSÃO ESTANHADO #35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,05 6,64 11,69 SP OBRAS 39.10.130

1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 2,69 2,69 0,00 2,69 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,06 1,18 2,88 4,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 32,95 1,18 3,76 4,94 SINAPI 04/23

C100 TERMINAL A COMPRESSÃO ESTANHADO #50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,03 6,64 13,67 SP OBRAS 39.10.160

1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 4,67 4,67 0,00 4,67 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,06 1,18 2,88 4,06 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 32,95 1,18 3,76 4,94 SINAPI 04/23

C101 QUADRO QD-1, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 38.272,34 0,00 38.272,34 SINAPI 04/23

COT 49 QUADRO QD-1 UN 4,1500 9.222,25 38.272,34 0,00 38.272,34 COTAÇÕES

C102 QUADRO QD-2, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 21.909,26 0,00 21.909,26 SINAPI 04/23

COT 50 QUADRO QD-2 UN 4,1500 5.279,34 21.909,26 0,00 21.909,26 COTAÇÕES

C103 QUADRO QD-3, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 12.193,49 0,00 12.193,49 SINAPI 04/23

COT 51 QUADRO QD-3 UN 4,1500 2.938,19 12.193,49 0,00 12.193,49 COTAÇÕES

C104 QUADRO QD-4, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 34.213,35 0,00 34.213,35 SINAPI 04/23

COT 52 QUADRO QD-4 UN 4,1500 8.244,18 34.213,35 0,00 34.213,35 COTAÇÕES

C105 QUADRO QD-A, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 15.437,54 0,00 15.437,54 SINAPI 04/23

COT 53 QUADRO QD-A UN 4,1500 3.719,89 15.437,54 0,00 15.437,54 COTAÇÕES

C106 QUADRO QD-P, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 14.022,68 0,00 14.022,68 SINAPI 04/23

COT 54 QUADRO QD-P UN 4,1500 3.378,96 14.022,68 0,00 14.022,68 COTAÇÕES

C107
QUADRO QD-BOMBAS, COMPLETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M2 13.222,02 0,00 13.222,02 SINAPI 04/23

COT 55 QUADRO QD-BOMBAS UN 4,1500 3.186,03 13.222,02 0,00 13.222,02 COTAÇÕES

C108

CÓD TL1 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, ENCHIMENTO EM

EPS, E = 40 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 214,19 14,66 228,85 SINAPI 94216

11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CJ    4,1500 1,41 5,85 0,00 5,85 SINAPI 04/23

MATED-12553

TELHA GALVANIZADA ( MODELO: TRAPEZOIDAL| ACABAMENTO: NATURAL SEM

PINTURA|ESPESSURA TELHA: 0,43MM|ESPESSURA EPS: 30MM|ALTURA: 40MM| TIPO:

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS| PREENCHIMENTO:

POLIESTIRENO EXPANDIDO- ISOPOR|MATERIAL: GALVALUME)

M2 1,1460 168,47 193,07 193,07 INSUMO SETOP 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 25,12 0,48 1,08 1,56 SINAPI 04/23

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 31,81 0,43 1,35 1,78 SINAPI 04/23

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0009 30,96 0,01 0,02 0,03 SINAPI 04/23

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0012 30,19 0,01 0,03 0,04 SINAPI 04/23

C325 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO M2 2,0000 13,26 14,34 12,18 26,52 COMPOSIÇÃO

C109 CÓD PV2 - PEDRISCO, ESP. 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,76 0,66 2,42 SINAPI 96624

4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3    0,0200 75,80 1,52 0,00 1,52 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 32,55 0,16 0,49 0,65 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 25,12 0,08 0,17 0,25 SINAPI 04/23

91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0000 9,60 0,00 0,00 0,00 SINAPI 04/23

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0000 0,57 0,00 0,00 0,00 SINAPI 04/23

C110 CÓD PV3 - SEIXOS, ESP. 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,56 0,66 5,22 SINAPI 96624

4734
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    0,0200 215,82 4,32 0,00 4,32 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 32,55 0,16 0,49 0,65 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 25,12 0,08 0,17 0,25 SINAPI 04/23

C111 CÓD PI7 - ARGILA EXPANDIDA, ESP. 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,56 0,66 5,22 SINAPI 96624

4734
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    0,0200 215,82 4,32 0,00 4,32 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 32,55 0,16 0,49 0,65 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 25,12 0,08 0,17 0,25 SINAPI 04/23
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C112

CÓD PI2 - CARPETE EM PLACAS 50x50cm, ESPESSURA DO PELO 4mm, TOTAL 6,5mm,

PESO TOTAL 3900g/m² TIPO DE APLICAÇÃO 4 (COMERCIAL MÉDIO), REAÇÃO AO FOGO

IV-A, PROPENSÃO ELETROSTÁTICA <2,0kv, ACABAMENTO MODULAR BASE

TERMOSPLÁSTICA BETUMINOSA, COR DE REFERÊNCIA AZUL MESCLADO, COLEÇÃO

LINEA MODULAR, MARCA BEAULIEU OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 257,11 1,91 259,02 SBC 170356

I000654 CARPETE EM PLACA MODULAR ASTRAL 6,5mmx50x50cm BEAULIEU M2 1,0000 205,00 205,00 0,00 205,00 SBC 04/23

I002230 COLA TACKFIX GALAO 3,5kg - PARA PISO AUTOPORTANTE E CARPETE GL 0,2190 234,36 51,32 51,32 SBC 04/23

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020 26,40 0,79 1,91 2,70 SINAPI 04/23

C113

CÓD PI3 - CARPETE EM ROLO DE 366cm, ESPESSURA TOTAL 5,5mm, PESO TOTAL

1620g/m² TIPO DE APLICAÇÃO 33 (COMERCIAL PESADO), REAÇÃO AO FOGO II-A/BFL-

S1, PROPENSÃO ELETROSTÁTICA <2,0kv, COR DE REFERÊNCIA AZUL, COLEÇÃO

MISTRAL, MARCA BEAULIEU OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 162,16 1,91 164,07 SBC 170088

I005614 CARPETE EM MANTA BEAULIEU NEW WAVE 5,5mmx3,66m PARATI M2 1,1000 100,04 110,04 0,00 110,04 SBC 04/23

I002230 COLA TACKFIX GALAO 3,5kg - PARA PISO AUTOPORTANTE E CARPETE GL 0,2190 234,36 51,32 51,32 SBC 04/23

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020 26,40 0,79 1,91 2,70 SINAPI 04/23

C114
CÓD PI4 - PISO ELEVADO EM POLIPROPILENO OU AÇO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M2 631,51 13,62 645,13 SINAPI

98678
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS.

AF_09/2020
M2 1,0000 645,13 631,51 13,62 645,13 SINAPI 04/23

C115
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 131,80 172,12 303,92 SEINFRA C4166

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    4,2500 10,43 44,33 0,00 44,33 SINAPI 04/23

20211
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M     0,2600 48,36 12,57 0,00 12,57 SINAPI 04/23

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     1,1700 6,93 8,11 0,00 8,11 SINAPI 04/23

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,2500 17,90 4,48 0,00 4,48 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0500 26,45 31,14 75,98 107,12 SINAPI 04/23

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 30,78 10,38 31,17 41,55 SINAPI 04/23

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 29,70 9,03 31,06 40,09 SINAPI 04/23

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 33,83 11,76 33,91 45,67 SINAPI 04/23

C116
BARROTEAMENTO PARA FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE

50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 99,30 33,48 132,78 EMOP 13.170.0025-0

20209
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     2,2000 38,57 84,85 0,00 84,85 SINAPI 04/23

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1200 17,90 2,15 0,00 2,15 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 26,45 6,15 15,01 21,16 SINAPI 04/23

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 30,78 6,15 18,47 24,62 SINAPI 04/23

C117

CÓD PI6 - TABLADO EM ASSOALHO DE TÁBUAS CORRIDAS EM MADEIRA IMUNIZADA

LOURO FREIJÓ 10cm, COM VERNIZ FOSCO, APLICADAS NO SENTIDO TRANSVERSAL AO

PALCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 520,22 237,61 757,83 SINAPI 04/23

C115
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 303,92 131,80 172,12 303,92 SINAPI 04/23

C116
BARROTEAMENTO PARA FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 132,78 99,30 33,48 132,78 SINAPI 04/23

101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 1,0000 286,69 272,05 14,64 286,69 SINAPI 04/23

102224
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 1,0000 34,44 17,07 17,37 34,44 SINAPI 04/23

C118

CÓD PI8 - REVESTIMENTO PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, DIMENSÕES

20x120cm, 10mm DE ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA

RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5mm, COM VARIAÇÃO VISUAL V2, COR DE

REFERÊNCIA PARQUET D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 177,85 15,68 193,53 SINAPI 87263

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1410 4,22 0,60 0,00 0,60 SINAPI 04/23

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    9,1300 2,21 20,18 0,00 20,18 SINAPI 04/23

COT 56
PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, DIMENSÕES 20x120cm, 10mm DE

ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA RETIFICADA, COM VARIAÇÃO

VISUAL V2, COR DE REFERÊNCIA PARQUET D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO

M2 1,0690 141,90 151,69 0,00 151,69 COTAÇÕES

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203 32,39 4,09 12,76 16,85 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674 25,12 1,29 2,92 4,21 SINAPI 04/23

C119
CÓD PI9 - PISO EM CONCRETO, COM ACABAMENTO EM GRANITO AQUALUX

FLAMEADO e=2cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 398,43 60,76 459,19 SINAPI

95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 1,0000 18,20 11,31 6,86 18,17 SINAPI 04/23

101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 1,0000 441,02 387,12 53,90 441,02 SINAPI 04/23

C120

CÓD PI12 - PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, DIMENSÕES 60x60cm, 9,8mm DE

ESPESSURA, RETIFICADO, COM JUNTA SECA, CLASSE DE ATRITO II, COR DE

REFERÊNCIA NEGRO (8532), MARCA CEUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 223,61 15,68 239,29 SINAPI 87263

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1410 4,22 0,60 0,00 0,60 SINAPI 04/23

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    9,1300 2,21 20,18 0,00 20,18 SINAPI 04/23

COT 57
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, DIMENSÕES 60x60cm, 9,8mm DE ESPESSURA,

RETIFICADO, COM JUNTA SECA, CLASSE DE ATRITO II, COR DE REFERÊNCIA NEGRO

(8532), MARCA CEUSA

M2 1,0690 184,71 197,45 0,00 197,45 COTAÇÕES

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203 32,39 4,09 12,76 16,85 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674 25,12 1,29 2,92 4,21 SINAPI 04/23

C121
CÓD SL1 - SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL e=2cm - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M2 542,05 49,44 591,49 SINAPI 98671

10842
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS

EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2    1,1600 436,05 505,82 0,00 505,82 SINAPI 04/23

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1400 4,22 0,59 0,00 0,59 SINAPI 04/23

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    8,6200 2,21 19,05 0,00 19,05 SINAPI 04/23

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1880 35,71 9,35 33,07 42,42 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9400 25,12 7,24 16,37 23,61 SINAPI 04/23

C122

CÓD FO1 - FORRO DE FIBRA MINERAL MODULAR 62,5x62,5cm, THERMATEX

FEINGELOCHT (PINHOLE), BORDA VT-24, MARCA KNAUF OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 191,48 0,00 191,48 SINAPI

3.40.05
FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,65 SAHARA (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE

FIXAÇÃO
M2 1,0000 191,48 191,48 0,00 191,48 FDE 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 743,25 69,62 812,87 SINAPI 102176

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,1960 0,24 0,53 0,00 0,53 SINAPI 04/23

20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     3,4160 27,50 93,94 0,00 93,94 SINAPI 04/23

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,9640 43,63 42,06 0,00 42,06 SINAPI 04/23

10496
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA

CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    1,0000 572,91 572,91 0,00 572,91 SINAPI 04/23

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     2,9920 2,75 8,23 0,00 8,23 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6190 25,12 12,47 28,20 40,67 SINAPI 04/23
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88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6660 32,73 13,11 41,42 54,53 SINAPI 04/23

C124

CÓD J1A - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL

9005, 02 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2.212,43 181,48 2.393,91 SINAPI 94570

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    19,2041 0,18 3,46 0,00 3,46 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,3011 23,04 29,98 0,00 29,98 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0834 32,55 8,53 26,74 35,27 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5406 25,12 4,16 9,42 13,58 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,0874 812,87 1.551,46 145,32 1.696,78 SINAPI 04/23

MAT070100
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE

CORRER, COLOCADA, SEM VIDRO
M2 2,0874 294,55 614,84 614,84 INSUMO SCO 03/23

C125

CÓD J1B - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL

9005, 02 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2.253,98 184,88 2.438,86 SINAPI 94570

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    19,5647 0,18 3,52 0,00 3,52 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,3255 23,04 30,54 0,00 30,54 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1037 32,55 8,69 27,24 35,93 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5508 25,12 4,24 9,59 13,83 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,1266 404,58 1.580,60 148,05 1.728,65 SINAPI 04/23

MAT070100
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE

CORRER, COLOCADA, SEM VIDRO
M2 2,1266 294,55 626,39 626,39 INSUMO SCO 03/23

C126

CÓD J1C - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL

9005, 02 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2.326,69 190,85 2.517,54 SINAPI 94570

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    20,1958 0,18 3,64 0,00 3,64 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,3683 23,04 31,52 0,00 31,52 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1393 32,55 8,97 28,12 37,09 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5686 25,12 4,38 9,90 14,28 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,1952 404,58 1.631,58 152,83 1.784,41 SINAPI 04/23

MAT070100
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE

CORRER, COLOCADA, SEM VIDRO
M2 2,1952 294,55 646,60 646,60 INSUMO SCO 03/23

C127

CÓD J1D - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL

9005, 02 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2.368,24 194,26 2.562,50 SINAPI 94570

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    20,5565 0,18 3,70 0,00 3,70 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,3927 23,04 32,09 0,00 32,09 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1597 32,55 9,13 28,62 37,75 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5787 25,12 4,46 10,08 14,54 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,2344 404,58 1.660,72 155,56 1.816,28 SINAPI 04/23

MAT070100
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE

CORRER, COLOCADA, SEM VIDRO
M2 2,2344 294,55 658,14 658,14 INSUMO SCO 03/23

C128

CÓD J1E - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL

9005, 02 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2.181,26 178,93 2.360,19 SINAPI 94570

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    18,9336 0,18 3,41 0,00 3,41 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2828 23,04 29,55 0,00 29,55 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0681 32,55 8,41 26,36 34,77 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5330 25,12 4,10 9,29 13,39 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,0580 404,58 1.529,61 143,28 1.672,89 SINAPI 04/23

MAT070100
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE

CORRER, COLOCADA, SEM VIDRO
M2 2,0580 294,55 606,18 606,18 INSUMO SCO 03/23

C129

CÓD J2 - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005,

02 FOLHAS MÁXIMO AR, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. HASTE TIPO ALAVANCA,

MODELO DE REFERÊNCIA HAS 28 300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.061,36 126,61 1.187,97 SINAPI 94569

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    24,4000 0,18 4,39 0,00 4,39 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 23,04 28,72 0,00 28,72 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070 32,55 13,43 42,13 55,56 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530 25,12 6,57 14,86 21,43 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 404,58 743,25 69,62 812,87 SINAPI 04/23

I12789 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,0000 265,00 265,00 265,00 INSUMO ORSE 02/23

C130

CÓD J3 - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005,

02 FOLHAS MÁXIMO AR, COM VIDRO SERIGRAFADO TEMPERADO INCOLOR (BRANCO)

ESP. 6mm, COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005 HASTE TIPO ALAVANCA, MODELO

DE REFERÊNCIA HAS 28 300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 385,46 73,97 459,43 SINAPI 94569

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    14,6400 0,18 2,64 0,00 2,64 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,7480 23,04 17,23 0,00 17,23 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0242 32,55 8,06 25,28 33,34 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5118 25,12 3,94 8,92 12,86 SINAPI 04/23

102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 0,6000 404,58 194,59 39,77 234,36 SINAPI 04/23

I12789 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO M2 0,6000 265,00 159,00 159,00 INSUMO ORSE 02/23

C131

CÓD J4 - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005,

10 FOLHAS MÁXIMO AR, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm

(3mm+PVB+3mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. HASTE TIPO ALAVANCA,

MODELO DE REFERÊNCIA HAS 28 300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.943,66 709,00 6.652,66 SINAPI 94569

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    136,6400 0,18 24,60 0,00 24,60 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    6,9815 23,04 160,85 0,00 160,85 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,5592 32,55 75,23 235,92 311,15 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7768 25,12 36,78 83,21 119,99 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 5,6000 404,58 4.162,20 389,87 4.552,07 SINAPI 04/23
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I12789 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO M2 5,6000 265,00 1.484,00 1.484,00 INSUMO ORSE 02/23

C132

CÓD J5 - JANELA DE VIDRO 04 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR

ESP. 8mm (4mm+PVB+4mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.883,71 166,71 2.050,42 SINAPI 94573

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    11,9720 0,18 2,15 0,00 2,15 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,9184 23,04 21,16 0,00 21,16 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5744 32,55 12,39 38,86 51,25 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7872 25,12 6,06 13,71 19,77 SINAPI 04/23

102176
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 1,6400 404,58 1.358,89 114,14 1.473,03 SINAPI 04/23

MAT070100
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIS SERIE 28, COM 2 FOLHAS DE

CORRER, COLOCADA, SEM VIDRO
M2 1,6400 294,55 483,06 483,06 INSUMO SCO 03/23

C133

CÓD J6 - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005,

02 FOLHAS FIXAS C/ VENEZIANA, C/ TELA MOSQUITEIRO NYLON INTERNA E VEDAÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 505,64 16,54 522,18 SINAPI 94573

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,6280 0,18 0,47 0,00 0,47 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,2016 23,04 4,64 0,00 4,64 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3456 32,55 2,72 8,53 11,25 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1728 25,12 1,33 3,01 4,34 SINAPI 04/23

C134
TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM

PERFIS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,3600 1.112,99 395,68 5,00 400,68 SINAPI 04/23

I12797
PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER,

COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA
M2 0,3600 280,00 100,80 100,80 INSUMO SCO 03/23

C134
TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO

EM PERFIS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.099,10 13,89 1.112,99 SP OBRAS 24.03.200

S.04.000.090258
TELA TIPO MOSQUITEIRA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 30, ABERTURA 1,5

MM, COM REQUADRO EM PERFIS E CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO - REMOVÍVEL
M2 1,0000 1.093,55 1.093,55 1.093,55 INSUMO CPOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 32,55 2,60 8,14 10,74 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 25,12 2,54 5,75 8,29 SINAPI 04/23

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,0100 40,72 0,41 0,00 0,41 SINAPI 04/23

C135

CÓD P1 - PORTA DE ABRIR, 228x214, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO

LAMINADO INCOLOR 10mm (5mm+PVB+5mm), COM PUXADOR TUBULAR EM AÇO

INOX 60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.227,00 207,18 1.434,18 SINAPI 102182

3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,

PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA

FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ    2,0000 165,19 330,38 0,00 330,38 SINAPI 04/23

I017265 VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM (2 X 5MM) M2 1,0000 820,50 820,50 820,50 INSUMO SBC 05/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8198 25,12 37,11 83,96 121,07 SINAPI 04/23

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9566 32,73 39,01 123,22 162,23 SINAPI 04/23

C136

CÓD P2 - PORTA DE ABRIR, 90x210, COM 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO

INCOLOR 10mm (5mm+PVB+5mm), COM PUXADOR TUBULAR EM AÇO INOX 60cm -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.745,43 80,25 1.825,68 SINAPI 102182

3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,

PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA

FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ    1,0000 165,19 165,19 0,00 165,19 SINAPI 04/23

I017265 VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM (2 X 5MM) M2 1,8900 820,50 1.550,75 1.550,75 INSUMO SBC 05/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8670 25,12 14,38 32,52 46,90 SINAPI 04/23

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9200 32,73 15,11 47,73 62,84 SINAPI 04/23

C137

CÓD P3 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA, 80x210, COM ENCHIMENTO (NÚCLEO) TIPO

COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, COM

LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS

DEMÃOS DE SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA

INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.013,56 318,69 1.332,25 SINAPI 102182

91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 1.040,34 811,70 228,64 1.040,34 SINAPI 04/23

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 161,73 137,34 24,39 161,73 SINAPI 04/23

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 5,6700 22,96 64,52 65,66 130,18 SINAPI 04/23

C138

CÓD P4 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA, 80x210, COM ENCHIMENTO (NÚCLEO) TIPO

COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, COM

LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS

DEMÃOS DE SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA

INCOLOR. CHAPA DE PROTEÇÃO EM INOX POLIDO 1mm DE ESPESSURA, INSTALADA

EM AMBOS OS LADOS. BARRA DE APOIO (40cm) EM AÇO POLIDO, MODELO DE

REFERÊNCIA: 2310.C.040.POL, DECA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.811,06 359,17 2.170,23 SINAPI 102182

91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 994,81 770,79 224,02 994,81 SINAPI 04/23

90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 161,73 137,34 24,39 161,73 SINAPI 04/23

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 5,0400 22,96 57,36 58,36 115,72 SINAPI 04/23

C151
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA EM

PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000 251,78 239,15 12,63 251,78 SINAPI 04/23

C152
CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 80CM EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,9000 340,10 606,42 39,77 646,19 SINAPI 04/23

C139

CÓD P5 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA, 70x210, COM ENCHIMENTO (NÚCLEO) TIPO

COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, COM

LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS

DEMÃOS DE SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA

INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 904,77 294,86 1.199,63 SINAPI 102182

91014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 936,64 717,24 219,40 936,64 SINAPI 04/23

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 161,73 137,34 24,39 161,73 SINAPI 04/23

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 4,4100 22,96 50,19 51,07 101,26 SINAPI 04/23
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C140

CÓD P6 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, 160x210, DE MADEIRA MACIÇA (AUDITÓRIO),

GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, COM LARGURA

CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS DEMÃOS DE

SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA INCOLOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.217,68 944,38 6.162,06 SINAPI 102182

91337

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,0000 1.852,21 3.217,84 486,58 3.704,42 SINAPI 04/23

C153
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 2,0000 1.076,52 1.818,24 334,80 2.153,04 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,0900 812,87 66,89 6,27 73,16 SINAPI 04/23

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 10,0800 22,96 114,71 116,73 231,44 SINAPI 04/23

C141

CÓD P7 - PORTA DE CORRER 1 FOLHA, 90x210, COM ENCHIMENTO (NÚCLEO) TIPO

COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, COM

LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS

DEMÃOS DE SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA

INCOLOR. CHAPA DE PROTEÇÃO EM INOX POLIDO 1mm DE ESPESSURA, INSTALADA

EM AMBOS OS LADOS. BARRA DE APOIO (40cm) EM AÇO POLIDO, MODELO DE

REFERÊNCIA: 2310.C.040.POL, DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.678,90 408,99 2.087,89 ORSE S08204

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 30,78 38,45 115,45 153,90 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 32,55 15,74 49,36 65,10 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 25,12 53,90 121,94 175,84 SINAPI 04/23

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0210 85,00 1,79 0,00 1,79 SINAPI 04/23

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    3,3000 0,70 2,31 0,00 2,31 SINAPI 04/23

38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 31,41 31,41 0,00 31,41 SINAPI 04/23

43612
FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CJ    1,0000 104,34 104,34 0,00 104,34 SINAPI 04/23

11552
PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU

JANELA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     1,8000 7,13 12,83 0,00 12,83 SINAPI 04/23

4987
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,

DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA

EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,0000 294,89 294,89 0,00 294,89 SINAPI 04/23

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0500 17,90 0,90 0,00 0,90 SINAPI 04/23

11575
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,

ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,0000 55,79 111,58 0,00 111,58 SINAPI 04/23

11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX

*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M     1,8000 20,46 36,83 0,00 36,83 SINAPI 04/23

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 5,6700 22,96 64,52 65,66 130,18 SINAPI 04/23

C151
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA EM

PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000 251,78 239,15 12,63 251,78 SINAPI 04/23

C152
CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 80CM EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 2,1000 340,10 670,26 43,95 714,21 SINAPI 04/23

C142

CÓD P8 - PORTA DE CORRER 1 FOLHA, 80X210, COM ENCHIMENTO (NÚCLEO) TIPO

COLMEIA. GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA, COM

LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS

DEMÃOS DE SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA

INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 757,71 345,11 1.102,82 ORSE S08258

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 30,78 38,45 115,45 153,90 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 32,55 15,74 49,36 65,10 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 25,12 53,90 121,94 175,84 SINAPI 04/23

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0210 85,00 1,79 0,00 1,79 SINAPI 04/23

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    3,3000 0,70 2,31 0,00 2,31 SINAPI 04/23

38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 31,41 31,41 0,00 31,41 SINAPI 04/23

43612
FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CJ    1,0000 104,34 104,34 0,00 104,34 SINAPI 04/23

11552
PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU

JANELA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     1,6000 7,13 11,41 0,00 11,41 SINAPI 04/23

4987
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,

DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA

EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,0000 294,89 294,89 0,00 294,89 SINAPI 04/23

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1000 17,90 1,79 0,00 1,79 SINAPI 04/23

11575
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO,

ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    2,0000 55,79 111,58 0,00 111,58 SINAPI 04/23

11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX

*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M     1,6000 20,46 32,74 0,00 32,74 SINAPI 04/23

102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
M2 5,0400 22,96 57,36 58,36 115,72 SINAPI 04/23

C143

CÓD P9 - PORTA DE ABRIR, 80X210, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR PRETO RAL 9005, BANDEIRA INFERIOR EM LAMBRIL DE ALUMÍNIO, BANDEIRA

SUPERIOR COM VIDRO LAMINADO INCOLOR ESP. 6mm (3mm+PVB+3mm), COM

FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.111,61 89,38 3.200,99 SINAPI 04/23

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,6800 1.533,82 2.556,88 19,94 2.576,82 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,5400 812,87 401,36 37,59 438,95 SINAPI 04/23

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 185,22 153,37 31,85 185,22 SINAPI 04/23

C144

CÓD P10 - PORTA DE ABRIR, 80X210, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR PRETO RAL 9005, BANDEIRA INFERIOR E SUPERIOR EMLAMBRIL DE ALUMÍNIO,

COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.710,25 51,79 2.762,04 SINAPI

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,6800 1.533,82 2.556,88 19,94 2.576,82 SINAPI 04/23

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 185,22 153,37 31,85 185,22 SINAPI 04/23

C145

CÓD P11 - PORTA DE ABRIR, 65X145, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR PRETO RAL 9005, BANDEIRA INFERIOR E SUPERIOR EM LAMBRIL DE ALUMÍNIO,

COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.584,00 43,01 1.627,01 SINAPI

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,9400 1.533,82 1.430,63 11,16 1.441,79 SINAPI 04/23

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 185,22 153,37 31,85 185,22 SINAPI 04/23
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C146

CÓD P12 - PORTA DE ABRIR, 80X210, EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA, COM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR PRETO RAL 9005, COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. COM

TELA MOSQUITEIRO NYLON INTERNA E VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.948,31 76,61 4.024,92 SINAPI

91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,6800 1.172,54 1.948,45 21,42 1.969,87 SINAPI 04/23

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 185,22 153,37 31,85 185,22 SINAPI 04/23

C134
TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM

PERFIS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,6800 1.112,99 1.846,49 23,34 1.869,83 SINAPI 04/23

C147

CÓD P13 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA, 60X185, DE VIDRO SERIGRAFADO INCOLOR

(BRANCO )TEMPERADO 8mm, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO, DOBRADIÇAS

METÁLICAS E PERFIS DE ALUMÍNIO, PARA BOX DE SANITÁRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 627,74 154,41 782,15 SINAPI

102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 1,1100 451,88 431,50 70,09 501,59 SINAPI 04/23

102189
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1,0000 280,56 196,24 84,32 280,56 SINAPI 04/23

C148
CÓD P14 - PORTA DE ABRIR 1, 90X210, FOLHA DE MADEIRA, COM REVESTIMENTO

MELAMÍNICO COR AMADEIRADO, INTERNA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 773,84 105,77 879,61 SINAPI

90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000 717,88 636,50 81,38 717,88 SINAPI 04/23

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 161,73 137,34 24,39 161,73 SINAPI 04/23

C149

CÓD PJ1 - PORTA-JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO

RAL 9005, 06 FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR

ESP. 8mm (4mm+PVB+4mm), COM FERRAGENS COR PRETO RAL 9005. -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 26.856,97 1.255,31 28.112,28 SINAPI

100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 15,8900 870,99 13.690,67 149,37 13.840,04 SINAPI 04/23

102176
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 15,8900 898,19 13.166,30 1.105,94 14.272,24 SINAPI 04/23

C150

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, ENCLAUSURADA, PARA DESNÍVEIS ACIMA DE

2m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETOS, INCLUSO ESTRUTURA DE

FECHAMENTO PARA ENCLAUSURAMENTO EM AÇO E VIDRO. ESPECIFÍCAÇÕES

MÍNIMAS:

CARACTERÍSTICAS GERAIS - 1. ACIONAMENTO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO; 2.

TENSÃO 220V; 3. PARA PERCURSOS DE ATÉ 4,00m (DUAS PARADAS); 4. VELOCIDADE

DE 6,0m/min; 5. CAPACIDADE PARA 250KG; 6. DIMENSÃO DA BASE: 900mm x

1400mm; 7. COMANDO: ACIONADORES NOS PAVIMENTOS E NA CABINE, POR

PRESSÃO CONSTANTE E COM PARADA AUTOMÁTICA NOS PAVIMENTOS; 8.

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO

RAL 9005; 9. PORTAS COM ALTURA DE 2000mm COM TRAVAMENTO

ELETROMECÂNICO; 10. CORRIMÃO; 11. ATENDIMENTO À NORMA NBR 9386.1

ITENS DE SEGURANÇA: 1. PISO ANTIDERRAPANTE; 2. TRAVAMENTO DAS PORTAS

DURANTE O MOVIMENTO DA PLATAFORMA; 3. ABERTURA DAS PORTAS SOBMENTE

COM A PLATAFORMA NIVELADA AO PISO; 4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BOTÃO

DE EMERGÊNCIA COM ALARME SONORO; 5. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA O

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO; 6. FREIO DE SEGURANÇA; 7. SISTEMA DE RESGATE:

MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; 8. DEMAIS ITENS

DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE. OBSERVAÇÕES: 1.

DISTÂNCIA ENTRE A SOLEIRA DA PLATAFORMA E A DOS PAVIMENTOS NÃO PODE

EXCEDER 20mm; 2. A PLATAFORMA DEVERÁ POSSUIR SOLEIRA METÁLICA PARA

NIVELAMENTO COM O PISO DA EDIFICAÇÃO; 3. A PLATAFORMA DEVERÁ FICAR

ENCOSTADA E NIVELADA COM O PISO ACABADO DO 2º PAVIMENTO

UN 76.500,00 0,00 76.500,00 SINAPI

COT 58
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, ENCLAUSURADA, PARA DESNÍVEIS ACIMA DE 2m -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO
UN 1,0000 76.500,00 76.500,00 0,00 76.500,00 COTAÇÕES

C151
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA EM

PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 239,15 12,63 251,78 SP OBRAS 30.01.120

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 32,55 2,36 7,40 9,76 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 25,12 2,31 5,23 7,54 SINAPI 04/23

COT 59 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM UN 1,0000 234,48 234,48 0,00 234,48 COTAÇÕES

C152
CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 80CM EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 319,17 20,93 340,10 EMOP 14.002.0240-0

COT 60 CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 80CM EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 1MM UN 1,2500 248,60 310,75 0,00 310,75 COTAÇÕES

39442
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA),

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    4,0000 0,18 0,72 0,00 0,72 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,45 3,85 9,38 13,23 SINAPI 04/23

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,78 3,85 11,55 15,40 SINAPI 04/23

C153
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 909,12 167,40 1.076,52 SP OBRAS 28.20.840

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 26,45 30,76 75,04 105,80 SINAPI 04/23

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,78 30,76 92,36 123,12 SINAPI 04/23

39620 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 847,60 847,60 0,00 847,60 SINAPI 04/23

C154

CÓD P6 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, 160x210, DE MADEIRA MACIÇA (SALA

MULTIUSO), GUARNIÇÃO LISA EM MADEIRA MACIÇA 7cm. BATENTE EM MADEIRA,

COM LARGURA CONFORME PAREDE EXECUTADA. TODOS PRÉ-PINTADOS COM DUAS

DEMÃOS DE SELADORA PARA MADEIRA. PINTURA FINAL EM VERNIZ BASE ÁGUA

INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.422,07 517,24 3.939,31 SINAPI

91337

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,0000 1.852,21 3.217,84 486,58 3.704,42 SINAPI 04/23

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 1,0000 161,73 137,34 24,39 161,73 SINAPI 04/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 0,0900 812,87 66,89 6,27 73,16 SINAPI 04/23

C155

PORTÃO DE ABRIR, 1 FOLHA, COM QUADRO EM AÇO PERFIL RETANGULAR E PERFIL

TUBULAR COM ESPAÇAMENTO DE 10cm NA COR PRETO RAL 9005 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 509,76 184,20 693,96 ORSE S08702

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,55 7,87 24,68 32,55 SINAPI 04/23

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 32,31 15,74 48,88 64,62 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,12 3,85 8,71 12,56 SINAPI 04/23

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 33,83 17,42 50,24 67,66 SINAPI 04/23

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,4200 34,81 14,62 0,00 14,62 SINAPI 04/23

21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65

MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M     1,9800 44,90 88,90 0,00 88,90 SINAPI 04/23
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40626
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO

2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M     9,0000 33,90 305,10 0,00 305,10 SINAPI 04/23

88630
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,0008 437,67 0,30 0,05 0,35 SINAPI 04/23

100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 2,0000 53,80 55,96 51,64 107,60 SINAPI 04/23

C156
PORTA SUBSOLO, CIRCULAÇÃO - FOLHAS FIXAS EM VIDRO LAMINADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 888,83 59,25 948,08 SINAPI 102181

I017265 VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM (2 X 5MM) M2 1,0000 820,50 820,50 820,50 INSUMO SBC 05/23

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,7050 0,24 0,41 0,00 0,41 SINAPI 04/23

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,7480 43,63 32,64 0,00 32,64 SINAPI 04/23

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     2,3220 2,75 6,39 0,00 6,39 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,3090 23,04 7,12 0,00 7,12 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3780 25,12 10,61 24,00 34,61 SINAPI 04/23

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180 32,73 11,16 35,25 46,41 SINAPI 04/23

C157
PORTA SUBSOLO, ACESSO ESCADA - FOLHAS FIXAS EM VIDRO LAMINADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 888,83 59,25 948,08 SINAPI 102181

I017265 VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM (2 X 5MM) M2 1,0000 820,50 820,50 820,50 INSUMO SBC 05/23

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,7050 0,24 0,41 0,00 0,41 SINAPI 04/23

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,7480 43,63 32,64 0,00 32,64 SINAPI 04/23

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     2,3220 2,75 6,39 0,00 6,39 SINAPI 04/23

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,3090 23,04 7,12 0,00 7,12 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3780 25,12 10,61 24,00 34,61 SINAPI 04/23

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180 32,73 11,16 35,25 46,41 SINAPI 04/23

C158 ESQUADRIA SALA MULTISUO, FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.472,87 132,05 1.604,92 SINAPI 04/23

C326 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 1,0000 765,53 715,28 50,25 765,53 COMPOSIÇÃO

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 812,87 743,25 69,62 812,87 COMPOSIÇÃO

C325 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO M2 2,0000 13,26 14,34 12,18 26,52 COMPOSIÇÃO

C159 ESQUADRIA ACESSO PRINCIPAL, FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.472,87 132,05 1.604,92 SINAPI 04/23

C326 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 1,0000 765,53 715,28 50,25 765,53 COMPOSIÇÃO

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 812,87 743,25 69,62 812,87 COMPOSIÇÃO

C325 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO M2 2,0000 13,26 14,34 12,18 26,52 COMPOSIÇÃO

C160 ESQUADRIA SALA ADMINSTRATIVA, FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1.472,87 132,05 1.604,92 SINAPI 04/23

C326 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 1,0000 765,53 715,28 50,25 765,53 COMPOSIÇÃO

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 812,87 743,25 69,62 812,87 COMPOSIÇÃO

C325 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO M2 2,0000 13,26 14,34 12,18 26,52 COMPOSIÇÃO

C161
ESQUADRIA DUTOS DE VENTILAÇÃO DOS BANHEIROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 2.238,92 87,72 2.326,64 SINAPI 04/23

ES 15.10.0600

JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIL EXTRUDADO, SERIE ESPECIAL, COM

ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA, NA COR PRETA, COM DUAS

FOLHA TIPO VENEZIANA, MEDINDO: (1,70X0,40)M, COM FERRAGENS E GAXETAS DE

PRIMEIRA QUALIDADE. FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 0,8400 1.550,50 1.302,42 1.302,42 SERVIÇO SCO 03/23

C123
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL U -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,2600 812,87 936,50 87,72 1.024,22 COMPOSIÇÃO

C162
CÓD TI8 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR BRANCO
M2 9,05 6,89 15,94 SINAPI

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 1,0000 15,94 9,05 6,89 15,94 SINAPI 04/23

C163
CÓD TI14 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA COLHER DE PAU (K174), MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 9,05 6,89 15,94 SINAPI

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 1,0000 15,94 9,05 6,89 15,94 SINAPI 04/23

C164
CÓD TI15 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA PRETO (RM042), MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 9,05 6,89 15,94 SINAPI

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 1,0000 15,94 9,05 6,89 15,94 SINAPI 04/23

C165
CÓD TI16 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA TERRACOTA (R118), MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 9,05 6,89 15,94 SINAPI

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 1,0000 15,94 9,05 6,89 15,94 SINAPI 04/23

C166
CÓD TI1 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO

VOC, COR BRANCO
M2 9,54 4,95 14,49 SINAPI 88489

COT 61 TINTA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR BRANCO L 0,2285 33,33 7,62 0,00 7,62 COTAÇÕES

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 33,74 1,50 4,00 5,50 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 25,12 0,42 0,95 1,37 SINAPI 04/23

C167
CÓD TI2 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO

VOC, COR DE REFERÊNCIA TUBARÃO MARTELO, MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 16,66 4,95 21,61 SINAPI 88489

COT 62
TINTA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE

REFERÊNCIA TUBARÃO MARTELO, MARCA SUVINIL OU SIMILAR
L 0,2285 64,51 14,74 0,00 14,74 COTAÇÕES

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 33,74 1,50 4,00 5,50 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 25,12 0,42 0,95 1,37 SINAPI 04/23

C168
CÓD TI3 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO

VOC, COR DE REFERÊNCIA ALGODÃO CINZENTO, MARCA CORAL OU SIMILAR
M2 10,30 4,95 15,25 SINAPI 88489

COT 63
TINTA ACRÍLICA ACETINADA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR DE

REFERÊNCIA ALGODÃO CINZENTO, MARCA CORAL OU SIMILAR
L 0,2285 36,66 8,38 0,00 8,38 COTAÇÕES

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 33,74 1,50 4,00 5,50 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 25,12 0,42 0,95 1,37 SINAPI 04/23

C169
CÓD TI4 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR BRANCO
M2 9,07 4,95 14,02 SINAPI 88489

COT 64 TINTA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC, COR BRANCO L 0,2285 31,29 7,15 0,00 7,15 COTAÇÕES

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 33,74 1,50 4,00 5,50 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 25,12 0,42 0,95 1,37 SINAPI 04/23

C170
CÓD TI6 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA ALGODÃO CINZENTO, MARCA CORAL OU SIMILAR
M2 8,30 4,95 13,25 SINAPI

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,0000 13,25 8,30 4,95 13,25 SINAPI 04/23

C171
CÓD TI7 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA TUBARÃO MARTELO, MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 8,30 4,95 13,25 SINAPI
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88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,0000 13,25 8,30 4,95 13,25 SINAPI 04/23

C172
CÓD TI10 - PINTURA ACRÍLICA BRILHANTE, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO

VOC, COR AMARELO 99174 5 Y 8/12 - SISTEMA MUNSELL
M2 55,07 8,74 63,81 SINAPI

102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 1,0000 63,81 55,07 8,74 63,81 SINAPI 04/23

C173
CÓD TI11 - PINTURA ACRÍLICA BRILHANTE, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO

VOC, COR PRETO RAL 9005
M2 55,07 8,74 63,81 SINAPI

102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 1,0000 63,81 55,07 8,74 63,81 SINAPI 04/23

C174
CÓD TI12 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA PRETO (RM042), MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 8,30 4,95 13,25 SINAPI

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,0000 13,25 8,30 4,95 13,25 SINAPI 04/23

C175
CÓD TI18 - PINTURA ACRÍLICA FOSCA, A BASE DE ÁGUA, COM BAIXO OU ZERO VOC,

COR DE REFERÊNCIA ESPINAFRE, MARCA SUVINIL OU SIMILAR
M2 8,30 4,95 13,25 SINAPI

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,0000 13,25 8,30 4,95 13,25 SINAPI 04/23

C177

CÓD MD1 - CHAPA EM MDF COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO

COR DE REFERÊNCIA NOGUEIRA CADIZ, MARCA DURATEX. - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 86,85 10,68 97,53 SCO RV 10.30.0060

COT 66
CHAPA EM MDF, 2750x1840x15mm, COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO

MELAMÍNICO COR DE REFERÊNCIA NOGUEIRA CADIZ, MARCA DURATEX
M2 1,0000 83,00 83,00 0,00 83,00 COTAÇÕES

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,45 1,54 3,75 5,29 SINAPI 04/23

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,78 2,31 6,93 9,24 SINAPI 04/23

C178

CÓD PA1 - REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40cm NA COR BRANCA ACABAMENTO

ACETINADO, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2mm, MARCA ELIANE OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 53,59 22,56 76,15 SINAPI

87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

M2 1,0000 76,15 53,59 22,56 76,15 SINAPI 04/23

C179

CÓD RV1 - REVESTIMENTO EM PLACAS DE 60x60cm EM LÃ DE VIDRO, COM

DENSIDADE 80kg/m², ESPESSURA DE 25mm, PARA ATENUAÇÃO ACÚSTICA, COR

PRATA, MODELO DECORSOUND, MARCA ISOVER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 41,13 21,08 62,21 SINAPI 96113

I00024
PAINEL LLÇA DE VIDRO E=25MM (ISOVER - SANTA MARINA REF PSI 30/25MM OU

SIMILAR
M2 1,0000 32,89 32,89 32,89 INSUIMO ORSE

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CENTO 0,0308 27,14 0,84 0,00 0,84 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313 32,55 4,97 15,58 20,55 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156 25,12 2,43 5,50 7,93 SINAPI 04/23

C180 CÓD CP1 - CONTRAPISO e=2cm M2 20,67 9,83 30,50 SINAPI

87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 1,0000 30,52 20,67 9,83 30,50 SINAPI 04/23

C181 CÓD CP2 - CONTRAPISO e=3cm M2 26,73 11,94 38,67 SINAPI

87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1,0000 38,70 26,73 11,94 38,67 SINAPI 04/23

C182 CÓD CP3 - CONTRAPISO e=4cm M2 31,71 13,67 45,38 SINAPI

87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1,0000 45,42 31,71 13,67 45,38 SINAPI 04/23

C183 CÓD CP5 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=4cm M2 31,71 13,67 45,38 SINAPI

87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1,0000 45,42 31,71 13,67 45,38 SINAPI 04/23

C184 CÓD CP6 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO e=2,75cm M2 25,32 11,31 36,63 SINAPI

87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 0,9472 38,70 25,32 11,31 36,63
Coeficiente interpolado 

entre 2 e 3cm

C185 CÓD CP9 - CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA e=3cm M2 26,73 11,94 38,67 SINAPI

87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1,0000 38,70 26,73 11,94 38,67 SINAPI 04/23

C186 CÓD EN1 - ENCHIMENTO e=13cm M2 37,09 8,75 45,84 SINAPI

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,1300 353,26 37,09 8,75 45,84 SINAPI 04/23

C187 CÓD EN2 - ENCHIMENTO e=15cm M2 42,80 10,10 52,90 SINAPI

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,1500 353,26 42,80 10,10 52,90 SINAPI 04/23

C188 CÓD EN3 - ENCHIMENTO e=16,5cm M2 47,08 11,11 58,19 SINAPI

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,1650 353,26 47,08 11,11 58,19 SINAPI 04/23

C189 CÓD EPS - CAMADA DE EPS e=3cm M2 18,35 4,94 23,29 SEINFRA C2829

COT 68 PLACA DE ISOPOR (EPS) 30MM M2 1,0000 16,78 16,78 0,00 16,78 COTAÇÕES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 32,55 1,57 4,94 6,51 SINAPI 04/23

C190 CÓD PAP - CAMADA DE PAPEL KRAFT M2 7,31 3,48 10,79 SP OBRAS 32.20.020

38366 PAPEL KRAFT BETUMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    1,0000 5,77 5,77 0,00 5,77 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,12 1,54 3,48 5,02 SINAPI 04/23

C191

VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 19CM

M2 74,65 42,55 117,20 SINAPI

103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 1,0000 111,81 73,03 38,77 111,80 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

C192

VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 21,5CM

M2 98,25 64,62 162,87 SINAPI

103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 1,0000 111,81 73,03 38,77 111,80 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,0000 41,04 21,40 19,62 41,02 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23
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C193

VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 24CM

M2 121,85 86,69 208,54 SINAPI

103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 1,0000 111,81 73,03 38,77 111,80 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,0000 41,04 42,80 39,24 82,04 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,0000 4,65 4,40 4,90 9,30 SINAPI 04/23

C194

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 24CM

M2 113,70 82,09 195,79 SINAPI

103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 99,06 64,88 34,17 99,05 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,0000 41,04 42,80 39,24 82,04 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,0000 4,65 4,40 4,90 9,30 SINAPI 04/23

C195

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

COM ISOLAMENTO EM EPS, ESPESSURA FINAL DE 16,5CM

M2 96,33 60,47 156,80 SINAPI

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 82,44 52,76 29,68 82,44 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,0000 41,04 21,40 19,62 41,02 SINAPI 04/23

C189 CÓD EPS - CAMADA DE EPS e=3cm M2 1,0000 23,29 18,35 4,94 23,29 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23

C196

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 19CM

M2 101,58 77,60 179,18 SINAPI

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 82,44 52,76 29,68 82,44 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,0000 41,04 42,80 39,24 82,04 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,0000 4,65 4,40 4,90 9,30 SINAPI 04/23

C197

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 21CM

M2 89,37 88,74 178,11 SINAPI

103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 99,06 64,88 64,88 129,76 SINAPI 04/23

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 1,0000 38,33 20,67 17,63 38,30 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23

C198

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA, COM ISOLAMENTO EM EPS, ESPESSURA FINAL DE 43CM

M2 323,26 310,70 633,96 SINAPI

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,0000 91,01 100,24 81,78 182,02 SINAPI 04/23

87788
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

M2 4,0000 94,03 174,28 201,68 375,96 SINAPI 04/23

C189 CÓD EPS - CAMADA DE EPS e=3cm M2 2,0000 23,29 36,70 9,88 46,58 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 27,0000 0,40 3,24 7,56 10,80 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 4,0000 4,65 8,80 9,80 18,60 SINAPI 04/23

C199

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 21,5CM

M2 90,10 60,02 150,12 SINAPI

103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 99,06 64,88 34,17 99,05 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,0000 41,04 21,40 19,62 41,02 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23
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C200

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 24CM

M2 113,70 82,09 195,79 SINAPI

103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 99,06 64,88 34,17 99,05 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,0000 41,04 42,80 39,24 82,04 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,0000 4,65 4,40 4,90 9,30 SINAPI 04/23

C201

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

, ESPESSURA FINAL DE 16,5CM

M2 77,98 55,53 133,51 SINAPI

103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 82,44 52,76 29,68 82,44 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,0000 41,04 21,40 19,62 41,02 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23

C202

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 21,5CM

M2 90,10 60,02 150,12 SINAPI

103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 99,06 64,88 34,17 99,05 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,0000 41,04 21,40 19,62 41,02 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 13,5000 0,40 1,62 3,78 5,40 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23

C203

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA,

ESPESSURA FINAL DE 16,5CM

M2 102,81 97,85 200,66 SINAPI

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 91,01 50,12 40,89 91,01 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,0000 41,04 42,80 39,24 82,04 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 45,7700 0,40 5,49 12,82 18,31 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,0000 4,65 4,40 4,90 9,30 SINAPI 04/23

C204

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 12,8CM

M2 70,38 68,80 139,18 SINAPI

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 91,01 50,12 40,89 91,01 SINAPI 04/23

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 1,0000 25,22 12,57 12,64 25,21 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 45,7700 0,40 5,49 12,82 18,31 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23

C205

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 29CM

M2 205,62 195,69 401,31 SINAPI

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,0000 91,01 100,24 81,78 182,02 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 4,0000 41,04 85,60 78,48 164,08 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 91,5400 0,40 10,98 25,63 36,61 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 4,0000 4,65 8,80 9,80 18,60 SINAPI 04/23

C206

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 14CM

M2 79,21 75,78 154,99 SINAPI

103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 91,01 50,12 40,89 91,01 SINAPI 04/23

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,0000 41,04 21,40 19,62 41,02 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 45,7700 0,40 5,49 12,82 18,31 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1,0000 4,65 2,20 2,45 4,65 SINAPI 04/23

C207

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA, ESPESSURA FINAL DE 15,5CM

M2 101,35 93,87 195,22 SINAPI
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103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,0000 91,01 50,12 40,89 91,01 SINAPI 04/23

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

M2 2,0000 38,33 41,34 35,26 76,60 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39

CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 45,7700 0,40 5,49 12,82 18,31 COMPOSIÇÃO

87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,0000 4,65 4,40 4,90 9,30 SINAPI 04/23

C208
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E ESTRUTURA METÁLICA,

PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES. ESPESSURA MÍNIMA 8CM
M2 60,06 10,45 70,51 SINAPI

96370
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,7500 67,13 42,90 7,45 50,35 SINAPI 04/23

96371
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,2500 80,64 17,16 3,00 20,16 SINAPI 04/23

C209
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E ESTRUTURA METÁLICA,

PARA USO INTERNO. ESPESSURA MÍNIMA 10CM
M2 85,72 15,47 101,19 SINAPI

96358
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,7500 97,75 62,13 11,18 73,31 SINAPI 04/23

96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

AF_06/2017_PS

M2 0,2500 111,54 23,59 4,29 27,88 SINAPI 04/23

C210

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE

(VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA

COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

M2 96,26 14,91 111,17 SINAPI 96358

37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CENTO 0,0243 45,05 1,09 0,00 1,09 SINAPI 04/23

39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M2    2,1060 26,22 55,22 0,00 55,22 SINAPI 04/23

39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =

0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     0,7604 8,84 6,72 0,00 6,72 SINAPI 04/23

39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     1,9910 10,03 19,97 0,00 19,97 SINAPI 04/23

39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     2,5027 0,31 0,78 0,00 0,78 SINAPI 04/23

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     0,7407 2,75 2,04 0,00 2,04 SINAPI 04/23

39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
KG    1,0327 3,44 3,55 0,00 3,55 SINAPI 04/23

39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA

(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    20,0077 0,10 2,00 0,00 2,00 SINAPI 04/23

39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    0,8076 0,24 0,19 0,00 0,19 SINAPI 04/23

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 29,70 3,65 12,54 16,19 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 25,12 1,05 2,37 3,42 SINAPI 04/23

C211

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE

(VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA

COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

M2 107,80 17,18 124,98 SINAPI 96359

37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
CENTO 0,0290 45,05 1,31 0,00 1,31 SINAPI 04/23

39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E

= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M2    2,1060 26,22 55,22 0,00 55,22 SINAPI 04/23

39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =

0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     0,9093 8,84 8,04 0,00 8,04 SINAPI 04/23

39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     2,8999 10,03 29,09 0,00 29,09 SINAPI 04/23

39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     2,5027 0,31 0,78 0,00 0,78 SINAPI 04/23

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     0,7925 2,75 2,18 0,00 2,18 SINAPI 04/23

39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
KG    1,0327 3,44 3,55 0,00 3,55 SINAPI 04/23

39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA

(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    20,0077 0,10 2,00 0,00 2,00 SINAPI 04/23

39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    0,9149 0,24 0,22 0,00 0,22 SINAPI 04/23

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 29,70 4,20 14,45 18,65 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 25,12 1,21 2,73 3,94 SINAPI 04/23

C212
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES À UMIDADE (DRYWALL

VERDE) E ESTRUTURA METÁLICA, PARA USO INTERNO. ESPESSURA MÍNIMA 10CM
M2 99,15 15,48 114,63 CPU

C210
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE

(VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA

COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

M2 0,7500 111,17 72,20 11,18 83,38 SINAPI 04/23

C211
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE

(VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA

COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

M2 0,2500 124,98 26,95 4,30 31,25 SINAPI 04/23

C213 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 28,42 1,86 30,28 SINAPI 96372

F.07.000.024075 MANTA DE LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA DE 2´ M2 1,0000 27,84 27,84 0,00 27,84 SP OBRAS

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 29,70 0,45 1,56 2,01 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 25,12 0,13 0,30 0,43 SINAPI 04/23

C214

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E ESTRUTURA METÁLICA,

COM LÃ DE ROCHA, PARA USO INTERNO E TRATAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA

MÍNIMA 10CM. A ESPESSURA DO VÃO INTERNO DA PAREDE DEVERÁ SER

COMPLETAMENTE PREENCHIDA COM LÃ DE ROCHA, NÃO PODENDO HAVER ESPAÇOS

VAZIOS ENTRE AS PLACAS DE GESSO.

M2 114,14 17,33 131,47 SINAPI + CPU

96358
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,7500 97,75 62,13 11,18 73,31 SINAPI 04/23

96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

AF_06/2017_PS

M2 0,2500 111,54 23,59 4,29 27,88 SINAPI 04/23

C213 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 1,0000 30,28 28,42 1,86 30,28 SINAPI 04/23

C215

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) EM UMA DAS FACES E

ESTRUTURA METÁLICA, COM LÃ DE ROCHA DE 40mm DE ESPESSURA, PARA USO

INTERNO, APLICADAS COMO REVESTIMENTO EM PAREDES DE ALVENARIA

M2 88,48 12,31 100,79 SINAPI + CPU

96370
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,7500 67,13 42,90 7,45 50,35 SINAPI 04/23
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96371
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,2500 80,64 17,16 3,00 20,16 SINAPI 04/23

C213 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 1,0000 30,28 28,42 1,86 30,28 SINAPI 04/23

C216

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) EM UMA DAS FACES E

ESTRUTURA METÁLICA, COM 2 CAMADAS DE LÃ DE ROCHA DE 40mm DE ESPESSURA

(80mm NO TOTAL), PARA USO INTERNO, APLICADAS COMO REVESTIMENTO EM

PAREDES DE ALVENARIA

M2 116,90 14,17 131,07 SINAPI + CPU

96370
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,7500 67,13 42,90 7,45 50,35 SINAPI 04/23

96371
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

AF_06/2017_PS

M2 0,2500 80,64 17,16 3,00 20,16 SINAPI 04/23

C213 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 2,0000 30,28 56,84 3,72 60,56 SINAPI 04/23

C217

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE (DRYWALL

VERDE) EM UMA DAS FACES E ESTRUTURA METÁLICA, COM LÃ DE ROCHA DE 40mm

DE ESPESSURA, PARA USO INTERNO, APLICADAS COMO REVESTIMENTO EM PAREDES

DE ALVENARIA

M2 127,57 17,34 144,91 CPU

C210
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE

(VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA

COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

M2 0,7500 111,17 72,20 11,18 83,38 SINAPI 04/23

C211
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE

(VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA

COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

M2 0,2500 124,98 26,95 4,30 31,25 SINAPI 04/23

C213 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 1,0000 30,28 28,42 1,86 30,28 SINAPI 04/23

C218
REVESTIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO APLICADAS COMO

REVESTIMENTO EM PAREDES DE ALVENARIA
M2 30,05 29,91 59,96 ORSE S09722

39413
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,

1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    1,0000 19,87 19,87 0,00 19,87 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,55 7,87 24,68 32,55 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 25,12 2,31 5,23 7,54 SINAPI 04/23

C219 ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 258,00 139,99 397,99 SINAPI 74194/1

7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     4,0000 49,67 198,68 0,00 198,68 SINAPI 04/23

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000 32,31 26,76 83,10 109,86 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1000 25,12 23,87 54,00 77,87 SINAPI 04/23

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0200 578,66 8,69 2,89 11,58 SINAPI 04/23

C220 ESCADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 522,77 57,58 580,35 SETOP 240618

D00212 ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO M 1,0000 463,60 463,60 463,60 INSUMO SETOP

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,57 7,87 18,70 26,57 SINAPI 04/23

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,31 7,87 24,44 32,31 SINAPI 04/23

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,1000 578,66 43,43 14,44 57,87 SINAPI 04/23

C221
GUARDA-CORPO METÁLICO, INCLUSO CORRIMÃO, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE

PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 518,31 330,21 848,52 SINAPI

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4”

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

AF_04/2019_PS

M 1,0000 614,80 395,50 219,30 614,80 SINAPI 04/23

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO.

AF_04/2019_PS
M 1,0000 110,55 72,83 37,72 110,55 SINAPI 04/23

100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 2,2000 55,99 49,98 73,19 123,17 SINAPI 04/23

C222
CORRIMÃO METÁLICO, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M 79,99 44,21 124,20 SINAPI 04/23

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO.

AF_04/2019_PS
M 1,0000 110,55 72,83 37,72 110,55 SINAPI 04/23

C223 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM CORRIMÃOS E TUBOS METÁLICOS M 1,0000 13,65 7,16 6,49 13,65 SINAPI 04/23

C223 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM CORRIMÃOS E TUBOS METÁLICOS M 7,16 6,49 13,65 TCPO13

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 33,74 1,38 3,68 5,06 SINAPI 04/23

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,98 1,38 2,81 4,19 SINAPI 04/23

5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,0250 19,80 0,50 0,00 0,50 SINAPI 04/23

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,1000 38,99 3,90 0,00 3,90 SINAPI 04/23

C224
CONTRARUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26,

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO
M 49,46 8,36 57,82 SINAPI 04/23

100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 1,0000 57,82 49,46 8,36 57,82 SINAPI 04/23

C225
PASSARELA METÁLICA PARA MANUTENÇÃO, INCLUSO GUARDA CORPO E PINTURA -

FORNECIMENTO E INSTAÇÃO
M2 1.758,35 202,58 1.960,93 SCO IT 15.65.0050

104466
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA

METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E

CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022

KG 29,1800 32,63 858,18 93,08 951,26 SINAPI 04/23

MAT064250

GRADE METALICA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA, TIPO PS 253-70, COM ALTURA DE

25MM, ESPESSURA DE 3MM E MALHA DE (35X70)MM, ESPESSURA MEDIA DA MALHA

DE 86 MICRAS, SEM RECORTES, CONFORME NORMAS ASTM-A-123, MEDINDO:

(1120X530)MM

UN 1,6846 457,52 770,75 770,75 INSUMO SCO 03/23

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3369 26,57 2,65 6,30 8,95 SINAPI 04/23

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3369 32,31 2,65 8,23 10,88 SINAPI 04/23

100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,2652 55,99 28,75 42,09 70,84 SINAPI 04/23

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4”

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.

AF_04/2019_PS

M 0,2411 614,80 95,37 52,88 148,25 SINAPI 04/23

C226 BANCADA BC1 - RECEPÇÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8.914,74 0,00 8.914,74 SINAPI 04/23

COT 69 BANCADA BC1 - RECEPÇÃO UN 1,0000 8.914,74 8.914,74 0,00 8.914,74 COTAÇÕES

C227 APARADOR M16 - RECEPÇÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4.650,00 0,00 4.650,00 SINAPI 04/23

COT 70 APARADOR M16 - RECEPÇÃO UN 1,0000 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 COTAÇÕES

C228
ARMÁRIOS DA COPA, SOB A BANCADA E SUSPENSOS, CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 13.550,00 0,00 13.550,00 SINAPI 04/23

COT 71 COPA - ARMÁRIOS SOB A BANCADA E SUSPENSOS UN 1,0000 13.550,00 13.550,00 0,00 13.550,00 COTAÇÕES

C229
ARMÁRIOS DA COZINHA, SOB A BANCADA E SUSPENSOS, CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18.680,00 0,00 18.680,00 SINAPI 04/23

COT 72 COZINHA - ARMÁRIOS SOB A BANCADA E SUSPENSOS UN 1,0000 18.680,00 18.680,00 0,00 18.680,00 COTAÇÕES

C230
ARMÁRIOS DA HIGIENIZAÇÃO, SOB A BANCADA, CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4.613,58 0,00 4.613,58 SINAPI 04/23

COT 73 HIGIENIZAÇÃO - ARMÁRIOS SOB A BANCADA E SUSPENSOS UN 1,0000 4.613,58 4.613,58 0,00 4.613,58 COTAÇÕES
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C231

POLTRONA LE CORBUSIER LINHO CORES, OU SIMILAR - REFEITÓRIO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO - SÃO 03 POLTRONAS "LE CORBUSIER" COURO MARROM (M07) PARA

A RECEPÇÃO E 01 POLTRONA "LE CORBUSIER" TECIDO CINZA (CE01) PARA A SALA DE

ATENDIMENTO

UN 964,76 0,00 964,76 SINAPI 04/23

COT 74 POLTRONA LE CORBUSIER LINHO CORES, OU SIMILAR UN 1,0000 964,76 964,76 0,00 964,76 COTAÇÕES

C232
MESA DE REFEIÇÃO PADRÃO CREA, 6 LUGARES, TAMPO DE MADEIRA E VIDRO -

REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.070,56 0,00 1.070,56 SINAPI 04/23

COT 75 MESA DE REFEIÇÃO PADRÃO CREA, 6 LUGARES, TAMPO DE MADEIRA E VIDRO UN 1,0000 1.070,56 1.070,56 0,00 1.070,56 COTAÇÕES

C233
CADEIRA PADRÃO CREA-PR COM ENCOSTO E PÉS NA COR PRETO - REFEITÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 405,38 0,00 405,38 SINAPI 04/23

COT 76 CADEIRA PADRÃO CREA-PR COM ENCOSTO E PÉS NA COR PRETO UN 1,0000 405,38 405,38 0,00 405,38 COTAÇÕES

C234

ESTANTE COM DIMENSÃO DE 4,00M DE COMPRIMENTO X 0,40M DE PROFUNDIDADE

X 2,00M DE ALTURA, CONSTITUÍDA POR 18 MÓDULOS DE 0,40X0,40M; EM

ESTRUTURA METÁLICA PERFIL QUADRADO COM ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE,

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO FOSCO; PRATELEIRAS EM MDF CARVALHO

MEL (ARAUCO) E VIDRO, CONFORME PROJETO - REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 3.610,21 190,64 3.800,85 APROPRIAÇÃO

60.21.15 METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) KG 108,0000 12,44 1.343,52 1.343,52 SUDECAP

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 33,83 0,35 1,00 1,35 SERVIÇO SINAPI

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 26,57 0,31 0,75 1,06 SERVIÇO SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 32,31 0,16 0,49 0,65 SERVIÇO SINAPI

10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0130 36,49 0,47 0,00 0,47 INSUMO SINAPI

98763
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V,

PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA

OPERAÇÃO. AF_06/2018

H 0,0400 2,93 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO SINAPI

5212552 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO KG 108,0000 14,50 1.566,00 1.566,00 SICRO NOVO

102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 1,6000 390,60 518,90 106,06 624,96 SERVIÇO SINAPI

34664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    2,8800 45,18 130,12 0,00 130,12 INSUMO SINAPI

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,16 15,38 44,94 60,32 SERVIÇO SINAPI

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,40 15,40 37,40 52,80 SERVIÇO SINAPI

4356
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,

DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    40,0000 0,26 10,40 0,00 10,40 INSUMO SINAPI

4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    40,0000 0,23 9,20 0,00 9,20 INSUMO SINAPI

C235

MESA DOBRÁVEL DE PAREDE REDONDA MEIA LUA. DIMENSÕES: 100X50CM (LXP).

MATERIAL: MDF 15MM. ACABAMENTO: MELAMÍNICO (FOSCO). BORDA

ARREDONDADA. COR: BRANCO. INCLUSO 01 PAR DE SUPORTES DOBRÁVEIS DE 40 CM,

COR BRANCA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO FIXADO NO TAMPO.

INCLUSO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAR NA PAREDE. REFERÊNCIA:

HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB-1824159531-MESA-DE-PAREDE-

DOBRAVEL-REDONDA-MEIA-LUA-100X50-PRATELEIRABR-

_JM?MATT_TOOL=18956390&UTM_SOURCE=GOOGLE_SHOPPING&UTM_MEDIUM=O

RGANIC - COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 218,90 0,00 218,90 SINAPI 04/23

COT 78 MESA DOBRÁVEL UN 1,0000 218,90 218,90 0,00 218,90 COTAÇÕES

C236 ARMÁRIOS DA LAVANDERIA, SOB A BANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8.836,90 0,00 8.836,90 SINAPI 04/23

C228
ARMÁRIOS DA COPA, SOB A BANCADA E SUSPENSOS, CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 0,6522 13.550,00 8.836,90 0,00 8.836,90 SINAPI 04/23

C237 CORTINA ROLO - REFEITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 189,00 0,00 189,00 SINAPI 04/23

COT 79 CORTINA ROLO - REFEITÓRIO M2 1,0000 189,00 189,00 0,00 189,00 COTAÇÕES

C238
CÓD GR2 - BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP 2CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M2 660,98 0,00 660,98 SBC 190404

190404 BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL M2 1,0000 660,98 660,98 660,98 COMPOSIÇÃO SBC

C239
CÓD GR1 - DIVISÓRIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP 3CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M2 722,80 0,00 722,80 ORSE S13318

S13318 Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens M2 1,0000 722,80 722,80 722,80 COMPOSIÇÃO ORSE

C240

CÓD RP1 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, 70x13mm, MODELO DE

REFERÊNCIA 451 RP/BR, COLEÇÃO MODERNA, MARCA DE REFERÊNCIA SANTA LUZIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 53,53 3,45 56,98 SINAPI 98688

4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,3300 43,68 14,41 0,00 14,41 SINAPI 04/23

COT 80
RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO, 70x13mm, MODELO DE REFERÊNCIA 451

RP/BR, COLEÇÃO MODERNA, MARCA DE REFERÊNCIA SANTA LUZIA
M 1,3400 28,29 37,91 0,00 37,91 COTAÇÕES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1030 32,55 0,81 2,54 3,35 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520 25,12 0,40 0,91 1,31 SINAPI 04/23

C241

CÓD RP2 - RODAPÉ EM PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, 70mm DE

ALTURA, 10mm DE ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA

RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5mm, COM VARIAÇÃO VISUAL V2, COR DE

REFERÊNCIA PARQUET D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M 28,39 2,71 31,10 SINAPI 88650

COT 56
PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, DIMENSÕES 20x120cm, 10mm DE

ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA RETIFICADA, COM VARIAÇÃO

VISUAL V2, COR DE REFERÊNCIA PARQUET D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO

M2 0,1875 141,90 26,61 0,00 26,61 COTAÇÕES

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,6392 0,72 0,46 0,00 0,46 SINAPI 04/23

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,0890 4,22 0,38 0,00 0,38 SINAPI 04/23

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 32,39 0,69 2,14 2,83 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 25,12 0,25 0,57 0,82 SINAPI 04/23

C242

CÓD RP3 - RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO ACETINADO, 70mm DE ALTURA, 8mm

DE ESPESSURA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS DE TRÁFEGO INTENSO, COM BORDA

RETIFICADA E JUNTA DE ASSENTAMENTO 2mm, COM BAIXA VARIAÇÃO DE

TONALIDADE, COR DE REFERÊNCIA CREMA VALENCIA ACT, MARCA PORTINARI -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 21,33 2,71 24,04 SINAPI 88650

38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    0,1875 104,29 19,55 0,00 19,55 SINAPI 04/23

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,6392 0,72 0,46 0,00 0,46 SINAPI 04/23

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,0890 4,22 0,38 0,00 0,38 SINAPI 04/23

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 32,39 0,69 2,14 2,83 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 25,12 0,25 0,57 0,82 SINAPI 04/23

C243

CÓD RP4 - RODAPÉ CERÂMICO ACETINADO, 70mm DE ALTURA, 6,5mm DE

ESPESSURA, NÃO RETIFICADO, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 3mm, RESISTÊNCIA À

ABRASÃO 5, CLASSE DE ATRITO II COR DE REFERÊNCIA CARGO PLUS WHITE, MARCA

ELIANE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 17,31 2,39 19,70 SINAPI 88649

38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    0,1500 104,29 15,64 0,00 15,64 SINAPI 04/23

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,6392 0,72 0,46 0,00 0,46 SINAPI 04/23

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,0900 4,22 0,38 0,00 0,38 SINAPI 04/23

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764 32,39 0,60 1,87 2,47 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296 25,12 0,23 0,52 0,75 SINAPI 04/23

C244 AC1 - REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 620,42 0,00 620,42 SINAPI 04/23

COT 81 REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN M2 1,0000 620,42 620,42 0,00 620,42 COTAÇÕES

C245
DIVISÓRIA PISO-TETO ESPESSURA DE 85mm, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM VIDROS

DUPLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.100,94 66,29 1.167,23 SINAPI 04/23

14.30.842
DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO SIMPLES, COM COLUNA

ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO
M2 1,0000 776,63 776,63 776,63 COMPOSIÇÃO SP OBRAS
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102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
M2 1,0000 390,60 324,31 66,29 390,60 SINAPI 04/23

C246
DIVISÓRIA PISO-TETO ESPESSURA DE 85mm, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM VIDROS

DUPLOS E PERSIANA INSTALADA ENTRE OS VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.443,72 0,00 1.443,72 SINAPI 04/23

14.30.843
DIVISÓRIA TIPO PISO/TETO EM VIDRO TEMPERADO DUPLO E MICRO PERSIANAS, COM

COLUNA ESTRUTURAL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO
M2 1,0000 1.443,72 1.443,72 1.443,72 COMPOSIÇÃO SP OBRAS

C247

BRISE METÁLICO FIXO REFERÊNCIA:SM B30 - SUL METAIS NA COR PRETO RAL 9005,

INCLUSO ESTRUTURA DE APOIO PARA BRISE METÁLICO NA COR PRETO RAL 9005 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 889,23 78,76 967,99 SINAPI 04/23

I020089 BRISE DE ALUMINIO REFAX SISTEMA RB30 M2 1,0000 776,40 776,40 776,40 INSUMO SBC

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7120 32,31 13,47 41,84 55,31 SINAPI 04/23

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7180 26,40 13,23 32,13 45,36 SINAPI 04/23

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    3,5700 10,43 37,24 0,00 37,24 SINAPI 04/23

1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,0448 8,91 0,40 0,00 0,40 SINAPI 04/23

1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0126 9,05 0,11 0,00 0,11 SINAPI 04/23

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,0126 34,81 0,44 0,00 0,44 SINAPI 04/23

10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    3,9200 11,86 46,49 0,00 46,49 SINAPI 04/23

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0056 23,02 0,04 0,09 0,13 SINAPI 04/23

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1659 29,70 1,11 3,82 4,93 SINAPI 04/23

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350 33,83 0,30 0,88 1,18 SINAPI 04/23

C248

MURO EM VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO INOX

E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OS MUROS QUE CERCAM A EDIFICAÇÃO NO ALINHAMENTO PREDIAL SERÃO NO

MÍNIMO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA MÍNIMA 10MM, FIXADOS EM TRÊS

LADOS DE MONTANTES METÁLICOS PREVIAMENTE TRATADOS E PINTADOS, TODOS

OS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DEVERÃO SER DE

PRIMEIRA QUALIDADE, COM TRATAMENTO ADEQUADO CONTRA CORROSÃO.

M2 795,52 0,00 795,52 SINAPI 04/23

15.03.69
MURO EM VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO INOX E

ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,0000 795,52 795,52 795,52 COMPOSIÇÃO EMBASA

C249
PONTO DE ANCORAGEM FIXO EM AÇO INOX, DE ACORDO COM A NBR 16489 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 190,78 57,82 248,60 ORSE S08215

90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 1,0000 75,43 19,86 55,57 75,43 SINAPI 04/23

156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,1140 53,88 6,14 0,00 6,14 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0912 32,55 0,72 2,25 2,97 SINAPI 04/23

COT 83  ANCORAGEM FIXO EM AÇO INOX, DE ACORDO COM A NBR 16489 UN 1,0000 164,06 164,06 0,00 164,06 COTAÇÕES

C250 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 10,16 0,80 10,96 SINAPI 79473

5847
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 -

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0304 261,71 7,15 0,80 7,95 SINAPI 04/23

5718
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
H 0,0304 99,10 3,01 0,00 3,01 SINAPI 04/23

C251
LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS

TOPOGRÁFICOS
M2 1,84 7,96 9,80 SINAPI 73686 ADAP

7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,

INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
H     0,1000 2,25 0,23 0,00 0,23 SINAPI 04/23

7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     0,1000 2,25 0,23 0,00 0,23 SINAPI 04/23

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 12,90 1,18 6,56 7,74 SINAPI 04/23

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15,94 0,20 1,40 1,60 SINAPI 04/23

C252

DEMOLIÇÃO TOTAL DE EDIFICAÇÃO, LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSO TRANSPORTE E

DESTINAÇÃO, SENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE DEMOLIÇÕES:

DIVISÓRIA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL e=3cm - 1,44 m²

DIVISÓRIA INTERNA DE VIDRO - 17,34 m²

DIVISÓRIA NAVAL e=5cm - 9,39 m²

ENCHIMENTO ARGAMASSA e=15cm - 9,87 m²

ENCHIMENTO DE ALVENARIA - 0,92 m²

ESQUADRIA DE VIDRO - 33,39 m²

MURETA DE ALVENARIA e=19cm - 29,15 m²

MURO DE ALVENARIA e=19cm - 378,92 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE e=15cm - 11,96 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE e=16cm - 11,21 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE e=17cm - 120,86 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE e=30cm - 3,15 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE INTERNA e=18cm - 19,33 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE INTERNA e=19cm - 39,02 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE INTERNA e=21cm - 4,35 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE=20cm - 103,46 m²

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTEC/ PASTILHA AZUL e=18cm - 38,96 m²

CONTRAPISO e=3cm - 102,06 m²

LAJE DE CONCRETO - 775,23 m²

LASTRO DE CONCRETO e=12cm - 2,43 m²

REVESTIMENTO CERÂMICO 40x40cm - 197,88 m²

REVESTIMENTO EM CARPET e=2cm - 84,01 m²

TELHADO EM TELHA DE FIBROCIMENTO - 261,49 m²

UN 111.932,72 68.312,16 180.244,88 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.250,06      25,12 17.325,44 39.195,99 56.521,43 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 215,36         32,55 1.694,90 5.315,15 7.010,05 SINAPI 04/23

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 46,44           32,13 357,13 1.135,02 1.492,15 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 464,28         26,45 3.570,28 8.709,82 12.280,10 SINAPI 04/23

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,94             31,81 68,73 215,58 284,31 SINAPI 04/23

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,66           206,29 3.095,67 341,76 3.437,43 SINAPI 04/23

5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 3,50             200,82 620,96 82,57 703,53 SINAPI 04/23

5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP

DIURNO. AF_07/2016
CHP 3,50             29,69 34,65 69,37 104,02 SINAPI 04/23

5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL

17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 3,50             216,64 670,95 88,00 758,95 SINAPI 04/23

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 34.628,69    2,82 84.494,01 13.158,90 97.652,91 SINAPI 04/23

C253
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M,

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN 587,80 0,00 587,80 SINAPI

41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA

DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 587,80 587,80 0,00 587,80 SINAPI 04/23

C254

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5

M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM

CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN 93,50 0,00 93,50 SINAPI
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12769
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H,

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM

CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,0000 93,50 93,50 0,00 93,50 SINAPI 04/23

C255 LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MES   950,00 0,00 950,00 SINAPI

10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   1,0000 950,00 950,00 0,00 950,00 SINAPI 04/23

C256 LOCACAO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MES   742,18 0,00 742,18 SINAPI

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MES   1,0000 742,18 742,18 0,00 742,18 SINAPI 04/23

C257 LOCACAO DE CONTAINER PARA VESTIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MES   1.187,50 0,00 1.187,50 SINAPI

10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1

LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MES   1,0000 1.187,50 1.187,50 0,00 1.187,50 SINAPI 04/23

C258 LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   742,18 0,00 742,18 SINAPI

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MES   1,0000 742,18 742,18 0,00 742,18 SINAPI 04/23

C259

SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA, COMPLETO, CONFORME

PROJETO, INCLUSO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS

1 CONDIC. SPLIT CENTRAL AXIAL 10TR, INVERTER ‐ EQUIP CONFORME PROJETO UN

2,00 CONDENSADORA C/ KIT PARA FUNCIONAMENTO COM SPLITÃO

2 CONDIC. SPLIT CENTRAL AXIAL 15TR, INVERTER ‐ EQUIP CONFORME PROJETO UN

1,00 CONDENSADORA C/ KIT PARA FUNCIONAMENTO COM SPLITÃO

3 CONDIC. SPLIT PISO TETO 18.000 BTU/H ‐ MOD. EQUIP CONFORME PROJETO UN

1,00 SOMENTE EQUIPAMENTOS COM SELO A DO INMETRO E COP ACIMA DE 3,28

4 CONDIC. SPLIT PISO TETO 29.000 BTU/H ‐ MOD. EQUIP CONFORME PROJETO UN

2,00 SOMENTE EQUIPAMENTOS COM SELO A DO INMETRO E COP ACIMA DE 3,28

5 CONDIC. SPLIT PISO TETO 36.000 BTU/H ‐ MOD. EQUIP CONFORME PROJETO UN

1,00 SOMENTE EQUIPAMENTOS COM SELO A DO INMETRO E COP ACIMA DE 3,28

6 CONDIC. SPLIT CASSETE 29.000 BTU/H ‐ MOD. EQUIP CONFORME PROJETO UN 2,00

SOMENTE EQUIPAMENTOS COM SELO A DO INMETRO E COP ACIMA DE 3,28

7 CAIXA DE VENTILAÇÃO BERLINER ‐ MOD.: BBF‐200 UN 2,00 SOMENTE

EQUIPAMENTOS COM SELO A DO INMETRO E COP ACIMA DE 3,28

8 EXAUSTOR TIPO VENTOKIT MOD.: MURO ‐ 150B ‐ MULTIVAC UN 2,00

9 VENTILADOR AXIAL MOD.: AXC‐150B ‐ MULTIVAC UN 1,00

10 VENTILADOR AXIAL MOD.: AXC‐315A ‐ MULTIVAC UN 1,00

SERVIÇOS/MATERIAIS

1 COXIM DE NEOPRENE E=1" 50X50X25MM PARA APOIO CONDENSADOR UN 24,00

2 COXIM DE NEOPRENE E=1" 100X100X25MM PARA APOIO CONDENSADOR UN 12,00

3 COLARINHO INSULF 25CM C/REG UN 30,00

4 DIFUSOR QUAD. ADLQ‐AK‐AG TAM 4 + CX PLENUM + REG UN 30,00

5 DIFUSOR QUAD. ADQ‐32 = 320 x 587 + CX PLENUM + REG UN 1,00

6 DUTO FLEXIVEL 10" (25,0CM) C/ISOLAM ISODEC 50 M 60,00

7 DUTOS EM MPU (POLIURETANO) M2 425,00

8 DUTOS CHAPA DE ACO GALVANIZADA S/ISOLAM. KG 140,00

UN 541.354,75 0,00 541.354,75 SINAPI 04/23

COT 84 SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO UN 1,0000 541.354,75 541.354,75 0,00 541.354,75 COTAÇÕES

C260

IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO COMPLETO, CONFORME PROJETO, INCLUSO VASOS,

FLOREIRAS, ADUBOS, SUBSTRATOS, PLANTAS, MANTAS, ARGILAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

1. Módulo PlastWall 12 litros - Preto

2. Substrato de Plantio

3. GeoDreno - MacDrain

4. Aspargo Alfinete

5. Mini Moréia Branca - pote 5l

6. Irrigação

7. Moréia - Dietes iridioides - 30 cm

8. Seixo de Rio

9. Casca de Pinus Polida

10. Grama - São Carlo

11. Grama Amendoin

12. Lantana Rasteira Branca

13. Grama Preta 

14. Agapanto Branco

15. Buxo Bola - 70cm

16. Buxo Bola - 45 cm

17. VASO PLÁSTICO REDONDO COM PRATO CERÂMICA - ø58 x H 50cm

18. Jardineiras de Madeira em Itaúba 

19. VASO PLÁSTICO REDONDO COM PRATO CERÂMICA - ø30 x H 25cm 

UN 99.044,40 0,00 99.044,40 SINAPI 04/23

COT 85 PAISAGISMO COMPLETO UN 1,0000 99.044,40 99.044,40 0,00 99.044,40 COTAÇÕES

C261

PLACA S1 - FAIXA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PORTA DE VIDRO OU MADEIRA,

APLICAÇÃO NA FOLHA DA ESQUERDA, ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO, FAIXA

CONFECCIONADA EM ADESIVO NA COR AZUL (PANTONE 541 C) COM IMPRESSÃO

DIGITAL DE BORDAS DOURADAS (PANTONE 475 C) E TEXTO NA COR BRANCA,

CONFORME ARTE FINAL, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DIMENSÕES: 20 cm

(ALTURA) X ____CM (LARGURA DA PORTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32,67 0,00 32,67 SINAPI 04/23

S10710 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO) M2 0,2280 143,27 32,67 32,67 COMPOSIÇÃO ORSE

C262

PLACA S2 - FAIXA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PORTA DE VIDRO OU MADEIRA,

APLICAÇÃO NA FOLHA DA DIREITA, ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO, FAIXA

CONFECCIONADA EM ADESIVO NA COR AZUL (PANTONE 541 C) COM IMPRESSÃO

DIGITAL DE BORDAS DOURADAS (PANTONE 475 C) E TEXTO NA COR BRANCA,

CONFORME ARTE FINAL, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DIMENSÕES: 20 cm

(ALTURA) X ____CM (LARGURA DA PORTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 32,67 0,00 32,67 SINAPI 04/23

S10710 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO) M2 0,2280 143,27 32,67 32,67 COMPOSIÇÃO ORSE

C263

PLACA S3 - PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO FEMININO PARA PESSOA EM

CADEIRA DE RODAS, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM UM PICTOGRAMA

QUE REPRESENTA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS E O SEXO FEMININO, MATERIAL

ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO

BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,24 2,90 22,14 SINAPI 04/23

COT 86 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO EM ALUMINIO UN 1,0000 17,96 17,96 0,00 17,96 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C264

PLACA S4 - PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO PARA PESSOA EM

CADEIRA DE RODAS, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM UM PICTOGRAMA

QUE REPRESENTA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS E O SEXO MASCULINO, MATERIAL

ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO

BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,24 2,90 22,14 SINAPI 04/23

COT 86 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO EM ALUMINIO UN 1,0000 17,96 17,96 0,00 17,96 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23
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C265

PLACA S5 - DESTINA-SE À IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO DO SEXO

MASCULINO, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM UM PICTOGRAMA QUE

REPRESENTA O SEXO MASCULINO, MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO –

0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A

VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,24 2,90 22,14 SINAPI 04/23

COT 86 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO EM ALUMINIO UN 1,0000 17,96 17,96 0,00 17,96 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C266

PLACA S6 - DESTINA-SE À IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS DE USO EXCLUSIVO DO SEXO

FEMININO, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM UM PICTOGRAMA QUE

REPRESENTA O SEXO FEMININO, MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO –

0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, EM ALTURA QUE POSSIBILITE A

VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,24 2,90 22,14 SINAPI 04/23

COT 86 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO EM ALUMINIO UN 1,0000 17,96 17,96 0,00 17,96 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C267

PLACA S7 - PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO, DESTINADA A

INFORMAR E SINALIZAR A EXCLUSIVIDADE DE DETERMINADA VAGA EM

ESTACIONAMENTO DE ESPAÇOS PRIVADOS, PARA IDOSOS, FORMATO RETANGULAR

70X50cm, MATERIAL PS – 1mm – BRANCO, FIXAR EM POSTE, EM ALTURA QUE

POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 211,11 24,29 235,40 SBC 202331

34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,3500 577,50 202,13 0,00 202,13 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 32,55 4,54 14,24 18,78 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 25,12 4,44 10,05 14,49 SINAPI 04/23

C268

PLACA S8 - PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PCD, DESTINADA A INFORMAR E

SINALIZAR A EXCLUSIVIDADE DE DETERMINADA VAGA EM ESTACIONAMENTO DE

ESPAÇOS PRIVADOS, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), FORMATO

RETANGULAR 70X50cm, MATERIAL PS – 1mm – BRANCO, FIXAR POSTE, EM ALTURA

QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 211,11 24,29 235,40 SBC 202331

34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,3500 577,50 202,13 0,00 202,13 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 32,55 4,54 14,24 18,78 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 25,12 4,44 10,05 14,49 SINAPI 04/23

C269

PLACA S9 - SINALIZAÇÃO BRAILE, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ANDARES,

ELEVADORES, PATAMARES, COMPOSIÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO: 70 x 35mm,

FIXAÇÃO: AUTOADESIVA COM FITA DE CONTATO DUPLA FACE 3M, USO INTERNO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,82 2,90 20,72 SINAPI 04/23

COT 87
SINALIZAÇÃO BRAILE, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE ANDARES, ELEVADORES,

PATAMARES, COMPOSIÇÃO EM ALUMÍNIO
UN 1,0000 16,54 16,54 0,00 16,54 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C270

PLACA S10 - SINALIZAÇÃO BRAILE, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO,

COMPOSIÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO: 100 x 30mm, FIXAÇÃO: FITA DE CONTATO

DUPLA FACE 3M OU COM COLA DE CONTATO, USO INTERNO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 12,28 2,90 15,18 SINAPI 04/23

COT 88
SINALIZAÇÃO BRAILE, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO, COMPOSIÇÃO EM

ALUMÍNIO
UN 1,0000 11,00 11,00 0,00 11,00 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C271

PLACA S11 - PLACA DE HIGIENE PARA BANHEIRO FEMININO, DESTINA-SE À APLICAÇÃO

NO INTERIOR DE BANHEIROS FEMININOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR O PÚBLICO

PARA MANTER O AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, FORMATO QUADRADO

15X15cm, CONTÉM IMAGEM ILUSTRATIVA E TEXTOS EXPLICATIVOS RELACIONADOS A

USO ESPECÍFICO DO SANITÁRIO PELO PÚBLICO FEMININO, MATERIAL ALUMÍNIO

NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO NO INTERIOR

DO BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,37 2,90 20,27 SINAPI 04/23

COT 89 PLACA PROCEDIMENTOS SANITARIOS EM ALUMINIO UN 1,0000 16,09 16,09 0,00 16,09 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C272

PLACA S12 - PLACA DE HIGIENE PARA BANHEIRO MASCULINO, DESTINA-SE À

APLICAÇÃO NO INTERIOR DE BANHEIROS MASCULINOS COM O OBJETIVO DE

ORIENTAR O PÚBLICO PARA MANTER O AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, FORMATO

QUADRADO 15X15cm, CONTÉM IMAGEM ILUSTRATIVA E TEXTOS EXPLICATIVOS

RELACIONADOS A USO ESPECÍFICO DO SANITÁRIO PELO PÚBLICO MASCULINO,

MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR PRÓXIMO AO VASO

SANITÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,37 2,90 20,27 SINAPI 04/23

COT 89 PLACA PROCEDIMENTOS SANITARIOS EM ALUMINIO UN 1,0000 16,09 16,09 0,00 16,09 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C273

PLACA S13 - PLACA ANTIFUMO, DESTINA-SE À APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS

E EXTERNOS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR O PÚBLICO QUANTO AO ATENDIMENTO

DA LEI ESTADUAL Nº 16.239 QUE PROÍBE, EM AMBIENTES DE USO COLETIVO, PÚBLICO

OU PRIVADO, O CONSUMO DE PRODUTOS FUMÍGENOS, FORMATO QUADRADO

20X20cm, CONTÉM IMAGEM ILUSTRATIVA E TEXTOS EXPLICATIVOS RELACIONADOS

ATENDIMENTO A LEI ANTIFUMO PARANÁ (LEI Nº 16.239); MATERIAL PS - 1mm -

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 29,56 2,90 32,46 SINAPI 04/23

COT 90 PLACA ANTIFUMO PARANÁ UN 1,0000 28,28 28,28 0,00 28,28 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C274

PLACA S14 - DESTINA-SE À SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES, FORMATO 25X05cm,

MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL CINZA FOSCO – 0,5mm, PROCESSO DE IMPRESSÃO

COMPUTADORIZADO/FOTOGRÁFICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,53 0,11 13,64 ORSE S12907

I13666
PLACA SUSPENSA DE PAREDE 125 X 50CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM

APLICAÇÃO DE ADESIVO.
UN 0,0250 539,35 13,48 13,48 INSUMO ORSE 02/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 25,12 0,05 0,11 0,16 SINAPI 04/23

C275
PLACA S17 - PLACA PERIGO INFLAMÁVEL NÃO FUME, DESTINA-SE A CENTRAL GLP,

FORMATO 28x44cm, MATERIAL PVC/POLIETILENO
UN 19,27 2,90 22,17 SINAPI 04/23

COT 91 PLACA PERIGO INFLAMÁVEL NÃO FUME UN 1,0000 17,99 17,99 0,00 17,99 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C276

PLACA S19 - PLACA BICICLETÁRIO, DESTINA-SE A SINALIZAR O LOCAL DO

ESTACIONAMENTO RESERVADO A GUARDA DE BICICLETAS, CONTÉM O PICTOGRAMA

DE UMA BICICLETA E A LEGENDA "BICICLETÁRIO", FORMATO 15X15cm MATERIAL PS -

1mm - BRANCO, FIXAR NA PAREDE/MURO DO BICICLETÁRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 21,97 24,29 46,26 SINAPI 04/23

34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,0225 577,50 12,99 0,00 12,99 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 32,55 4,54 14,24 18,78 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 25,12 4,44 10,05 14,49 SINAPI 04/23

C277

PLACA S20 - PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA MOTOS, DESTINA-SE A SINALIZAR

QUE DETERMINADA ÁREA DO ESTACIONAMENTO OU VAGA SÃO DESTINADAS

SOMENTE A MOTOS, FORMATO 40X50cm, MATERIAL PS – 1mm – BRANCO, FIXAR NA

PAREDE/MURO POSTERIOR EM ALTURA QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO

O PÚBLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 124,48 24,29 148,77 SINAPI 04/23

34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,2000 577,50 115,50 0,00 115,50 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 32,55 4,54 14,24 18,78 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5770 25,12 4,44 10,05 14,49 SINAPI 04/23
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C278

PLACA S23 - DESTINA-SE À IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS DE USO

FEMININO/MASCULINO ACESSÍVEL, FORMATO QUADRADO 15X15cm, CONTÉM

PICTOGRAMA QUE IDENTIFICA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS, E PICTOGRAMAS QUE

SIMBOLIZAM O SEXO MASCULINO E FEMININO, MATERIAL ALUMÍNIO NATURAL

CINZA FOSCO – 0,5mm, FIXAR NA PORTA DE ENTRADA DO BANHEIRO, EM ALTURA

QUE POSSIBILITE A VISIBILIDADE PARA TODO O PÚBLICO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 19,24 2,90 22,14 SINAPI 04/23

COT 86 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE BANHEIRO EM ALUMINIO UN 1,0000 17,96 17,96 0,00 17,96 COTAÇÕES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666 25,12 1,28 2,90 4,18 SINAPI 04/23

C279

PLACA S24 - DESTINA-SE À INDICAÇÃO DE LOCAL RESERVADO A PCD, EM FORMATO

80X120cm, EM MATERIAL AUTOADESIVO. FIXAR NO PISO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 137,54 0,00 137,54 SINAPI 04/23

S10710 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO) M2 0,9600 143,27 137,54 137,54 COMPOSIÇÃO ORSE

C280
PLACA S25 - TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE FACHADA CONFECCIONADO EM ACM E

LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 23.850,00 0,00 23.850,00 SINAPI 04/23

COT 92
TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE FACHADA CONFECCIONADO EM ACM E LETRA CAIXA EM

CHAPA GALVANIZADA
UN 1,0000 23.850,00 23.850,00 0,00 23.850,00 COTAÇÕES

C281
PLACA FACHADA EM PVC 2MM E CAIXA ALTA, E PLACA DA RECEPÇÃO EM AÇO POLIDO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7.900,00 0,00 7.900,00 SINAPI 04/23

COT 93 PLACA FACHADA EM PVC 2MM E CAIXA ALTA, E PLACA DA RECEPÇÃO EM AÇO POLIDO UN 1,0000 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 COTAÇÕES

C282
CÓD A10 - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVO PARA ESCADA,

AMARELO, ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM, ABNT NBR 9050
M 43,05 19,84 62,89 EMOP 05.021.0110-0

14904
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVO PARA ESCADA, AMARELO, MEDINDO

(7X3)CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM, ABNT NBR 9050
M 14,2857 2,50 35,71 35,71 INSUMO EMOP

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4714 32,55 3,71 11,63 15,34 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4714 25,12 3,63 8,21 11,84 SINAPI 04/23

C283
CÓD A11 - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVO PARA ESCADA,

AMARELO, MEDINDO (7X3)CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM, ABNT NBR 9050
UN 3,01 1,38 4,39 EMOP 05.021.0110-0

14904
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVO PARA ESCADA, AMARELO, MEDINDO

(7X3)CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM, ABNT NBR 9050
UN 1,0000 2,50 2,50 2,50 INSUMO EMOP

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 32,55 0,26 0,81 1,07 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 25,12 0,25 0,57 0,82 SINAPI 04/23

C284
CÓD A12 - PISO DE ALERTA EM PVC, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE ESPECIAL, PARA

USO INTERNO, NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 169,01 14,57 183,58 SINAPI 04/23

101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 1,0000 183,58 169,01 14,57 183,58 SINAPI 04/23

C285
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M 29,32 16,84 46,16 SINAPI 04/23

586 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,0500 21,99 23,09 0,00 23,09 SINAPI 04/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 32,55 3,15 9,87 13,02 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 25,12 3,08 6,97 10,05 SINAPI 04/23

C286
CÓD L1 - PAINEL LED 33W 3300 LÚMENS 4000K - 620x620x10mm - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 329,52 16,38 345,90 SINAPI 103782

COT 94 CÓD L1 - PAINEL LED 33W 3300 LÚMENS 4000K - 620x620x10mm UN 1,0000 323,70 323,70 0,00 323,70 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C287
CÓD L2 - PAINEL LED 12W 780 LÚMENS 4000K - 170x170x21mm - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 58,92 16,38 75,30 SINAPI 103782

COT 95 CÓD L2 - PAINEL LED 12W 780 LÚMENS 4000K - 170x170x21mm UN 1,0000 53,10 53,10 0,00 53,10 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C288
CÓD L3 - PAINEL LED 24W 1700 LÚMENS 4000K - 300x300x21mm - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 92,11 16,38 108,49 SINAPI 103782

COT 96 CÓD L3 - PAINEL LED 24W 1700 LÚMENS 4000K - 300x300x21mm UN 1,0000 86,29 86,29 0,00 86,29 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C289
CÓD L4 - LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIR DIRECIONÁVEL C/1 LÂMPADA LED

DICRÓICA 38º 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 55,55 16,38 71,93 SINAPI 103782

COT 97
CÓD L4 - LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIR DIRECIONÁVEL C/1 LÂMPADA LED

DICRÓICA 38º 5W
UN 1,0000 49,73 49,73 0,00 49,73 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C290
CÓD L5 - PERFIL DE LED PARA FORRO DE GESSO 14,4W/M DE COMPRIMENTO 2

METROS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 664,34 16,38 680,72 SINAPI 103782

COT 98
CÓD L5 - PERFIL DE LED PARA FORRO DE GESSO 14,4W/M DE COMPRIMENTO 2

METROS
UN 1,0000 658,52 658,52 0,00 658,52 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C291
CÓD L6 - PERFIL DE LED PARA FORRO DE GESSO 14,4W/M DE COMPRIMENTO 1

METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 335,08 16,38 351,46 SINAPI 103782

COT 99 CÓD L6 - PERFIL DE LED PARA FORRO DE GESSO 14,4W/M DE COMPRIMENTO 1 METRO UN 1,0000 329,26 329,26 0,00 329,26 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C292
CÓD L7 - LUMINÁRIA PARA 2 LÂMPADAS T5 LED 13W 4000K EM CHAPA DE AÇO

PINTADA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 186,01 16,38 202,39 SINAPI 103782

COT 100
CÓD L7 - LUMINÁRIA PARA 2 LÂMPADAS T5 LED 13W 4000K EM CHAPA DE AÇO

PINTADA NA COR BRANCA
UN 1,0000 180,19 180,19 0,00 180,19 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C293

CÓD L8 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO NA COR BRANCA,

COM BORRACHA DE VEDAÇÃO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM 01 LÂMPADA

BULBO LED A60 4,5W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 172,27 16,38 188,65 SINAPI 103782

43543
LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM

ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO

INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 159,20 159,20 0,00 159,20 COTAÇÕES

38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 7,25 7,25 0,00 7,25 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C294

CÓD L9 - LUMINÁRIA PENDENTE COM CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR

BRANCA, COM 01 LÂMPADA BULBO LED A60 4,5W 3000K - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 328,91 16,38 345,29 SINAPI 103782

I036683
CÓD L9 - LUMINÁRIA PENDENTE COM CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR

BRANCA
UN 1,0000 315,84 315,84 315,84 INSUMO SBC

38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 7,25 7,25 0,00 7,25 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C295

CÓD L10 - BALIZADOR LED DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM TINTA

PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, COM PLACA DE LED

INTEGRADA 6W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 167,12 16,38 183,50 SINAPI 103782
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COT 103
CÓD L10 - BALIZADOR LED DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM TINTA

PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, COM PLACA DE LED INTEGRADA

6W

UN 1,0000 161,30 161,30 0,00 161,30 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C296

CÓD L11 - LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO NA

COR BRANCA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO. PARA UMA LÂMPADA PAR 20 LED 7W,

3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 226,54 16,38 242,92 SINAPI 103782

COT 104
CÓD L11 - LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO INJETADO PINTADO NA COR

BRANCA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO. PARA UMA LÂMPADA PAR 20 LED 7W, 3000K
UN 1,0000 220,72 220,72 0,00 220,72 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C297

CÓD L12 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA

MICROTEXTURIZADA COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 9W CADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 402,27 15,66 417,93 SINAPI 97605

COT 105
CÓD L12 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA

MICROTEXTURIZADA COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 9W CADA
UN 1,0000 397,00 397,00 0,00 397,00 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 27,06 1,55 3,79 5,34 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 32,95 3,72 11,87 15,59 SINAPI 04/23

C298

CÓD L13 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA

NA COR BRANCA COM UMA LÂMPADA LED INTEGRADA DE 1,5W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 209,24 15,66 224,90 SINAPI 97605

COT 106
CÓD L13 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA

NA COR BRANCA COM UMA LÂMPADA LED INTEGRADA DE 1,5W
UN 1,0000 203,97 203,97 0,00 203,97 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 27,06 1,55 3,79 5,34 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 32,95 3,72 11,87 15,59 SINAPI 04/23

C299

CÓD L14 - ESPETO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LÂMPADA LED 7W CONFORME

ESPECIFICAÇÃO NO MANUAL DE CATALOGAÇÃO CREA-PR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 249,62 16,38 266,00 SINAPI 103782

COT 107
CÓD L14 - ESPETO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM LÂMPADA LED 7W CONFORME

ESPECIFICAÇÃO NO MANUAL DE CATALOGAÇÃO CREA-PR 
UN 1,0000 243,80 243,80 0,00 243,80 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C300
CÓD L15 - ARANDELA DE PAREDE COM BASE EM AÇO E DIFUSOR ACRÍLICO CURVO

COM DUAS LÂMPADAS LED DE 3,5W 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 202,74 15,66 218,40 SINAPI 97605

COT 108
CÓD L15 - ARANDELA DE PAREDE COM BASE EM AÇO E DIFUSOR ACRÍLICO CURVO COM

DUAS LÂMPADAS LED DE 3,5W 3000K
UN 1,0000 197,47 197,47 0,00 197,47 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 27,06 1,55 3,79 5,34 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 32,95 3,72 11,87 15,59 SINAPI 04/23

C301 CÓD L16 - PROJETOR LED 3000K 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 163,98 16,38 180,36 SINAPI 103782

COT 109 CÓD L16 - PROJETOR LED 3000K 100W UN 1,0000 158,16 158,16 0,00 158,16 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C302
CÓD L17 -REFLETOR LED PAR 64 RGBW 54 LEDS DE 3W DMX STROBO CANHÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 223,48 16,38 239,86 SINAPI 103782

COT 110
REFLETOR LED PAR 64 RGBW 54 LEDS DE 3W DMX STROBO CANHÃO. PREVER QUADRO

DE DISTRIBUIÇÃO ESPECÍFICO PARA ELAS JUNTO AO PALCO
UN 1,0000 217,66 217,66 0,00 217,66 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C303

CÓD L18 - LUMINÁRIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA; DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 29,4W;

DIMENSÕES 50cmX4,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.649,95 16,38 1.666,33 SINAPI 103782

COT 111
CÓD L18 - LUMINÁRIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA; DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 29,4W;

DIMENSÕES 50cmX4,5cm

UN 1,0000 1.644,13 1.644,13 0,00 1.644,13 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C304

CÓD L19 - LUMINÁRIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA; DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 49W;

DIMENSÕES 75cmX4,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.930,75 16,38 2.947,13 SINAPI 103782

COT 112
CÓD L19 - LUMINÁRIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA; DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 49W; DIMENSÕES

75cmX4,5cm

UN 1,0000 2.924,93 2.924,93 0,00 2.924,93 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C305

CÓD L20 - LUMINÁRIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA; DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 68,8W;

DIMENSÕES 100cmX4,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.768,52 16,38 3.784,90 SINAPI 103782

COT 113
CÓD L20 - LUMINÁRIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA; DIFUSOR EM ACRÍLICO SATINADO, 3000K; 68,8W;

DIMENSÕES 100cmX4,5cm

UN 1,0000 3.762,70 3.762,70 0,00 3.762,70 COTAÇÕES

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,06 2,91 7,10 10,01 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 32,95 2,91 9,28 12,19 SINAPI 04/23

C306 LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO M2XMES 6,66 0,00 6,66 SINAPI 04/23

20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA

DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2XMES 1,0000 6,66 6,66 0,00 6,66 SINAPI 04/23

C307

CAIXA DE MEDIÇÃO + PROTEÇÃO + TC'S TIPO "H" DIMENSÕES (147X57X26)CM, EM

CHAPA Nº 16, PINTADA NA COR CINZA MUNSSEL 6,5, PADRÃO COPEL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.386,29 19,16 4.405,45 SINAPI 101938

COT 129
CAIXA DE MEDIÇÃO + PROTEÇÃO + TC'S TIPO "H" DIMENSÕES (147X57X26)CM, EM

CHAPA Nº 16, PINTADA NA COR CINZA MUNSSEL 6,5, PADRÃO COPEL
UN 1,0000 4.376,06 4.376,06 0,00 4.376,06 COTAÇÕES

87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0086 664,11 4,03 1,68 5,71 SINAPI 04/23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947 27,06 3,10 7,58 10,68 SINAPI 04/23

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947 32,95 3,10 9,90 13,00 SINAPI 04/23

C308 PRENDEDOR (FIXADOR) DE PORTA MAGNÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 36,60 7,50 44,10 SEINFRA C2031

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    4,0000 0,63 2,52 0,00 2,52 SINAPI 04/23

11572 TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 31,00 31,00 0,00 31,00 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,45 3,08 7,50 10,58 SINAPI 04/23

C309

M27 - SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO - MESA LATERAL 40X40X58CM (LXPXA).

TAMPO MDP 25MM, COM ACABAMENTO EM BP, COR PRETA. ESTRUTURA METÁLICA

COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI FOSCO, COR PRETA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 349,86 0,00 349,86 SINAPI 04/23

COT 114
M27 - SALA DE ATENDIMENTO - MESA LATERAL 40X40X58CM (LXPXA). TAMPO MDP

25MM, COM ACABAMENTO EM BP, COR PRETA. ESTRUTURA METÁLICA COM

ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI FOSCO, COR PRETA

UN 1,0000 349,86 349,86 0,00 349,86 COTAÇÕES
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C310

M06 - SOFÁ 2 LUGARES, ESTILO “LE CORBUSIER” ESTOFADO. ACABAMENTO EM

TECIDO NA COR CINZA CLARO. BASE DE AÇO CARBONO COR PRETA. DIMENSÕES: 136

X 69 X 67 CM (LXPXA). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.250,00 0,00 2.250,00 SINAPI 04/23

COT 115
M06 - SOFÁ 2 LUGARES, ESTILO “LE CORBUSIER” ESTOFADO. ACABAMENTO EM TECIDO

NA COR CINZA CLARO. BASE DE AÇO CARBONO COR PRETA. DIMENSÕES: 136 X 69 X 67

CM (LXPXA).

UN 1,0000 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 COTAÇÕES

C311

C03 - CADEIRA FIXA. REFERÊNCIA: INTERLOCUTOR MODELO BRIZZA SOFT

APROXIMAÇÃO S/ BASE FIXA. FABRICANTE: PLAXMETAL PESO SUPORTADO: ATÉ 130

KG ESTOFADO: CORINO/ ESPUMA INJETADA (DENS. D45/55)/ MADEIRA 15MM.

MATERIAL DO REVESTIMENTO: CORINO, COR PRETA. BASE COM PINTURA

ELETROSTÁTICA, COR PRETA. LARGURA: 50,5 CM. ALTURA 89 CM. COMPRIMENTO 45

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 799,00 0,00 799,00 SINAPI 04/23

COT 116

C03 - CADEIRA FIXA. REFERÊNCIA: INTERLOCUTOR MODELO BRIZZA SOFT

APROXIMAÇÃO S/ BASE FIXA. FABRICANTE: PLAXMETAL PESO SUPORTADO: ATÉ 130 KG

ESTOFADO: CORINO/ ESPUMA INJETADA (DENS. D45/55)/ MADEIRA 15MM. MATERIAL

DO REVESTIMENTO: CORINO, COR PRETA. BASE COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR

PRETA. LARGURA: 50,5 CM. ALTURA 89 CM. COMPRIMENTO 45 CM

UN 1,0000 799,00 799,00 0,00 799,00 COTAÇÕES

C312

M5 - MESA DE REUNIÃO PADRÃO INDUSTRIAL. TAMPO: MDP / MDF 18 MM, COR

BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA EM PÉS EM TUBO DE AÇO SAE 1020

20X20 MM E ESPESSURA 1,2 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

EPÓXI A PÓ E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C COM PRÉ-TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO E FOSFATIZAÇÃO, COR PRETA.

SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS, GARANTINDO

PRECISÃO E MAIOR RESISTÊNCIA NAS MONTAGENS E DESMONTAGENS. BORDAS

ARREDONDADAS COM RAIO 2,5 MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC E/OU ABS

REFILADA E POLIDA, COLADAS PELO PROCESSO “HOT MELT”, COR PRETA. PÉS COM

SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS EM PVC PARA REGULAGEM DE ALTURA.

MEDIDAS: 75 X 120 CM (ALTURA X DIÂMETRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 884,69 0,00 884,69 SINAPI 04/23

COT 117

M5 - MESA DE REUNIÃO PADRÃO INDUSTRIAL. TAMPO: MDP / MDF 18 MM, COR

BRANCA. ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA EM PÉS EM TUBO DE AÇO SAE 1020

20X20 MM E ESPESSURA 1,2 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

EPÓXI A PÓ E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C COM PRÉ-TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO E FOSFATIZAÇÃO, COR PRETA.

SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS, GARANTINDO

PRECISÃO E MAIOR RESISTÊNCIA NAS MONTAGENS E DESMONTAGENS. BORDAS

ARREDONDADAS COM RAIO 2,5 MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC E/OU ABS

REFILADA E POLIDA, COLADAS PELO PROCESSO “HOT MELT”, COR PRETA. PÉS COM

SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS EM PVC PARA REGULAGEM DE ALTURA.

MEDIDAS: 75 X 120 CM (ALTURA X DIÂMETRO)

UN 1,0000 884,69 884,69 0,00 884,69 COTAÇÕES

C313

M28 - SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO - TAPETE RETANGULAR: 2,00X2,90M

100% POLIPROPILENO, FIO ROSELAN® SOLUTION DYED FRISE. ALTURA TOTAL

APROXIMADA: 9 MM VELUDO | 5 MM LOOP. PROTEÇÃO ANTIÁCARO. REFERÊNCIA:

CHEVRON PRATA, TAPETES SÃO CARLOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.308,50 0,00 2.308,50 SINAPI 04/23

COT 118

M28 - SALA DE ATENDIMENTO - TAPETE RETANGULAR: 2,00X2,90M 100%

POLIPROPILENO, FIO ROSELAN® SOLUTION DYED FRISE. ALTURA TOTAL APROXIMADA: 9

MM VELUDO | 5 MM LOOP. PROTEÇÃO ANTIÁCARO. REFERÊNCIA: CHEVRON PRATA,

TAPETES SÃO CARLOS.

UN 1,0000 2.308,50 2.308,50 0,00 2.308,50 COTAÇÕES

C314

M09 - RECEPÇÃO, REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO - VASO CACHEPÔ. MATERIAL AÇO INOX,

ACABAMENTO BRILHANTE. BASE COM RODÍZIOS. DIMENSÕES>40CM DE DIÂMETRO X

40CM DE ALTURA. REFERÊNCIA: BRINOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 529,42 0,00 529,42 SINAPI 04/23

COT 119
M09 - RECEPÇÃO - VASO CACHEPÔ. MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO BRILHANTE.

BASE COM RODÍZIOS. DIMENSÕES>40CM DE DIÂMETRO X 40CM DE ALTURA.

REFERÊNCIA: BRINOX

UN 1,0000 529,42 529,42 0,00 529,42 COTAÇÕES

C315
M09 - RECEPÇÃO, REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO- PLANTA ARTIFICIAL DRACENA. COR

VERDE. ALTURA 2M. REFERÊNCIA: REAL TOQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 557,51 0,00 557,51 SINAPI 04/23

COT 120
M09 - RECEPÇÃO - PLANTA ARTIFICIAL DRACENA. COR VERDE. ALTURA 2M.

REFERÊNCIA: REAL TOQUE.
UN 1,0000 557,51 557,51 0,00 557,51 COTAÇÕES

C316

C01 CADEIRA GIRATÓRIA. REFERÊNCIA: MODELO BRIZZA EXECUTIVA SOFT.

FABRICANTE: PLAXMETAL. RODÍZIOS: PU 50MM. BASES/ESTRUTURAS: CROMADA

MECANISMOS: BACKPLAX. APOIOS DE BRAÇO: REGULÁVEL. ENCOSTO REGULÁVEL

MATERIAL DO REVESTIMENTO: CORINO, COR MARROM. LARGURA: 50,5 CM. ALTURA

81 A 94CM. COMPRIMENTO 45 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.329,86 0,00 1.329,86 SINAPI 04/23

COT 121

C01 CADEIRA GIRATÓRIA. REFERÊNCIA: MODELO BRIZZA EXECUTIVA SOFT.

FABRICANTE: PLAXMETAL. RODÍZIOS: PU 50MM. BASES/ESTRUTURAS: CROMADA

MECANISMOS: BACKPLAX. APOIOS DE BRAÇO: REGULÁVEL. ENCOSTO REGULÁVEL

MATERIAL DO REVESTIMENTO: CORINO, COR MARROM. LARGURA: 50,5 CM. ALTURA

81 A 94CM. COMPRIMENTO 45 CM

UN 1,0000 1.329,86 1.329,86 0,00 1.329,86 COTAÇÕES

C317

M31 - PUFE ESTILO INDUSTRIAL. DIMENSÕES: 45X40X40CM (AXLXP). MATERIAL

ESTRUTURA: TUBO METÁLICO DE 15MM. MATERIAL ASSENTO: ESPUMA D-26 DE ALTA

RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO ASSENTO: COURINO PRETO E ACABAMENTO COM

PUXÕES. CAPACIDADE: ATÉ 150KG. REFERÊNCIA: MODELO CUBO METÁLICO. MARCA

CASA MAD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 353,00 0,00 353,00 SINAPI 04/23

COT 122

M31 - PUFE ESTILO INDUSTRIAL. DIMENSÕES: 45X40X40CM (AXLXP). MATERIAL

ESTRUTURA: TUBO METÁLICO DE 15MM. MATERIAL ASSENTO: ESPUMA D-26 DE ALTA

RESISTÊNCIA. REVESTIMENTO ASSENTO: COURINO PRETO E ACABAMENTO COM

PUXÕES. CAPACIDADE: ATÉ 150KG. REFERÊNCIA: MODELO CUBO METÁLICO. MARCA

CASA MAD.

UN 1,0000 353,00 353,00 0,00 353,00 COTAÇÕES

C318
M20 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM REVESTIMENTO MDF COR ARAUCO

CARVALHO MEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.338,16 0,00 1.338,16 SINAPI 04/23

COT 123
M20 - ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM REVESTIMENTO MDF COR ARAUCO CARVALHO

MEL
UN 1,0000 1.338,16 1.338,16 0,00 1.338,16 COTAÇÕES

C319
M25 - SOFÁ MODELO PADRÃO CREA-PR, SOB MEDIDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 2.274,76 0,00 2.274,76 SINAPI 04/23

COT 124 M25 - SOFÁ 3 LUGARES PADRÃO CREA PR - LE CORBUSIER 3 LUGARES UN 1,0000 2.274,76 2.274,76 0,00 2.274,76 COTAÇÕES

C320

BANCO EM MADEIRA PARA ÁREA EXTERNA - 180CM DE COMPRIMENTO. MADEIRA:

EUCALIPTO. ACABAMENTO: POLISTEN JATOBÁ. USO: EXTERNO. REFERÊNCIA: BANCO

IPANEMA. MARCA BUTZKE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.783,81 0,00 1.783,81 SINAPI 04/23

COT 125
BANCO EM MADEIRA PARA ÁREA EXTERNA - 180CM DE COMPRIMENTO. MADEIRA:

EUCALIPTO. ACABAMENTO: POLISTEN JATOBÁ. USO: EXTERNO. REFERÊNCIA: BANCO

IPANEMA. MARCA BUTZKE.

UN 1,0000 1.783,81 1.783,81 0,00 1.783,81 COTAÇÕES

C321

M24/C05 - PAISAGISMO - CONJUNTO DE 01 MESA REDONDA E 04 CADEIRAS PARA

ÁREA EXTERNA. MADEIRA: EUCALIPTO. PADRÃO: JATOBÁ. ACABAMENTO: STAIN.

USO: EXTERNO. DIMENSÕES DA CADEIRA: 89X44X52CM (AXLXP). DIMENSÕES DA

MESA: 74X80X80CM (AXLXP). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.154,38 0,00 2.154,38 SINAPI 04/23

COT 126

M24/C05 - PAISAGISMO - CONJUNTO DE 01 MESA REDONDA E 04 CADEIRAS PARA ÁREA

EXTERNA. MADEIRA: EUCALIPTO. PADRÃO: JATOBÁ. ACABAMENTO: STAIN. USO:

EXTERNO. DIMENSÕES DA CADEIRA: 89X44X52CM (AXLXP). DIMENSÕES DA MESA:

74X80X80CM (AXLXP).

UN 1,0000 2.154,38 2.154,38 0,00 2.154,38 COTAÇÕES
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C322

M22 - LOCKER GUARDA VOLUME DE AÇO COM 12 PORTAS. MATERIAL: CHAPA

GALVANIZADA – NBR 7008. PINTURA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA

(NANOTECNOLOGIA); DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES (HANDS

CUT FREE); DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS. DIMENSÕES: 105X182X45

(LXAXP). COR DAS PORTAS: CINZA. REFERÊNCIA: NILKO NK 3334 – CACIFO 12 PORTAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.462,39 0,00 1.462,39 SINAPI 04/23

COT 127

M22 - LOCKER GUARDA VOLUME DE AÇO COM 12 PORTAS. MATERIAL: CHAPA

GALVANIZADA – NBR 7008. PINTURA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA

(NANOTECNOLOGIA); DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES (HANDS

CUT FREE); DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS. DIMENSÕES: 105X182X45

(LXAXP). COR DAS PORTAS: CINZA. REFERÊNCIA: NILKO NK 3334 – CACIFO 12 PORTAS.

UN 1,0000 1.462,39 1.462,39 0,00 1.462,39 COTAÇÕES

C323

M26 - BANCO ESTRUTURADO EM TUBO, ASSENTO EM AÇO GALVANIZADO COM

CANTOS ARREDONDADOS. ASSENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NBR 7008

ZC/Z1000 DOBRADA E PINTADA. DIMENSÕES: 47X45X100CM (PXAXL). ESTRUTURA EM

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA. PÉS

NIVELADOS EMBORRACHADOS. REFERÊNCIA: NILKO NK 1908 – BANCO EM AÇO

GALVANIZADO DE 01 METRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 978,00 0,00 978,00 SINAPI 04/23

COT 128

M26 - BANCO ESTRUTURADO EM TUBO, ASSENTO EM AÇO GALVANIZADO COM

CANTOS ARREDONDADOS. ASSENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NBR 7008

ZC/Z1000 DOBRADA E PINTADA. DIMENSÕES: 47X45X100CM (PXAXL). ESTRUTURA EM

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA. PÉS

NIVELADOS EMBORRACHADOS. REFERÊNCIA: NILKO NK 1908 – BANCO EM AÇO

GALVANIZADO DE 01 METRO.

UN 1,0000 978,00 978,00 0,00 978,00 COTAÇÕES

C324 ELABORAÇÃO DE PGRCC M2 0,00 1,50 1,50 SBC 016744

16744 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO H 0,0140 107,24 0,00 1,50 1,50 INSUMO SBC 06/23

C325 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO M2 7,17 6,09 13,26 SMOP SIN-001

E9076
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E

ESTUFA DE 80.000 KCAL
H 0,1004 45,17 4,54 0,00 4,54 SICRO 01/23

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004 27,98 0,93 1,88 2,81 SINAPI 04/23

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004 33,74 0,93 2,46 3,39 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1004 25,12 0,77 1,75 2,52 SINAPI 04/23

C326 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 715,28 50,25 765,53 SIURB 08.02.51

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,0065 620,76 3,52 0,51 4,03 SINAPI 04/23

30506
CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - FIXO -S/ VENT. PERMAN. H=1,00M-

L=1,20M-PERF.30 -S/VIDR-S/COLOC-COMPL.PRONT.P/INST.
M2 1,0000 694,33 694,33 0,00 694,33 SIURB 01/23

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 32,55 11,81 37,02 48,83 SINAPI 04/23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7300 25,12 5,62 12,72 18,34 SINAPI 04/23

C327
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO

19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 0,12 0,28 0,40 SINAPI 88046

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158 25,12 0,12 0,28 0,40 SINAPI 04/23

C328
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO

19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M
UN 0,12 0,28 0,40 SINAPI 88046

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158 25,12 0,12 0,28 0,40 SINAPI 04/23

C329 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1.200,00 0,00 1.200,00

89.50.20 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1,0000 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 SUDECAP

C330 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1.200,00 0,00 1.200,00

89.50.21 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 1,0000 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 SUDECAP

C331
GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO - FORNECIMENTIMENTO E

INSTALAÇÃO
M 617,87 67,08 684,95 SBC 110845

20209
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     0,9200 38,57 35,48 0,00 35,48 SINAPI 04/23

6178
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M2    2,1000 227,01 476,72 0,00 476,72 SINAPI 04/23

4481
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     1,0500 77,27 81,13 0,00 81,13 SINAPI 04/23

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5870 26,45 12,20 29,77 41,97 SINAPI 04/23

88292
OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,8450 26,91 12,34 37,31 49,65 SINAPI 04/23

C332 ELABORAÇÃO DE LAUDO D EPONTOS DE ANCORGEM CJ 185,88 5.484,82 5.670,70 SBC 110845

90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 174,40 57,90 5.174,10 5.232,00 SINAPI 04/23

100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 21,38 31,36 310,72 342,08 SINAPI 04/23

CREA ART UN 1,0000 96,62 96,62 96,62 CREA

C333

POLTRONA LE CORBUSIER LINHO CORES, OU SIMILAR - REFEITÓRIO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO - SÃO 03 POLTRONAS "LE CORBUSIER" COURO MARROM (M07) PARA

A RECEPÇÃO E 01 POLTRONA "LE CORBUSIER" TECIDO CINZA (CE01) PARA A SALA DE

ATENDIMENTO

UN 1.981,00 0,00 1.981,00

COT 130 POLTRONA LE CORBUSIER LINHO CORES, OU SIMILAR UN 1,0000 1.981,00 1.981,00 0,00 1.981,00 COTAÇÕES

C334

M23 - POLTRONA ESTILO INDUSTRIAL. DIMENSÕES: 70X75X63CM (AXLXP). ALTURA

DO ASSENTO ATÉ O PISO: 40CM. LARGURA DO ASSENTO: 55CM. MATERIAL

ESTRUTURA E PÉS: AÇO, COR PRETA. ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA: 12

MM. MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA D-18. MATERIAL ASSENTO: ESPUMA D-28.

REVESTIMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: LINHO COR CINZA MÉDIO. CAPACIDADE:

100 KG. REFERÊNCIA: MODELO AYLA. MARCA BRIGATTO. - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1.223,99 0,00 1.223,99

COT 131

M23 - Poltrona estilo industrial. Dimensões: 70x75x63cm (AxLxP). Altura do assento até

o piso: 40cm. Largura do assento: 55cm. Material estrutura e pés: aço, cor preta.

Espessura do material da estrutura: 12 mm. Material encosto: espuma D-18. Material

assento: espuma D-28. Revestimento do encosto e assento: linho cor cinza médio.

Capacidade: 100 kg. Referência: Modelo Ayla. Marca Brigatto.

UN 1,0000 1.223,99 1.223,99 0,00 1.223,99 COTAÇÕES

C335

CADEIRA COZINHA (VANDA)- 01 UNIDADE. CADEIRA COM DIMENSÕES:

86X53,5X48,5CM (AXLXP). ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO: 48CM. MATERIAL DO

ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. MATERIAL DAS PERNAS: ALUMÍNIO. COR:

BRANCO. ACABAMENTO: FOSCO. ACABAMENTO DAS PERNAS: ANODIZADO. SUPORTA

ATÉ 120 KG. EMPILHÁVEL. SEM BRAÇO. TIPO DE ASSENTO: FIXO. ANTIDERRAPANTE.

REFERÊNCIA: MODELO CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO

COM PERNAS EM ALUMÍNIO. MARCA TRAMONTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 209,00 0,00 209,00

COT 132

Cadeira cozinha (Vanda)- 01 unidade. Cadeira com dimensões: 86x53,5x48,5cm (AxLxP).

Altura do assento até o piso: 48cm. Material do assento e encosto: polipropileno.

Material das pernas: alumínio. Cor: branco. Acabamento: fosco. Acabamento das

pernas: anodizado. Suporta até 120 kg. Empilhável. Sem braço. Tipo de Assento: fixo.

Antiderrapante. Referência: Modelo Cadeira Tramontina Vanda Branca em

Polipropileno com Pernas em Alumínio. Marca Tramontina

UN 1,0000 209,00 209,00 0,00 209,00 COTAÇÕES

C336

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 1 UTILIZAÇÃO.

M2 201,72 126,30 328,02 SINAPI 92409 e 92431

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0170 6,98 0,12 0,00 0,12 INSUMO SINAPI

40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,

EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MES   0,1960 13,00 2,55 0,00 2,55 INSUMO SINAPI
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40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MES   0,3930 20,00 7,86 0,00 7,86 INSUMO SINAPI

40287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MES   0,7850 5,00 3,93 0,00 3,93 INSUMO SINAPI

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0270 22,10 0,60 0,00 0,60 INSUMO SINAPI

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 26,45 4,18 10,21 14,39 SERVIÇO SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0230 32,13 23,25 73,88 97,13 SERVIÇO SINAPI

92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 1,0200 197,54 159,23 42,21 201,44 SERVIÇO SINAPI

C337

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1

UTILIZAÇÃO

M2 216,43 111,94 328,37 SINAPI 92446 e 92467

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L     0,0170 6,98 0,12 0,00 0,12 INSUMO SINAPI

6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     0,9130 26,71 24,39 0,00 24,39 INSUMO SINAPI

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,0660 22,10 1,46 0,00 1,46 INSUMO SINAPI

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4550 26,45 3,50 8,54 12,04 SERVIÇO SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4820 32,13 19,09 60,66 79,75 SERVIÇO SINAPI

92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 1,0200 151,05 120,23 33,80 154,03 SERVIÇO SINAPI

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 1,6800 33,69 47,64 8,94 56,58 SERVIÇO SINAPI

C338 PROJETO AS BUILT DE ARQUITETURA, MODELADO EM BIM UN 220,91 6.855,50 7.076,41 SETOP CO-27703 ADAP

90769 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,7000 117,21 82,41 4.922,46 5.004,87 SERVIÇO SINAPI

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,7000 21,85 83,69 849,30 932,99 SERVIÇO SINAPI

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,4000 40,09 54,81 1.083,74 1.138,55 SERVIÇO SINAPI

C339 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, MODELADO EM BIM UN 220,91 7.320,50 7.541,41 SETOP CO-27703 ADAP

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,7000 128,10 82,41 5.387,46 5.469,87 SERVIÇO SINAPI

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,7000 21,85 83,69 849,30 932,99 SERVIÇO SINAPI

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,4000 40,09 54,81 1.083,74 1.138,55 SERVIÇO SINAPI

C340 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA, MODELADO EM BIM UN 220,91 6.692,38 6.913,29 SETOP CO-27703 ADAP

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,7000 113,39 82,41 4.759,34 4.841,75 SERVIÇO SINAPI

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,7000 21,85 83,69 849,30 932,99 SERVIÇO SINAPI

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,4000 40,09 54,81 1.083,74 1.138,55 SERVIÇO SINAPI

C341 ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO UN 142,82 5.796,18 5.939,00

90769 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 117,21 34,74 2.075,04 2.109,78 SERVIÇO SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 128,10 34,74 2.271,06 2.305,80 SERVIÇO SINAPI

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,0000 40,09 73,34 1.450,08 1.523,42 SERVIÇO SINAPI

C342

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO

AMBIENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PBE EDIFICA – ETIQUETA DE EDIFÍCIO

CONSTRUÍDO

UN 665,85 26.375,60 27.041,45

90769 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 117,21 154,40 9.222,40 9.376,80 SERVIÇO SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 128,10 154,40 10.093,60 10.248,00 SERVIÇO SINAPI

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 185,0000 40,09 357,05 7.059,60 7.416,65 SERVIÇO SINAPI
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