
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2025/6-000193-5
 

 
TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CREA-PR CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ E O CLUBE
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA EM
CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO N.º 003/2024 - DRI / PARCERIAS.

 
Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ,
autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof n° 35, Alto da Glória, nesta Capital,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste
ato representado pelo seu Presidente, Engenheiro Agrônomo Clodomir Luiz Ascari, brasileiro, portador da
cédula de identidade n° 3.055.464-7 da SSP/PR e CPF/MF n° 524.864.789-49, juntamente com o Clube de
Engenharia e Arquitetura de Londrina, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
78.305.224/0001-07, com sede na Rua Maringá nº 2.400, CEP 86.060-000, Londrina - PR, doravante
denominada ENTIDADE, representada legalmente por Marcos Dantas de Oliveira, portador da cédula de
identidade n° 4.311.677-3 da SSP/PR e CPF/MF n° 597.002.899-15, residente e domiciliado à Rua Carlos
Gil, nº 128, CEP 86.040-390, Londrina - PR,  resolvem celebrar o presente  Termo de
Fomento/Colaboração, observando-se as regras previstas no Edital de Chamamento Público n°
003/2024 - DRI, de acordo com a minuta aprovada no Processo Administrativo n° 2024/6-000312-6, que
se regerá pelas Leis n° 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do
Confea e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusula e condições a seguir
estabelecidas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias, com carga horária de
52 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE COOPERAÇÃO
A cooperação mútua dos PARTÍCIPES dar-se-á da seguinte forma:

I. O Crea-PR realizará:
1. O repasse da quantia de R$ 66.948,00 (sessenta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais)
à ENTIDADE da seguinte forma: agosto/2025 R$ 30.835,00,  setembro/2025 R$ 9.618,00 e
outubro/2025 R$ 26.495,00,  conforme cronograma de desembolso descrito no Plano de
Trabalho.
2. A liberação das parcelas subsequentes à primeira ficam condicionadas à apresentação e
aprovação de contas da parcela anteriormente recebida.
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Parágrafo Único: As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades, quando:

a) Houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
b) Constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
entidade de classe em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;
c) A entidade de classe deixar de adotar sem justificativas suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou
externo.

II. A ENTIDADE realizará:
1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do cronograma
de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo todas as
atividades a ele relativas;
2. Realização do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias, com carga horária de 52 horas.
Curso técnico presencial sobre Dimensionamento de Estruturas Metálicas – Aplicação na
Prática, com carga horaria de 20 horas;
Curso técnico presencial sobre Recuperação de Estruturas com base nas diretrizes da NBR
6118-2023 e EM 1504 – 2013, com carga horaria de 12 horas;
Curso técnico presencial sobre Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e
Iluminação de Emergência, com carga horaria de 8 horas;
Curso técnico online de Atualização de Normas de SPT com carga horaria de 12 horas.

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES
Para realização do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:

I. Crea-PR
1. Liberar a quantia mencionada na cláusula anterior de acordo com o cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho que integra o presente termo, sendo que a primeira
parcela somente será liberada após a publicação do extrato deste termo, condicionada à
apresentação da prestação de contas das anteriormente repassadas;
2. Proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de Fomento;
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre outro, a
devida tomada de contas especial;
4. Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e
fiscalização;
5. Efetuar o pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de Fomento;
6. Disponibilizar material institucional para a divulgação pela Entidade de Classe nos eventos
promovidos através do Termo de Fomento.

 
II. ENTIDADE

1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com o disposto
no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram este ajuste;
2. Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do Crea- PR na
execução do objeto desta parceria;
3. Apresentar a competente prestação de contas, observando-se as regras previstas no Edital,
além de prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e do plano de
trabalho;
4. Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar, a restituição
dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o índice oficial,
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salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado ou sua
devida justificativa;
5. Manter os recursos transferidos pelo Crea-PR em conta corrente específica, junto à
instituição financeira pública determinada pelo Crea-PR, com aplicação financeira, cujos
rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;
6. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos integralmente ao Crea-PR no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela Presidência do Crea-PR;
7. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária;
7.1. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores e prestadores de serviços.
7.2. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o
Termo de Fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.
8. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
9. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da entidade de classe em
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restrição à sua execução;
10. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;
11. Inserção da logo do CREA-PR como realizador no material de divulgação e/ou publicidade.
12. Disponibilizar vagas gratuitas aos colaboradores do Crea-PR e colaboradores eventuais,
conforme interesse e indicação realizada pelo Crea-PR, nos cursos, palestras, eventos e
atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento. A Entidade deverá
formalizar a(s) vaga(s) através de comunicação junto ao Gestor do Termo de Fomento, sendo
que este deverá retornar informando o interesse e possíveis indicações dos participantes.
13. Exibir material institucional do Crea-PR, fornecido pelo Conselho, nos cursos, palestras,
eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento, devendo
comprovar através de relatório final quando da prestação de contas a exibição de material
fornecido pelo Conselho.

 
CLÁUSULA QUARTA – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA
O Crea-PR promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria através da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada por Portaria específica da Presidência do Conselho.
§ 1º. Para a implantação do monitoramento e da avaliação, o Crea-PR poderá valer- se do apoio técnico de
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao
local de aplicação dos recursos.
§ 2º. Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, o Crea-PR realizará, sempre que possível,
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na
avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no
ajuste das metas e atividades definidas.
§ 3º. O Crea-PR, através de seu Departamento de Relações Institucionais - DRI e do(s) gestor(es) da
parceria, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submeterá à Comissão de
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Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela entidade de classe.
§ 4º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos,
deverá conter:

a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;
c) Valores efetivamente transferidos pelo Crea-PR;
d) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela entidade de classe na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo Termo de Fomento;
e) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência
dessas auditorias.

§ 5º. Sem prejuízo da fiscalização pelo Crea-PR e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será
acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes em cada esfera de governo.
§ 6º. As parcerias de que trata este Edital estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA PARCERIA

I. São obrigações do gestor da parceria:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
2. Informar à Presidência do Crea-PR a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
Parágrafo Único: Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o
Crea-PR poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, retomar os bens
públicos em poder da entidade parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que
concedeu direito de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, devendo ser considerado na
prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-
PR assumiu essa responsabilidade.

 
CLÁUSULA SEXTA – ASSUNÇÃO DOS TRABALHOS
Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, exclusivamente
para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

a) Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de
contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essas
responsabilidades;
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b) Retomar os bens públicos em poder da entidade de classe parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
c) Essas situações previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo Gestor ao Presidente
do Crea-PR.

 
CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR
O valor global do presente Termo de Fomento é de R$ 66.948,00 (sessenta e seis mil novecentos e
quarenta e oito reais).
 
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação:
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico
 
CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O presente instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31/12/2025, adquirindo eficácia a partir
da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante solicitação da ENTIDADE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao Crea-PR em, no mínimo, trinta dias antes do
termo inicialmente previsto.
Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento deve ser feita pelo Crea-
PR quando este der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso
verificado.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO
É facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação vigente, sendo- lhes imputadas as
responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.

§ 1º. A denúncia e/ou rescisão deste Termo ocorrerá quando da constatação das seguintes situações:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
b) Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo;
c) Descumprimento a toda e qualquer cláusula constante deste Termo;
d) Por manifesto interesse público, motivadamente declarado pela Presidência do Crea-PR.

§ 2º. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, os PARTÍCIPES são responsáveis
pelas obrigações que assumiram até a data da rescisão, competindo à ENTIDADE à comprovação de
aplicação dos recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Segunda.

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Edital, da Lei nº
13.019/14 e/ou de legislação específica, o Crea-PR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à entidade de
classe as seguintes sanções:

I. Advertência;
II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo e do Crea-PR, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Crea-PR, que será
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concedida sempre que a entidade de classe ressarcir a administração pública pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
§ 1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Presidência do
Crea-PR, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de aplicação da penalidade.
§ 2º. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a
aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
§ 3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da
infração.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
Este Termo de Fomento/Colaboração poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo
entre os parceiros, vedada a mudança do objeto.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
O presente Termo de Fomento será publicado pelo Crea-PR sob a forma de extrato no Diário Oficial da
União - DOU.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – BENS ADQUIRIDOS
Na data da conclusão ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com os recursos repassados pelo Crea-PR, que poderão ser doados, a critério
do Administrador Público quando não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
observada a legislação vigente.
§ 1º.É obrigatória e de responsabilidade do Crea-PR a definição do direito de propriedade dos bens
remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento que, em razão deste, tenham sido
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto no art. 36, da Lei n.
13.019/2014.
§ 2º. Concluído, ou não, o prazo de vigência do presente ajuste, no caso de utilização em desacordo com a
finalidade estabelecida pelos parceiros, poderá o Crea-PR promover a imediata retomada dos bens e
direitos referidos na Cláusula Décima Quinta.
§ 3º. Sendo o presente termo de Fomento/Colaboração rescindido por quaisquer dos motivos previstos na
Cláusula Décima – Denúncia e Rescisão, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos ao Crea-
PR.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INALIENABILIDADE
Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e a ENTIDADE deverá formalizar promessa de transferência da propriedade
ao Crea-PR, na hipótese de sua extinção.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CUMPRIMENTO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS (LGPD)
O presente instrumento incorrerá no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração, motivo pelo qual as pessoas físicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde já o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender única e exclusivamente a finalidade pública prevista neste instrumento, com
vistas à persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as
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atribuições do serviço público exercido pelo Crea-PR, estando a utilização de tais dados atrelada a uma
atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao princípio da publicidade e aos ditames da Lei de
Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011).
§ 1º. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderão ser livremente
acessados e utilizados pela ENTIDADE desde que observados os princípios e regras previstos na LGPD.
§ 2º. O Crea-PR poderá:
1. Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administração Pública, objetivando
atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e a atribuições legais de outros órgãos e
entidades públicos, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º da LGPD;
2. Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes privados, nas
hipóteses previstas no art. 26, §1º, da LGPD.
§ 3º. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento e
tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrões, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compatíveis com a execução livre e desembaraçada do
objeto deste instrumento.
§ 4º. A ENTIDADE deverá executar o objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento observando
os princípios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequação, transparência, livre acesso,
segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.
§ 5º. O Crea-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados para
contato e identificação poderão ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governança para a proteção de dados, os quais serão alterados ou adequados, conforme o caso, sempre que
for necessário para o atendimento às premissas da LGPD, devendo a ENTIDADE também armazenar e
tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas, adotando padrões,
meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais sejam considerados
suficientemente protegidos, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 10º (décima).
§ 6º. A ENTIDADE estará passível à aplicação das sanções previstas na Cláusula 11° (décima primeira) no
caso de haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
princípios indicados no inciso V desta Cláusula, sem prejuízo à rescisão deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigência deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais,
inclusive as decorrentes de práticas de mercado amplamente adotadas, serão apuradas e apenadas ainda
que constatadas após a execução do objeto.
§ 7º. As condições previstas na Cláusula Primeira quanto ao regime de execução do objeto deste
instrumento não poderão conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela
estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma à outra no caso de identificarem qualquer
ameaça ao seu cumprimento. Nesta hipótese, deverá ser instaurado o competente expediente
administrativo, mediante o qual serão evidenciadas as tratativas que deram ensejo à respectiva adequação,
se for o caso.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO
Os conflitos e divergências que se originaram deste Termo de Fomento, será competente o Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Paraná – Subseção Judiciária de Curitiba.
E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Fomento, o assinam de forma
eletrônica através do sistema SEI.
 
 

Curitiba/PR, julho de 2025.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 04/07/2025, às 13:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Anunciação Sclipet, Testemunha, em 04/07/2025, às
14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
07/07/2025, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Dantas de Oliveira, Usuário Externo, em 08/07/2025, às
15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clodomir Luiz Ascari, Presidente do Crea-PR, em 09/07/2025, às
15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 2146248 e o código CRC A54D79A5.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2025/6-000193-5

 
1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO: CNPJ:

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná 76.639.384/0001-59

NATUREZA JURÍDICA:

Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público

ENDEREÇO:

Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória

CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:

Curitiba PR 80.030-320 (41) 3350-6700

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF: 

Clodomir Luiz Ascari 524.864.789-49

C.I. / ÓRGÃO
EXPEDIDOR: CARGO:

3.055.464-7 - SSP/PR Presidente

 

ENTIDADE: CNPJ:

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina 78.305.224/0001-07

NATUREZA JURÍDICA:

Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos

ENDEREÇO:

Rua Maringá nº 2400
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CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:

Londrina PR 86.060-000 (43) 3348-3100

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF:

Marcos Dantas de Oliveira 597.002.899-15

C.I. / ÓRGÃO
EXPEDIDOR: CARGO:

4.311.677-3  - SSP/PR  Presidente   

 
2. PROPOSTA
Realização do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias, com carga horária de 52 horas.
 
3. OBJETIVO GERAL
Realização de cursos técnicos sobre projeto de sistemas de detecção e alarme de incêndio e iluminação de
emergência, atualização de normas de SPT, dimensionamento de estruturas metálicas – aplicação na
prática, e recuperação de estruturas com base nas diretrizes da NBR 6118:2023 e da EN 1504:2013.
As atividades pertinentes aos temas são de interesse das profissões, visando à atualização profissional dos
participantes em relação aos assuntos abordados e aos seus conceitos teóricos.
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos sobre Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e Iluminação de Emergência,
Atualização de Normas de SPT, Dimensionamento de Estruturas Metálicas – Aplicação na Pratica e
Recuperação de Estruturas com base nas diretrizes da NBR 6118-2023 e EM 1504 – 2013, fazem parte da
rotina de atuação tecnica de alguns profissionais ligado ao sistema Confea/Crea. Os cursos ministrados
terão como objetivo promover o aperfeiçoamento dos profissionais das engenharias e por consequência a
valorização das profissões junto a sociedade.
Durante o curso/evento serão apresentados os parâmetros de fiscalização do Crea-PR contido no manual de
fiscalização das câmaras especializadas em relação aos temas dos cursos ministrados, bem como, haverá a
orientação quanto a necessidade de registro de profissionais e empresas junto ao Crea-PR e orientação
sobre a maneira correta de emissão da anotação de responsabilidade técnica. Haverá espaço para debate em
relação a atuação do Crea-PR.
 
5. DESCRIÇÃO DETALHADA
Realização do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias, com carga horária de 52 horas.
Curso técnico presencial sobre Dimensionamento de Estruturas Metálicas – Aplicação na Prática, com
carga horaria de 20 horas;
Fundamentos das Estruturas Metálicas e Normas Aplicáveis
​Ações do Vento e Cálculo da Pressão Dinâmica​
Dimensionamento dos Perfis Metálicos​
Ligações e Elementos Complementares
​Modelagem Computacional e Entrega do Projeto
Curso técnico presencial sobre Recuperação de Estruturas com base nas diretrizes da NBR 6118-2023 e
EM 1504 – 2013, com carga horaria de 12 horas;
Conteúdo complementar a ser finalizado conforme o planejamento técnico da capacitação.
Curso técnico presencial sobre Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e Iluminação de
Emergência, com carga horaria de 8 horas;
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Compreensão de todos os equipamentos utilizados no sistema de alarme de incêndio (sua funcionalidade,
correta aplicação e exceções).
Interpretação e aplicação da norma NBR 17240 em projetos, instalações e manutenções de sistemas de
alarme de incêndio.
Aplicação da norma também nos sistemas de iluminação de emergência.
Curso técnico online de Atualização de Normas de SPT com carga horaria de 12 horas.
Sondagens de simples reconhecimento com SPT;
Energia de cravação;
Martelo flutuante (e outros);
Aspectos da NBR 6484:2020;
Discussões técnicas.
 
6. NÚMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS
Será atingido pelo projeto o número de 105 (cento e cinco) profissionais do sistema Confea/Crea.
 
7. METODOLOGIA
Os cursos Projeto de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio e Iluminação de Emergência,
Dimensionamento de Estruturas Metálicas – Aplicação na Prática e Recuperação de Estruturas com base
nas diretrizes da NBR 6118:2023 e EN 1504:2013 serão presenciais, com o uso de recursos audiovisuais,
incluindo espaços para debates e esclarecimentos de dúvidas dos participantes.
O curso Atualização de Normas de SPT será realizado online, por meio da plataforma Zoom, também com
o uso de recursos audiovisuais e com espaços dedicados a debates e esclarecimentos de dúvidas dos
participantes.
 
8. ORÇAMENTO TOTAL
O orçamento total do projeto importa em R$ 66.948,00 (sessenta e seis mil novecentos e quarenta e oito
reais).
 
9. CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL
Não há contrapartida na execução do projeto em questão.
 
10. PARCERIAS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETIVO GERAL
Será realizada parceria com:
Faculdade Pitágoras UNOPAR CNPJ: 38.733.648/0001-40
Instituto Filadelfia de Londrina CNPJ 78.624.202/0001-00.
 
11. META (S)

META VALOR  TIPO

Atingir, no mínimo, a quantidade de 105 (cento e
cinco)  profissionais do Sistema Confea/Crea até
31/12/2025.

105 Numérico

Atingir, no mínimo, a quantidade de 20 acadêmicos até
31/12/2025. 20 Numérico
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Atingir, no mínimo, 70% de aprovação por atividade nas
avaliações até 31/12/2025. 70 Percentual

Realizar apresentação/palestra do Sistema Confea/Crea
durante a realização do curso/evento, em cada módulo. 01 Numérico

 
12. PERÍODO DE EXECUÇÃO
O período de execução terá início a partir da data de publicação em Diário Oficial da União pelo Crea-PR,
com término previsto para 31/12/2025.
 
13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O cronograma de execução deve atender as seguintes metas e etapas:

O que fazer? Como fazer? Quantidade Quando
fazer?

Contratar palestrantes para
transmitir Conhecimentos
Técnicos em Curso sobre

Projeto de Sistemas de
Detecção e Alarme de

Incêndio e Iluminação de
Emergência, Atualização

de Normas de SPT,
Dimensionamento de
Estruturas Metálicas –
Aplicação na Prática e

Recuperação de Estruturas
com base nas diretrizes da

NBR 6118-2023 e EM
1504 – 2013.

- Obtendo três
cotações; - Validando
quadro de cotações
com o Coordenador da
Câmara técnica,
Gestor da Parceria,
Presidente e
Tesoureiro da
Entidade de Classe

4 01/08/2025

Realizar o curso sobre
Projeto de Sistemas de
Detecção e Alarme de

Incêndio e Iluminação de
Emergência

- Definindo
local/plataforma para
realização do curso; -
Divulgando o Curso; -
Obtendo inscrições
para o curso; -
Enviando lembrete
sobre o início do
curso; - Montando
pasta com material de
apoio e vídeo
institucional do Crea-
Pr; - Realizando o
curso;

1 30/08/2025

Realizar o curso sobre
Atualização de Normas de

SPT

Definindo
local/plataforma para
realização do curso; -
Divulgando o Curso; -
Obtendo inscrições
para o curso; -

1 29/09/2025
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O que fazer? Como fazer? Quantidade Quando
fazer?

Enviando lembrete
sobre o início do
curso; - Montando
pasta com material de
apoio e vídeo
institucional do Crea-
Pr; - Realizando o
curso

Realizar o curso sobre
Recuperação de Estruturas
com base nas diretrizes da

NBR 6118-2023 e EM
1504 – 2013

- Definindo
local/plataforma para
realização do curso; -
Divulgando o Curso; -
Obtendo inscrições
para o curso; -
Enviando lembrete
sobre o início do
curso; - Montando
pasta com material de
apoio e vídeo
institucional do Crea-
Pr; - Realizando o
curso;

1 29/09/2025

Realizar o curso sobre
Dimensionamento de
Estruturas Metálicas –
Aplicação na Prática

- Definindo
local/plataforma para
realização do curso; -
Divulgando o Curso; -
Obtendo inscrições
para o curso; -
Enviando lembrete
sobre o início do
curso; - Montando
pasta com material de
apoio e vídeo
institucional do Crea-
Pr; - Realizando o
curso

1 30/10/2025

Realizar a prestação de
contas do Projeto

Juntar os documentos
conforme as
exigências do projeto
e enviar para o Crea
dentro do prazo
estipulado

1 28/11/2025

 
14. PLANO DE APLICAÇÃO:
Para a execução deste Plano de Trabalho há previsão de repasse de recursos financeiros no total de R$
66.948,00 (sessenta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais), sendo a Entidade responsável pelo
gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:
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Natureza da despesa

– especificação da
conta

Crea-PR
(R$)

CEAL
(R$)

Total
(R$) Observações

1

Salários de pessoal do
quadro próprio
(funcionário ou
estagiário)

R$
3.100,00

R$
0,00

R$
3.100,00 salario de pessoal

2
Serviço de
impulsionamento nas
redes sociais

R$
460,00

R$
0,00

R$
460,00

1
Impulsionamento

por curso

3 Serviços de
palestrantes/instrutores

R$
63.388,00

R$
0,00

R$
63.388,00

  Contratação de
palestrantes para
os 4 cursos

  TOTAL R$
66.948,00

R$
0,00

R$
66.948,00  

 
15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O cronograma de desembolso prevê o repasse financeiro da quantia de R$ 66.948,00 (sessenta e seis mil
novecentos e quarenta e oito reais) à ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Mês/ano Despesa Crea-PR

Agosto/2025 R$ 30.835,00

Setembro/2025 R$ 9.618,00

Outubro/2025 R$ 26.495,00

 
16. VIGÊNCIA:
O presente termo vigorará a partir da data de publicação em Diário Oficial da União (DOU) pelo Crea-PR
até 31/12/2025, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e
formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.
 
17. CONDIÇÃO:
E por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente
de forma eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que
se produzam os necessários efeitos jurídicos e legais.
                                            
 

Curitiba/PR, julho de 2025.
 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 04/07/2025, às 13:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Anunciação Sclipet, Testemunha, em 04/07/2025, às
14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
07/07/2025, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Dantas de Oliveira, Usuário Externo, em 08/07/2025, às
15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clodomir Luiz Ascari, Presidente do Crea-PR, em 09/07/2025, às
15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 2146249 e o código CRC C19A292F.

Processo SEI! nº 2025/6-000193-5 Documento nº 2146249
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302025071700215
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Aditivo ao CPS-0015/2023. Contratante: CREA-MG. Contratado: Neo-Tagus Industrial
Ltda. Objeto: Acréscimo. Vr: R$10.834,41. Data de assinatura: 13/06/2025. Extrema/MG| 2º
Aditivo ao CPS-0028/2024. Contratante: CREA-MG. Contratado: Rede Rodo Park de
Estacionamento Ltda. Objeto. Renovação por 04 meses e reajuste Vr: R$25.318,68. Data de
assinatura: 17/06/2025. Belo Horizonte/MG| 8º Aditivo ao CAI-0007/2017. Locatário: CREA-
MG. Locador: Omar João Alves Nogueira. Objeto: Renovação por 12 meses e reajuste. Vr:
R$68.628,00. Data de assinatura: 18/06/2025. Caratinga/MG| 1º Aditivo ao CPS-0036/2024.
Contratante: CREA-MG. Contratado: Hidrobrás Águas Min. do Brasil Ltda. Objeto. Reajuste
Vr: R$1.078,80. Data de assinatura: 23/06/2025. Belo Horizonte/MG| 5º Aditivo ao CAI-
0003/2020. Locatário: CREA-MG. Locador: Maria Ângela Bedran Peixoto. Objeto: Renovação
por 12 meses e reajuste. Vr: R$32.885,40. Data de assinatura: 10/06/2025. Conselheiro
Lafaiete/MG| 1º Apostilamento ao CPS-0024/2020. Contratante: CREA-MG. Contratado:
Esmarty Especial. em Manut. de Elevadores Ltda. Objeto: Alteração dados bancários. Data
de assinatura: 25/06/2025. João Monlevade/MG| 2º Aditivo ao CPS-0032/2023.
Contratante: CREA-MG. Contratado: Seguros Sura S.A. Objeto. Renovação por 12 meses e
acréscimo Vr: R$2.044,80. Data de assinatura: 26/06/2025. Cidade Monções/SP| 2º
Apostilamento ao CPS-0008/2025. Contratante: CREA-MG. Contratado: Wyntech Serv. em
Tecnol. da Inform. Ltda. Objeto: Alteração dados bancários. Data de assinatura: 25/06/2025.
Belo Horizonte/MG| 5º Aditivo ao CAI-0008/2020. Locatário: CREA-MG. Locador: Doroty
Araújo Borges. Objeto: Alteração, renovação por 12 meses e reajuste Vr: R$36.000,00. Data
de assinatura: 27/06/2025. Araçuaí/MG| 1º Aditivo ao CPS-0047/2023. Contratante: CREA-
MG. Contratado: CS Brasil Frotas S/A. Objeto: Alteração, Renovação por 06 meses e reajuste
Vr: R$1.595.499,06. Data de assinatura: 01/07/2025. Mogi das Cruzes/SP| 1º Apostilamento
ao CPS-0007/2021. Contratante: CREA-MG. Contratado: EBCT - Empr. Bras. de Correios e
Telégrafos. Objeto: Alteração da Dotação Orçamentaria do referido contrato, devido ao
reajuste nos preços e tarifas. Vr: R$10.058.546,66. Data de assinatura: 02/07/2025. Belo
Horizonte/MG| 7º Aditivo ao CAI-0007/2018. Locatário: CREA-MG. Locador: Inst. de Eng. e
Arq. do Triângulo Mineiro - IEA-TM. Objeto: Renovação por 12 meses e reajuste. Vr:
R$78.121,56. Data de assinatura: 03/07/2025. Uberaba/MG| 2º Aditivo ao CAI-0004/2023.
Locatário: CREA-MG. Locador: Humberto Eugenio da Silva. Objeto: Renovação por 12 meses
e reajuste. Vr: R$ 6.050,88. Data de assinatura: 04/07/2025. Patos de Minas/MG| 1º Aditivo
ao CPS-0045/2022. Contratante: CREA-MG. Contratado: Altas Networks & Telecom Ltda.
Objeto: Renovação por 12 meses e reajuste. Vr: R$ 95.536,00. Data de assinatura:
07/07/2025. Belo Horizonte/MG| 4º Aditivo ao CPS-0065/2021. Contratante: CREA-MG.
Contratado: Paraiso Segurança Eletr. E Autom. Eireli. Objeto: Renovação por 12 meses e
reajuste. Vr: R$2.221,32. Data de assinatura: 09/07/2025. São Sebastião do Paraiso/MG| 3º
Aditivo ao CAI-0005/2023. Locatário: CREA-MG. Locador: Lázaro Da Silva Caixeta Filho.
Objeto: Renovação por 12 meses e reajuste. Vr: R$ 37.066,56. Data de assinatura:
09/07/2025. Guaxupé/MG| 2º Aditivo ao CAI-0011/2023. Locatário: CREA-MG. Locador:
Júlio Barbosa Filho. Objeto: Alteração. Vr: R$ 2.511,84. Data de assinatura: 08/07/2025. Três
Pontas/MG| 4º Aditivo ao CPS-0062/2021. Contratante: CREA-MG. Contratado: Lage &
Lage. Objeto: Renovação por 12 meses e reajuste. Vr: R$1.247,76. Data de assinatura:
09/07/2025. São João Del Rei/MG| Termo de Rescisão Contratual, de 13 de maio de 2025
- CAI-0001/2020. Locatário: CREA-MG. Locador Gabriel Costa Rezende. Pouso Alegre/MG.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 - UASG: 389426

Processo nº 10099/2024. Objeto: Contratação de serviços de agenciamento de viagens,
sob demanda, incluindo serviços de cotação de preços, reserva, emissão, alteração, marcação,
remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, com
emissão de seguro assistência em viagem internacional, rodoviárias interestaduais e intermunicipais
e hidroviárias interestaduais e intermunicipais, por intermédio de operadora ou agência de viagens,
através de solução online, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. Edital: disponível a partir de 17/07/2025 nos Sítios PNCP, com o acesso pelo link
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1, Compras.gov, com
acesso pelo link https://www.gov.br/compras/pt-br e no Portal da Transparência do CREA-PA, com
acesso pelo link https://crea-pa.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio. Data de início
para a entrega das Propostas: a partir de 17/07/2025 no site https://www.gov.br/compras/pt-br.
Data de término para a entrega das propostas: 01/08/2025, antes do início da Sessão Pública do
Pregão. Início da Sessão Pública e abertura das Propostas: 01/08/2025 às 9h.

Belém-PA, 16 de julho de 2025.
GLAUCIE HELENA LEMOS RODRIGUES

Agente de Contratação - Portaria nº 239/2024

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

PROCESSO Nº: 017.000005/2025-10. CESSIONÁRIA: Associação Regional dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Cianorte. CNPJ nº 80.887.862/0001-17 - OBJETO: Cessão de uso
de 02 aparelhos de ar condicionado, patrimônio 11.814 e 11.816; 02 caixas de som
amplificada, patrimônio 11.023 e 11.024; 01 amplificador, patrimônio 11.025; 01 mesa de
som, patrimônio 11.022; 01 púlpito, patrimônio 13.458; 01 armário baixo, patrimônio
13.460; 01 mesa sem gavetas, patrimônio 13.459; 03 poltronas giratórias, patrimônio
11.101 a 11.103; 60 poltronas fixas, patrimônio 11.104 a 11.163 e 01 projetor multimídia,
patrimônio 13.500. VIGÊNCIA: 12/05/2025 a 11/05/2030 - BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21.
Signatário: Celso Massaoka.

AVISOS DE CANCELAMENTO DE CERTIDÃO
ACERVO TÉCNICO - CAT

O CREA-PR comunica o cancelamento da Certidão de Acervo Técnico - CAT
nº. 1720250000271, emitida para o Eng. Nathanael Maia Araújo, carteira PR-1 9 8 3 1 6 / D,
através do protocolo 111894/2025. Cancela também o atestado de capacidade técnica
vinculado. Base Legal: Lei 5.194/66.

O CREA-PR comunica o cancelamento da Certidão de Acervo Técnico - CAT
nº 7993/2019 emitida para a Engenheiro Civil Thiago Antonio Barbosa da Silva, carteira
PR-158627/D, através do protocolo nº 435094/2019. Cancela também o atestado de
capacidade técnica vinculado. Base Legal: Lei 5.194/66.

Curitiba, 15 de julho de 2025
CLODOMIR LUIZ ASCARI

Presidente do Crea

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, na forma da lei
e das resoluções vigentes convoca as pessoas físicas/jurídicas abaixo relacionadas a
comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir desta publicação, nas
dependências da Inspetoria mais próxima para tomar conhecimento do conteúdo do
respectivo ofício que trata de assunto de seu interesse.

EGP SERVIÇOS LTDA e CNPJ-17067013000180 2024/7-015717-8.
O interessado está em lugar incerto e não sabido e já foi feita tentativa de

citação via postal.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, na forma da lei

e das resoluções vigentes convoca as pessoas físicas/jurídicas abaixo relacionadas a
comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação, nas
dependências da Inspetoria mais próxima para tomar conhecimento do conteúdo do
respectivo ofício que trata de assunto de seu interesse.

AQUA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - CNPJ-
28695298000110 2024/7-015711-2.

O interessado está em lugar incerto e não sabido e já foi feita tentativa de
citação via postal.

Curitiba, 15 de julho de 2025
CLODOMIR LUIZ ASCARI

Presidente do Crea

EXTRATOS DE CONVÊNIO

PROCESSO Nº: 2025/6-000177-5. CONVENIADA: Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia do Paraná. CNPJ: 00.854.137/0001-03. OBJETO: O presente
Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e
financeiros dos PARTÍCIPES, para execução dos Cursos da área de Avaliações e Perícias,
com carga horária de 49 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que
passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015,
5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data
desta publicação até 31/12/2025. SIGNATÁRIO: Edson Luiz Haluch.

PROCESSO Nº: 2025/6-000186-6. CONVENIADA: Associação dos Engenheiros Agrônomos
de Londrina. CNPJ: 73.253.601/0001-80. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução da XVI reunião de Tecnologia para produção de Soja,
com carga horária de 12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que
passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015,
5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data
desta publicação até 31/12/2025. SIGNATÁRIO: Renato Arantes Pinto.

PROCESSO Nº: 2025/6-000187-7. CONVENIADA: Associação Norte Paranaense dos
Engenheiros Ambientais. CNPJ: 29.177.350/0001-00. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução do Ciclo de Workshops de Gestão de Resíduos na
Construção Civil e Gestão de Resíduos Industriais, com carga horária de 16 horas, de
acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2025.
SIGNATÁRIO: Marcos Vinícius Costa Rodrigues.

PROCESSO Nº: 2025/6-000192-4. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução do Projeto Mesacast 2025, com carga horária de 12
horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até
31/12/2025. SIGNATÁRIO: Marcos Dantas de Oliveira.

PROCESSO Nº: 2025/6-000193-5. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias, com carga
horária de 52 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a
integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e
Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta
publicação até 31/12/2025. SIGNATÁRIO: Marcos Dantas de Oliveira.

PROCESSO Nº: 2025/6-000196-8. CONVENIADA: Associação dos Geógrafos Brasileiros -
Regional Maringá. CNPJ: 00.460.081/0001-02. OBJETO: O presente Termo de

Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução do Curso de Análise de Impacto sobre a Mobilidade
Urbana I, com carga horária de 14 horas, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014,
13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A
partir da data desta publicação até 31/12/2025. SIGNATÁRIO: Erivelto Alves
Prudêncio.

PROCESSO Nº: 2025/6-000201-8. CONVENIADA: Associação Regional dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Cianorte. CNPJ: 80.887.862/0001-17. OBJETO: O presente
Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e
financeiros dos PARTÍCIPES, para execução do 3º Simpósio de Engenharia e Agronomia,
com carga horária de 12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que
passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015,
5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data
desta publicação até 31/12/2025. SIGNATÁRIO: Celso Massaoka.

PROCESSO Nº: 2025/6-000203-0. CONVENIADA: Associação Regional de Engenheiros e
Arquitetos de Pato Branco. CNPJ: 80.872.518/0001-54. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução do AREAPOD - Crea-PR, com carga horária de 16 horas,
de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2025.
SIGNATÁRIO: William Cézar Pollonio Machado.

PROCESSO Nº: 2025/6-000204-1. CONVENIADA: Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Ponta Grossa. CNPJ: 77.484.871/0001-52. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros
dos PARTÍCIPES, para execução da Revista técnica - Engenharia e Tecnologia dos
Campos Gerais, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar
este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até
31/12/2025. SIGNATÁRIO: José Felipe Zemniczak.
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