28/04/2026, 13:38 SEI/CREA-PR - 2411253 - Termo de Fomento - Colaboragao

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

TERMO DE FOMENTO/COLABORACAO N° 2026/6-000141-1

TERMO DE FOMENTO/COLABORACAO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CREA-PR CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA E A
ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE
MARINGA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE
CHAMAMENTO PUBLICO N.° 0062025 - DRI /
PARCERIAS.

Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA,
autarquia federal dotada de personalidade juridica de direito publico, conforme disposto na Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede a Rua Doutor Zamenhof n° 35, Alto da Gloria, nesta Capital,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n® 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste
ato representado pelo seu Presidente em exercico, Engenheiro Ambiental Helder Rafael Nocko, brasileiro,
portador da cédula de identidade n°® 6.099.222-3 da SSP/PR e CPF/MF n° 042.828.999-13, juntamente
com a Associa¢do de Engenheiros e Arquitetos de Maringd, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 76.246.024/0001-97, com sede na Rua Tiradentes, n® 348 - Maringa, doravante
denominada ENTIDADE, representada legalmente por Miguel Fujinami, portador da cédula de identidade
n® 914824-8 e CPF/MF n° 323.202.569-20, residente ¢ domiciliado a Rua Marechal Deodoro 1303- zona
7, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento/Colaboracio, observando-se as regras previstas no
Edital de Chamamento Publico n® 006/2025 - DRI/Parcerias, de acordo com a minuta aprovada no
Processo Administrativo n° 2025/6-000231-4, que se regera pelas Leis Federais n° 13.019/2014,
13.204/2015, 10.522/2002, nos Decretos n°. 8.726/2016, 11.948/2024, nas Resolugdes 1.075/2016 ¢
1.098/2018 do Confea e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Clausula e
condigdes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O presente Termo de Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacao de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugio do "Prote¢io na Pratica: Calculo, Gestdo de Obra e Responsabilidade
Técnica", com carga horaria de 12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar
este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE COOPERACAO
A cooperagdo mutua dos PARTICIPES dar-se-4 da seguinte forma:
I. O Crea-PR realizara:

1. O repasse da quantia de R$ 40.492,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa e dois reais) a
ENTIDADE da seguinte forma: junho/2026 - R$ 40.492,00, conforme cronograma de
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desembolso descrito no Plano de Trabalho.

2. A liberacdo das parcelas subsequentes a primeira ficam condicionadas a apresentacdo e
aprovagao de contas da parcela anteriormente recebida.

Paragrafo Unico: As parcelas dos recursos transferidos ficardo retidas até o saneamento das
impropriedades, quando:

a) Houver evidéncias de irregularidade na aplicagdo de parcela anteriormente recebida;

b) Constatado desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos ou o inadimplemento da
entidade de classe em relagdo a obrigagdes estabelecidas no Termo de Fomento;

c) A entidade de classe deixar de adotar sem justificativas suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administracdo publica ou pelos 6rgaos de controle interno ou
externo.

II. A ENTIDADE realizara:

1. Execucdo do objeto desta parceria, com observancia do plano de trabalho e do cronograma
de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo todas as
atividades a ele relativas;

2. Realizagdo do "Protecao na Pratica: Calculo, Gestao de Obra e Responsabilidade Técnica",
com carga horéria de 12 horas, conforme pré-programag¢ao com os seguintres temas:
Fundamentos, Sistemas e Projeto, com carga horaria de 6 horas;

Execucdo, Segurancga e Responsabilidade, com carga horaria de 6 horas.

CLAUSULA TERCEIRA — OBRIGACOES
Para realizagdo do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:

I. Crea-PR

1. Liberar a quantia mencionada na clausula anterior de acordo com o cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho que integra o presente termo, sendo que a primeira
parcela somente sera liberada apds a publicagdo do extrato deste termo, condicionada a
apresentacdo da prestacdo de contas das anteriormente repassadas;

2. Proceder a orientacdao, fiscalizacdo e avaliagdo dos trabalhos desenvolvidos que se
relacionem com a utilizagao dos recursos oriundos deste Termo de Fomento;

3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre outro, a
devida tomada de contas especial;

4. Designar o gestor que sera o responsavel pela gestdo da parceria, com poderes de controle e
fiscalizagao;

5. Efetuar o pagamento das despesas com a publicac¢do do extrato deste Termo de Fomento;

6. Disponibilizar material institucional para a divulgac¢do pela Entidade de Classe nos eventos
promovidos através do Termo de Fomento;

7. Publicar no sitio eletronico do Crea-PR a relagao das parcerias celebradas.

II. ENTIDADE

1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execucao desta parceria € com o disposto
no seu plano de aplicagdo e cronograma de desembolso, que integram este ajuste;

2. Facilitar e aceitar a orientacdo, supervisdo técnica e fiscalizagdo contabil do Crea- PR na
execucao do objeto desta parceria;

3. Apresentar a competente prestacdo de contas, observando-se as regras previstas no Edital,
além de prazos e normas de elaboracdo constante do instrumento de parceria e do plano de
trabalho;
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4. Promover, a falta da apresentagdo da prestacao de contas no prazo regulamentar, a restituicao
dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correcdo monetaria, conforme o indice oficial,
salvo quando decorrente de caso fortuito ou for¢a maior, devidamente comprovado ou sua
devida justificativa;

5. Manter os recursos transferidos pelo Crea-PR em conta corrente especifica, junto a
institui¢do financeira publica determinada pelo Crea-PR, com aplicagdo financeira, cujos
rendimentos deverado ser utilizados exclusivamente na execucao do objeto deste ajuste;

6. Por ocasido da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extingdo da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacdes financeiras
realizadas, serdo devolvidos integralmente ao Crea-PR no prazo improrrogavel de 30 (trinta)
dias, sob pena de imediata instauragdo de tomada de contas especial do responsavel,
providenciada pela Presidéncia do Crea-PR;

7. Toda a movimentacdo de recursos no ambito da parceria serd realizada mediante
transferéncia eletronica sujeita a identificagdo do beneficidrio final e a obrigatoriedade de
deposito em sua conta bancéria;

a.. Os pagamentos deverdo ser realizados mediante crédito na conta bancaria de titularidade dos
fornecedores e prestadores de servicos;

b. Demonstrada a impossibilidade fisica de pagamento mediante transferéncia eletronica, o
Termo de Fomento podera admitir a realizagdo de pagamentos em espécie.

8. Permitir o livre acesso dos agentes da administragdo publica, do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e as informagdes
relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execu¢do do respectivo objeto;

9. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
relacionados & execucdo do objeto previsto nesta parceria, ndo implicando responsabilidade
solidaria ou subsididria da administragdo publica a inadimpléncia da entidade de classe em
relacdo ao referido pagamento, os Onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restricdo a sua execugao;

10. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de
investimento e de pessoal;

11. Inserc¢do da logo do CREA-PR como realizador no material de divulgagdo e/ou publicidade;

12. Disponibilizar vagas gratuitas aos colaboradores do Crea-PR e colaboradores eventuais,
conforme interesse e indicacdo realizada pelo Crea-PR, nos cursos, palestras, eventos e
atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento. A Entidade devera
formalizar a(s) vaga(s) através de comunicacdo junto ao Gestor do Termo de Fomento, sendo
que este devera retornar informando o interesse e possiveis indicagdes dos participantes;

13. Exibir material institucional do Crea-PR, fornecido pelo Conselho, nos cursos, palestras,
eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento, devendo
comprovar através de relatorio final quando da prestacdo de contas a exibicdo de material
fornecido pelo Conselho;

14. Publicar na internet e em locais visiveis a relagdo das parcerias celebradas.

CLAUSULA QUARTA —- MONITORAMENTO E AVALIACAO DA PARCERIA

O Crea-PR promovera o monitoramento e a avaliagdo do cumprimento do objeto da parceria através da
Comissao de Monitoramento ¢ Avaliagao, designada por Portaria especifica da Presidéncia do Conselho.

§ 1°. Para a implantagdo do monitoramento e da avaliagdao, o Crea-PR podera valer- se do apoio técnico de
terceiros, delegar competéncia ou firmar parcerias com 6rgdos ou entidades que se situem proéximos ao
local de aplicagao dos recursos.

§ 2° Nas parcerias com vigéncia superior a 01 (um) ano, o Crea-PR realizard, sempre que possivel,
pesquisa de satisfacdo com os beneficiarios do plano de trabalho e utilizara os resultados como subsidio na
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avaliacdo da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientagdo € no
ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3° O Crea-PR, através de seu Departamento de Relacdes Institucionais - DRI e do(s) gestor(es) da
parceria, emitirad relatorio técnico de monitoramento e avaliacdo da parceria e submetera a Comissdo de
Monitoramento e Avaliacdo designada, que o homologara, independentemente da obrigatoriedade de
apresentacdo da prestacdo de contas devida pela entidade de classe.

§ 4°. O relatorio técnico de monitoramento e avaliagdo da parceria, sem prejuizo de outros elementos,
devera conter:

1. Descricao sumaria das atividades e metas estabelecidas;

2. Andlise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social
obtido em razdo da execucdo do objeto até o periodo, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

3. Valores efetivamente transferidos pelo Crea-PR;

4. Andlise dos documentos comprobatorios das despesas apresentados pela entidade de classe na
prestagdo de contas, quando ndo for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo Termo de Fomento;

5. Andlise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no ambito da
fiscalizacdo preventiva, bem como de suas conclusdes e das medidas que tomaram em decorréncia
dessas auditorias.

§ 5° Sem prejuizo da fiscaliza¢do pelo Crea-PR e pelos 6rgios de controle, a execugdo da parceria sera
acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de politicas publicas das areas correspondentes de atuagao
existentes em cada esfera de governo.

§ 6°. As parcerias de que trata este Edital estardo também sujeitas aos mecanismos de controle social
previstos na legislacao.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DO GESTOR DA PARCERIA
I. S3o obrigagdes do gestor da parceria:
1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo da parceria;

2. Informar a Presidéncia do Crea-PR a existéncia de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestao dos
recursos, bem como as providéncias adotadas ou que serdo adotadas para sanar os problemas
detectados;

3. Emitir parecer técnico conclusivo de andlise da prestacdo de contas final, levando em
considera¢do o contetido do relatorio técnico de monitoramento ¢ avaliagao;

4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnoldgicos necessarios as atividades de
monitoramento e avaliagao.

Paragrafo Unico: Na hipotese de inexecucdo por culpa exclusiva da entidade de classe, o
Crea-PR poderd, por ato proprio e independentemente de autorizagdo judicial, retomar os bens
publicos em poder da entidade parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que
concedeu direito de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execugdo do restante
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisacdo, devendo ser considerado na
prestagdo de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-
PR assumiu essa responsabilidade.

CLAUSULA SEXTA — ASSUNCAO DOS TRABALHOS

Na hipdtese de inexecugdo por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR podera, exclusivamente
para assegurar o atendimento de servigos essenciais a populacdo, por ato proprio e independentemente de
autorizacao judicial, a fim de realizar ou manter a execugdo das metas ou atividades pactuadas:
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I. Assumir a responsabilidade pela execu¢ao do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no
caso de paralisacdo, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestagdo de
contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essas
responsabilidades;

II. Retomar os bens publicos em poder da entidade de classe parceira, qualquer que tenha sido a
modalidade ou titulo que concedeu direitos de uso de tais bens;

II1. Essas situagdes previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo Gestor ao Presidente
do Crea-PR.

CLAUSULA SETIMA — VALOR

O valor global do presente Termo de Fomento ¢ de R$ 40.492,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa ¢
dois reais).

CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrdo a conta da Seguinte Dotagao:

6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico

CLAUSULA NONA - VIGENCIA E PRORROGACAO

O presente instrumento terd vigéncia da data de sua assinatura até 31/12/2026, adquirindo eficécia a partir
da publicagdo no Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogado mediante solicitagdo da ENTIDADE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao Crea-PR em, no minimo, trinta dias antes do
termo inicialmente previsto.

Paragrafo Unico: A prorrogacdo de oficio da vigéncia deste Termo de Fomento deve ser feita pelo Crea-
PR quando este der causa a atraso na liberagdo de recursos financeiros, limitada ao exato periodo do atraso
verificado.

CLAUSULA DECIMA — DENUNCIA E RESCISAQO

E facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo minimo de 60 (sessenta) dias de antecedéncia
para a publicidade dessa inten¢do, nos termos da legislagio vigente, sendo- lhes imputadas as
responsabilidades das obrigagdes e creditados os beneficios no periodo em que este tenha vigido.

§ 1°. A dentincia e/ou rescisdo deste Termo ocorrerd quando da constatagdo das seguintes situagoes:
1. Utilizag@o dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
2. Retardamento injustificado na realiza¢ao da execucao do objeto deste Termo;
3. Descumprimento a toda e qualquer clausula constante deste Termo;
4. Por manifesto interesse publico, motivadamente declarado pela Presidéncia do Crea-PR.

§ 2°. Ocorrendo qualquer das hipoteses previstas nesta Clausula, os PARTICIPES sdo responsaveis
pelas obrigacdes que assumiram até a data da rescisdo, competindo a ENTIDADE a comprovagao de
aplicacao dos recursos que houver recebido, na forma da Cldusula Segunda.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES

Pela execugdo da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Edital, da Lei n°
13.019/14 e/ou de legislagao especifica, o Crea-PR poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a entidade de
classe as seguintes sangoes:

I. Adverténcia;

II. Suspensdo temporaria da participagdo em chamamento publico e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com 6rgaos e entidades da esfera de governo e do Crea-PR, por prazo nao superior a 02
(dois) anos;
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II. Declaragdo de inidoneidade para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou
contrato com orgaos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante o Crea-PR, que sera
concedida sempre que a entidade de classe ressarcir a administracdo publica pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no inciso II.

§ 1° As sancdes estabelecidas nos incisos II e III sdo de competéncia exclusiva da Presidéncia do
Crea-PR, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 02 (dois) anos de aplicagdo da penalidade.

§ 2°. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentacao da prestacdo de contas, a
aplicagdo de penalidade decorrente de infracdo relacionada a execugdo da parceria.

§ 3° A prescricdo serd interrompida com a edi¢do de ato administrativo voltado a apuracdo da
infragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERACOES

Este Termo de Fomento/Colaboragdo podera ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo
entre os parceiros, vedada a mudanca do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICACAO

O presente Termo de Fomento serd publicado pelo Crea-PR sob a forma de extrato no Diario Oficial da
Uniao - DOU.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - BENS ADQUIRIDOS

Na data da conclusdo ou extingdo desta parceria, a titularidade dos direitos ¢ dos bens adquiridos,
produzidos ou transformados com os recursos repassados pelo Crea-PR, que poderdo ser doados, a critério
do Administrador Publico quando nao forem necessarios para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
observada a legislacdo vigente.

§ 1°.E obrigatéria e de responsabilidade do Crea-PR a definigdo do direito de propriedade dos bens
remanescentes na data da conclusdo ou extingdo do instrumento que, em razdo deste, tenham sido
adquiridos, produzidos, transformados ou construidos, respeitado o disposto no art. 36, da Lei n.
13.019/2014.

§ 2°. Concluido, ou ndo, o prazo de vigéncia do presente ajuste, no caso de utilizacdo em desacordo com a
finalidade estabelecida pelos parceiros, poderda o Crea-PR promover a imediata retomada dos bens e
direitos referidos na Clausula Décima Quinta.

§ 3°. Sendo o presente termo de Fomento/Colaboragdo rescindido por quaisquer dos motivos previstos na
Clausula Décima — Denuncia e Rescisdo, os bens patrimoniais serdo automaticamente revertidos ao Crea-
PR.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — INALIENABILIDADE

Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serdo gravados com
clausula de inalienabilidade, e a ENTIDADE devera formalizar promessa de transferéncia da propriedade
ao Crea-PR, na hipotese de sua extingao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CUMPRIMENTO A LEI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS PESSOAIS (LGPD)

O presente instrumento incorrera no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepgdo, classificagdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, elimina¢do, avaliacio ou controle da informagdo, modificacao,
comunicagdo, transferéncia, difusdo ou extracdo, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
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instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender Unica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste instrumento, com
vistas a persecucdo do interesse publico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servigo publico exercido pelo Crea-PR, estando a utilizagdo de tais dados atrelada a uma
atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da Lei de
Acesso a Informagao (Lein. 12.527/2011).

§ 1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pela ENTIDADE desde que observados os principios e regras previstos na LGPD.

§ 2°. O Crea-PR podera:

1. Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administragdo Publica, objetivando
atender a finalidades especificas de execugdo de politicas publicas e a atribui¢des legais de outros 6rgdos e
entidades publicos, respeitados os principios de prote¢ao de dados pessoais elencados no art. 6° da LGPD;
2. Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes privados, nas
hipoteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§ 3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento e
tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos € processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucao livre e desembaragada do
objeto deste instrumento.

§ 4°. A ENTIDADE devera executar o objeto descrito na Clausula Primeira deste instrumento observando
os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequagdo, transparéncia, livre acesso,
segurancga, prevencao e nao discriminagao no tratamento dos dados.

§ 5° O Crea-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados para
contato ¢ identificagdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanga para a prote¢ao de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre que
for necessario para o atendimento as premissas da LGPD, devendo a ENTIDADE também armazenar e
tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas, adotando padrdes,
meios técnicos, processos ¢ regras de compliance, de modo que os dados pessoais sejam considerados
suficientemente protegidos, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na Clausula 10° (décima).

§ 6°. A ENTIDADE estara passivel a aplicacdo das sangdes previstas na Clausula 11° (décima primeira) no
caso de haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos
principios indicados no inciso V desta Clausula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais
irregularidades cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais,
inclusive as decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda
que constatadas apds a execucao do objeto.

§ 7°. As condigdes previstas na Clausula Primeira quanto ao regime de execucdo do objeto deste
instrumento ndo poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela
estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem qualquer
ameaga ao seu cumprimento. Nesta hipotese, devera ser instaurado o competente expediente
administrativo, mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva adequacao,
se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

Os conflitos e divergéncias que se originaram deste Termo de Fomento, serd competente o Foro da Justica
Federal, Secao Judiciaria do Parana — Subsecao Judiciaria de Curitiba.

E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Fomento, o assinam de forma
eletronica através do sistema SEI.

Curitiba/PR, abril de 2026.
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Documento assinado eletronicamente por Euza Lucia Bezerra, Testemunha, em 15/04/2026, as 15:01,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
16/04/2026, as 14:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Fujinami, Usuario Externo, em 22/04/2026, as 07:50,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 22/04/2026, as 10:43,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder Rafael Nocko, Presidente do Crea-PR em Exercicio, em
23/04/2026, as 07:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Processo SEI! n° 2026/6-000141-1
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO/COLABORACAO N° 2026/6-000141-1

1.  DADOS CADASTRAIS

ORGAO: CNPJ:

Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Parand 76.639.384/0001-59

NATUREZA JURIDICA:

Autarquia Federal de Personalidade Juridica de Direito Publico

ENDERECO:

Rua Dr. Zamenhof, 35 — Alto da Gléria

CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:
Curitiba PR 80.030-320 (41) 3350-6700
NOME DO RESPONSAVEL: CPF:

Helder Rafael Nocko 042.828.999-13

ClL / ORGAO

EXPEDIDOR: CARGO:

6.099.222-3 - SSP/PR Presidente em exercicio

ENTIDADE: CNPJ:

Assqma’gao de Engenheiros e Arquitetos de 76.246.024/0001-97
Maringa

NATUREZA JURIDICA:

Pessoa Juridica de Direito Privado sem Fins Lucrativos

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25667524&...
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ENDERECO:

Rua Tiradentes, n° 348

CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:

Maringé PR 87.045-190 (44) 3031-0011 (44) 30471375
NOME DO RESPONSAVEL: CPF:

Miguel Fujinami 323.202.569-20

C.L / ORGAO

EXPEDIDOR: CARGO:

914824-8 - SSP/PR Presidente

2. PROPOSTA

Realizacdo do "Protecdo na Pratica: Calculo, Gestdao de Obra e Responsabilidade Técnica", com carga
horaria de 12 horas.

3. OBJETIVO GERAL

O curso tem como objetivo capacitar engenheiros e estudantes na compreensdo tedrica e pratica do
concreto protendido, integrando o dimensionamento estrutural as exigéncias de execugdo e seguranga em
obras modernas. Visa proporcionar dominio sobre os sistemas de pré e pos-tracao, conforme a NBR 6118,
habilitando o profissional a calcular perdas, otimizar o tragado de cabos e gerir o canteiro de obras de
forma eficiente.

Além disso, o curso busca regularizar o exercicio profissional por meio do correto preenchimento de ARTs
e da formacdo de acervo técnico. Ao final da formagdo, o participante estard apto a projetar e fiscalizar
estruturas esbeltas com responsabilidade ética e juridica. Essa capacita¢ao técnico-administrativa prepara o
aluno para enfrentar os desafios competitivos e tecnoldgicos da engenharia estrutural contemporanea.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dominar a fisica da protengdo, diferenciando os sistemas de pré-tragdo e pos-tragao (aderente e engraxada)
para a escolha da melhor solucdo estrutural. Dimensionar estruturas conforme a NBR 6118, calculando as
perdas de carga imediatas e diferidas e otimizando o tragado das cordoalhas. Gerenciar a execugao e
seguranga no canteiro, interpretando projetos detalhados e supervisionando o processo de estiramento com
macacos hidraulicos. Implementar controle de qualidade rigoroso, através da andlise de relatorios de
protensao, medicao de alongamentos e pressdes. Regularizar a atividade profissional, realizando a emissao
correta de ARTs e a gestdo do Acervo Técnico (CAT) junto ao sistema Confea/Crea. Compreender as
responsabilidades juridicas, avaliando os riscos éticos, civis e criminais envolvidos em projetos e
execugoes estruturais.

5. DESCRICAO DETALHADA

Modulo 1: Fundamentos e Sistemas (3h) Conceitos Basicos (concreto simples, armado e protendido). A
logica da pré-compressdo e tensdes internas. Materiais: Ac¢os de alta resisténcia (CP-190 e CP-175) e
classes de concreto. Sistemas de Protencao: Pré-tracdo (pistas) e Pos-tracdo (aderente e nao-aderente).
Modulo 2: Projeto e Dimensionamento (3h) Normatizagdo: Requisitos da NBR 6118. Verificagdo de
Estados Limites (Servigo e Ultimo). Calculo de Perdas (imediatas ¢ ao longo do tempo). Tragado de Cabos
e otimizacdo do perfil da cordoalha. Modulo 3: Execugdo e Seguranca (3h) Leitura e interpretagdo de
projetos de protencdo. Processo de Estiramento: Operagdo de macacos hidraulicos e bombas. Seguranga do

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2566752&...
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Trabalho: Protocolos e areas de isolamento. Controle de Qualidade: Relatorios de Protensdo (alongamentos
e pressdes). Modulo 4: Responsabilidade Profissional e Sistema Confea/CREA (3h) Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de Projeto e Execugdo. Etica Profissional: Responsabilidades civil e
criminal. O papel da Mutua: Beneficios e auxilio ao profissional. Acervo Técnico: Comprovacdo de
experiéncia e CAT para licitagdes.

DIA 1: Fundamentos, Sistemas e Projeto (6h liquidas);

08:30 — 10:00 | Mddulo 1 (Parte 1) — Conceitos basicos, Logica da pré-compressdao, Materiais: Agos CP-
190/175 e Concretos

10:00 — 10:15 | Coftfee Break

10:15 — 12:00 | Mddulo 1 (Parte 2) — Sistemas de Protensdo: Pré-tragdo em pistas, Pos-tragao
aderente/engraxada

12:00 — 13:30 | Intervalo para Almogo

13:30 — 15:00 | Modulo 2 (Parte 1) — NBR 6118, Verificagdo de Estados Limites (Servigo ¢ Ultimo),
Calculo de perdas imediatas

15:00 — 15:15 | Coffee Break

15:15 — 16:45 | Mddulo 2 (Parte 2) — Célculo de perdas ao longo do tempo (fluéncia e retragdo),
Otimizag¢ao do tracado de cabos.

DIA 2: Execugdo, Seguranga e Responsabilidade (6h liquidas);

08:30 — 10:00 | Moédulo 3 (Parte 1) — Detalhamento de projetos, Montagem de bainhas, Tipos de
ancoragens

10:00 — 10:15 | Coftfee Break

10:15 — 11:45 | Médulo 3 (Parte 2) — Operacdo de estiramento, Manuseio de macacos hidraulicos e
bombas, Seguranca do trabalho

11:45 — 13:15 | Médulo 3 (Parte 3) — Controle de qualidade: Registro de alongamentos, Registro de
pressoes, Elaboragao do Relatorio de Protensao

13:15 — 14:45 | Médulo 4 (Parte 1) — ART de Projeto vs. Execugdo, Etica profissional, Responsabilidade
civil e criminal

14:45 — 15:00 | Coffee Break

15:00 — 16:30 | Modulo 4 (Parte 2) — Beneficios da MutuaPR, Gestao de Acervo Técnico (CAT) para
licitagOes e carreira.

6. NUMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS

Sera atingido pelo projeto o nimero de 50 (cinquenta) profissionais do sistema Confea/Crea.

7.  METODOLOGIA

A metodologia sera pautada na Andragogia (ensino para adultos), priorizando a aplicagdo pratica e a
resolugcdo de problemas reais da engenharia estrutural. O curso sera conduzido de forma expositiva e
participativa, utilizando recursos audiovisuais para a visualizacdo de sistemas de protencdo e detalhamento
de projetos. No Mddulo 2, sera aplicado o método de estudo de caso, onde os alunos acompanhardo o
roteiro de calculo de perdas e tragado de cabos baseado em uma estrutura real. Para os Mddulos 3 e 4, a
abordagem sera técnico-normativa e dialdgica, com a analise de relatorios de estiramento reais e simulagao
de preenchimento de ARTs, garantindo que o profissional compreenda o nexo entre a norma técnica € o
registro legal. Ao final de cada mddulo, serdo realizados debates técnicos para sanar dividas especificas,
consolidando o aprendizado por meio da troca de experiéncias entre instrutor e alunos.

8. ORCAMENTO TOTAL

O orgamento total do projeto importa em R$ 40.492,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa e dois reais).

9. CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL

Nao hé contrapartida na execu¢do do projeto em questao.

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2566752&...
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10. PARCERIAS PARA REALIZACAO DO OBJETIVO GERAL

Engenheiros, Arquitetos e Agronomos de Cianorte.

11. META (S)

META VALOR TIPO

Atingir, no minimo, a quantidade de 50 (cinquenta)
profissionais do Sistema Confea/Crea indicada até 50 Numérico
31/12/2026
Atingir, no minimo, a quantidade de 05 05 Numérico
(cinco) académicos até 31/12/2026.
Atingir, no minimo, 70% de aprovacao por atividade nas
avaliagdes até 31/12/2026, 70| Percentual
Realizar apresentagdo/palestra do Sistema Confea/Crea .

N , 01 Numérico
durante a realizacao do curso/evento, em cada modulo.

12. PERIODO DE EXECUCAO

O periodo de execugdo tera inicio a partir da data de publicagdo em Didrio Oficial da Unido pelo Crea-PR,

com término previsto para 31/12/2026.

13. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O cronograma de execucao deve atender as seguintes metas e etapas:

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25667524&...

O que fazer? Como fazer? Quantidade Quando
fazer?
Estruturacdo técnica e de
contetido do evento
considerando a submissao do
projeto ao Crea-PR  para
Etapa 1 validagdo do apoio ou ghaqcela,
Plancjamento e a reserva do lqcal (audltérlq ou
Regularizagio plataforma online) e a definigéo 4 03/05/2026
(PréEvento) da data. E o momento de
’ alinhar o material didatico com
0s ministrantes e garantir que
os topicos sobre ART e Mutua
estejam atualizados com as
resolugdes vigentes.
Etapa 7. Profissionais . qapaqitados
Divulgagio . el'aboram~ materiais digitais para
Inscricoes glvulgac;aé) em r‘edes‘ ~s0c1ezs 50 25/06/2026
(Mobilizagio). omentando a inscrigdo de

profissionais e alunos.
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O que fazer?

Como fazer?

Quando

Quantidade fazer?

Etapa 3:
Execucao e
Gestao
Pedagbdgica (O
Evento).

Realizacdo do curso seguindo a
pré-programacgdo de dois dias.
A énfase ¢ no cumprimento fiel
dos horarios e na interacao
entre alunos e ministrantes.
Inclui o controle de presenca
(fundamental para a
certificagdo posterior), a
logistica dos intervalos e a
coleta de feedbacks rapidos ao
final do primeiro dia para
ajustes eventuais na dinamica
do segundo dia.

12 27/06/2026

Etapa 4:
Certificagao e
Pés-Evento
(Encerramento).

Emissao da certificagdo de
participacdo do cursista no
evento. Esta etapa inclui
também a prestagdo de contas
junto aos apoiadores e ao Crea-
PR, além da analise do relatorio
de avaliagdo para medir o
indice de satisfacdo e o
atingimento dos  resultados
esperados.

30 27/07/2026

14. PLANO DE APLICACAO:

Para a execucdo deste Plano de Trabalho ha previsdo de repasse de recursos financeiros no total de R$
40.492,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa e dois reais) , sendo a Entidade responsavel pelo

gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:

atureza da a
N— el;p(;cif:lcagﬁezp(ie: Crea-PR || AEAM Total Observacdes
(R$) (R$) (R$)
conta
Sistema de
Transmissao via Contrata¢ao de
| Internet  (Facebook, RS RS RS empresa especializada
Youtube, e | 15.672,00 0,00 15.672,00 || em transmissdo ao
outros)/plataforma  de vivo para a internet.
transmissao.
Contratagdo de
empresa especializada
y | Servisos de| RS RS RS Ol tenica
palestrantes/instrutores. | 17.412,00 0,00 17.412,00 . i
selecionada por sua
capacidade de
fornecer ministrantes.

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25667524&...
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Assessoria de imprensa Assessoria de
3 (cobertura de evento RS 789.00 RS R$ imprensa para
com producdo de ’ 0,00 789,00 cobertura do evento
conteudo). '
Contratagdo de
. empresa especializada
Servigos de ~
4 || diagramagao de | R4 789,00 R$ R§ para ‘ellaborag:aor fde
contetdo digital 0,00 789,00 ma‘Ferla grafico
: digital para redes
sociais.
Locagdo de  bens
moéveis, maquinas ¢ locacio do
5 equipamento para RS RS R$ o uig amentos de
sonorizagio/gravacio 1.744,00 | 0,00 | 1.744,00 Sgnoliiza S oravacho
de 50 a 100 Fa0/gravagao.
participantes.
Servicos Gravacao de 5 videos
6 produgdo/gravacao de R$ R$ R$ ggé?a?;hggg HF: (a)lrafi) fg;
videos (ndo se aplica a | 2.612,00 0,00 2.612,00 de  divuleacio  do
videocast). evento £ag
7 | Servicos fotoeraficos RS RS RS Cobertura fotografica
¢ £ © | 147400 | 0,00 | 1.474,00 | do evento.
RS RS RS
TOTAL 40.492,00 0,00 40.492,00

15.  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso prevé o repasse financeiro da quantia de R$ 40.492,00 (quarenta mil
quatrocentos e noventa e dois reais)a ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Més/ano Despesa Crea-PR

Junho/2026 R$ 40.492,00

16. VIGENCIA:

O presente termo vigorara a partir da data de publicagdo em Diario Oficial da Unido (DOU) pelo Crea-PR
até 31/12/2026, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e
formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.

17. CONDICAO:

E por estarem de pleno acordo com as clausulas, termos e condi¢des deste instrumento, assinam o presente
de forma eletronica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que
se produzam os necessarios efeitos juridicos e legais.

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25667524&...
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Curitiba/PR, abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente por Euza Lucia Bezerra, Testemunha, em 15/04/2026, as 15:04,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
16/04/2026, as 14:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Fujinami, Usuario Externo, em 22/04/2026, as 08:08,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 22/04/2026, as 10:46,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder Rafael Nocko, Presidente do Crea-PR em Exercicio, em
23/04/2026, as 07:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Processo SEI! n° 2026/6-000141-1

https://creapr-sei.crea-pr.org.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25667524&...

Documento n°® 2411257

717


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.crea-pr.org.br/sei-autentica

DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 3

ISSN 1677-7069 N2 78, terca-feira, 28 de abril de 2026

especificacdes estabelecidas no plano de trabalho, nos termos da Lei n2 13.019/2014, do
Edital de Chamamento Publico n? 7/2025-GABI, do Ato Administrativo n2 49/2022 do
CREA/SP e demais normativos vigentes. Conta Contabil: 6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termo
de Colaboragdo. Processo SEl: 26.000188/2026-45. Vigéncia: 01/05/2026 a 30/04/2027.

Espécie: Termo, de Colaboragdo n? 34/2026-TCV 2026/2027 celebrado entre o CREA-SP
e a ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TAUBATE - AEAT, tendo por
objeto a execugdo de projetos de Entidades de Classe com objetivo social nas areas da
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, para realizagdo de agdes
que objetivem auxiliar no exercicio e regulamentagdo profissional, fiscalizacdo, ética,
valorizagdo profissional e aperfeicoamento técnico e cultural, mediante realizagdo de
eventos de carater técnico, orientagdo, divulgacdo da legislagdo profissional, assim como
a conscientizagdo dos membros da sociedade civil, dos profissionais e das empresas que
atuam nas dreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, atuando no atendimento ao
publico, na capacitagdo e aperfeicoamento técnico dos profissionais e na comunicagdo
das ag¢des, normativos e atualizagcbes voltadas ao Sistema CONFEA/CREA, conforme
especificacdes estabelecidas no plano de trabalho, nos termos da Lei n? 13.019/2014, do
Edital de Chamamento Publico n? 7/2025-GABI, do Ato Administrativo n2 49/2022 do
CREA/SP e demais normativos vigentes. Conta Contabil: 6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termo
de Colaboragdo. Processo SEl: 26.000110/2026-21. Vigéncia: 01/05/2026 a 30/04/2027.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO
GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a- Processo Administrativo: P2026/012865-6; b- Espécie: Segundo Termo Aditivo ao
Contrato Administrativo n2 007/2024; c- Contratante: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Mato Grosso; d- Contratado: NP Tecnologia e Gestdo de Dados Ltda; e-
Objeto: contratagdo de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta
de pesquisa e comparagdo de pregos praticados pela Administragdo Publica, mediante o
fornecimento de login e senha para acesso web, conforme especificado no Termo de
Referéncia e Contrato; f- Valor da contratacdo é de RS 11.325,94 (onze mil, trezentos e
vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos); g- Vigéncia: O presente termo aditivo terd
vigéncia de 12(doze) meses, compreendendo o periodo de 23/04/2026 a 22/04/2027.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a- Processo Administrativo: P2026/014144-0; b- Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato Administrativo n2 008/2025; c- Contratante: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Mato Grosso; d- Contratado: Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e
Apoio aos Municipios - INEPAM; e- Objeto: prestacdo de servigos técnico-especializados
para realizagdo de Concurso Publico para ingresso de Servidores ao CREA-MT, destinado ao
preenchimento de vagas e a formagdo de cadastro de reserva, compreendendo todas as
etapas para sua realizacdo, desde a organizagdo, planejamento, execugdo, processamento
e resultado final para a sua homologagdo, nos termos e condi¢des estabelecidos no Termo
de Referéncia; f- Vigéncia: O prazo de vigéncia do presente instrumento é de 12 (doze)
meses, compreendendo o periodo de 12/05/2026 a 11/05/2027.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANA

EXTRATO DE CONVENIO

PROCESSO N¢2: 2026/6-000077-0. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Apucarana. CNPJ: 78.956.679/0001-84. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execug¢do da 62 Semana das Engenharias, com carga horaria de
12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Hugo Koiti Suzuki.

PROCESSO N9: 2026/6-000078-1. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Apucarana. CNPJ: 78.956.679/0001-84. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo da 72 Edicdo da Revista Técnica de Engenharia, de
acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026.
SIGNATARIO: Hugo Koiti Suzuki.

PROCESSO N¢2: 2026/6-000083-8. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel. CNPJ: 78.678.059/0001-20. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do Curso IA para Engenharia, com carga horéria de 24
horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Cynthia Karoline Uebel Koelzer.

PROCESSO N9: 2026/6-000085-0. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel. CNPJ: 78.678.059/0001-20. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo da Revista Concretiza - 32 e 42 Edi¢Ges, de acordo com
o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis
ne 13.019/2914, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolu¢do 1.075/2016 e 1.098/2018 do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO:
Cynthia Karoline Uebel Koelzer.

PROCESSO N9: 2026/6-000086-1. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel. CNPJ: 78.678.059/0001-20. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do AEACAST 2026, com carga horaria de 16 horas, de
acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis n? 13.01?/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026.
SIGNATARIO: Cynthia Karoline Uebel Koelzer.

PROCESSO N¢2: 2026/6-000087-2. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Toledo. CNPJ: 78.115.904/0001-50. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Ciclo de Treinamento, com carga horaria de 24
horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolucdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Camila Kutscher Tonello.

PROCESSO N9: 2026/6-000088-3. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Toledo. CNPJ: 78.115.904/0001-50. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do Hackathon Problemas de Infraestrutura da Cidade de
Toledo/PR, com carga horaria de 24 horas, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n?2 13. 019/2014
13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A
partir da data desta publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Camila Kutscher
Tonello.

PROCESSO N9: 2026/6-000089-4. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Toledo. CNPJ: 78.115.904/0001-50. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do PodCast, com carga horaria de 4 horas, de acordo
com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL:
Leis n® 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/201§ do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO:
Camila Kutscher Tonello.

PROCESSO N¢9: 2026/6-000093-0. CONVENIADA: Associacdo Regional dos Engenheiros
Agrénomos de Cascavel. CNPJ: 72.325.673/0001-22. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢do do Desafios na Agricultura - Produtividade e
Rentabilidade, com carga horaria de 15 horas, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2 13. 019/2014
13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A
partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Fernando Luiz Rocha.

PROCESSO N¢9: 2026/6-000094-1. CONVENIADA: Associacdo Regional dos Engenheiros
Agrénomos de Cascavel. CNPJ: 72.325.673/0001-22. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragcdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do 72.325.673/0001-22, com carga horéria de 24 horas,
de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolucdo 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026.
SIGNATARIO: Fernando Luiz Rocha.

PROCESSO N2: 2026/6-000095-2. CONVENIADA: Associagdo Regional dos Engenheiros e
Arquitetos de Marechal Candido Rondon. CNPJ: 77.804.979/0001-85. OBJETO: O
presente Termo de Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugacdo de recursos
técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execugdo do Curso sobre Principios Basicos
para Aprovagdo e Implantagdo de Loteamentos e Condominios, com carga hordria de
12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolucdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Michael Jenifer Lange.

PROCESSO N¢2: 2026/6-000096-3. CONVENIADA: Associacdo Regional dos Engenheiros e
Arquitetos de Marechal Candido Rondon. CNPJ: 77.804.979/0001-85. OBJETO: O
presente Termo de Fomento/Colaboragdo tem por. objeto a conjugagdo de recursos
técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execugdo da 42 Edigdo da Revista Técnica
Concretta Engenharia, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a
integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n® 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e
Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta
publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Michael Jenifer Lange.

PROCESSO N2: 2026/6-000106-8. CONVENIADA: Associa¢cdo Paranaense dos Engenheiros
de Seguranca. CNPJ: 78.744.109/0001-20. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do 12 Congresso e 32 Jornada Paranaense de
Engenharia de Seguranga do Trabalho - 2026, com carga horaria de 20 horas, de
acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolucdo 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026.
SIGNATARIO: Jucélio Marcos Joly.

PROCESSO N9: 2026/6-000111-5. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros Agrénomos
da Regido de Guarapuava. CNPJ: 02.640.783/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execug¢do do HF Parand 2026 - Inovagdo, Sustentabilidade e
Mercado, com carga hordria de 18 horas, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014,
13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1098/2018 do Confea. VIGENCIA: A
partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Edson Perez Guerra.

PROCESSO N2: 2026/6-000112-6. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros Agronomos
da Regido de Guarapuava. CNPJ: 02.640.783/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do 62 Encontro Nacional Sobre Bioinsumos, com carga
horaria de 18 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a
integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e
Resolugdo 1.075/2016 e 1098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta
publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Edson Perez Guerra.

PROCESSO N¢2: 2026/6-000113-7. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros Agronomos
da Regido de Irati. CNPJ: 00.103.543/0001-34. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do | Simpdsio Paranaense de Certificacdo Agroflorestal,
com carga horaria de 10 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que
passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13. 019/2014 13.204/2015,
5.194/66 e Resolucdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data
desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Reinaldo Tadeu de Oliveira Rocha.

PROCESSO N9: 2026/6-000114-8. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Guarapuava. CNPJ: 77.146.587/0001-76. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do BIM Conecta, com carga hordria de 11 horas, de
acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.
BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e
1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagio até 31/12/2026.
SIGNATARIO: Ana Rosa Esteche Dacoreggio.

PROCESSO N2: 2026/6-000115-9. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Guarapuava. CNPJ: 77.146.587/0001-76. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execug¢dao da 22 Edicdo da Revista Técnica Simplifica, de acordo
com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL:
Leis n® 13. 019/2014 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1098/2018 do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Ana
Rosa Esteche Dacoreggio.

PROCESSO N9: 2026/6-000116-0. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Guarapuava. CNPJ: 77.146.587/0001-76. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execug¢do do 32 Evento Técnico da Construgdo Civil com Ciclo de
Palestras, com carga horaria de 10 horas, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2 13. 019/2014
13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A
partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Ana Rosa Esteche
Dacoreggio.

PROCESSO N9: 2026/6-000120-6. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel. CNPJ: 78.678.059/0001-20. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢do do Curso Online BIM - Programas de Engenharia, com
carga hordria de 60 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa
a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66
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e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta
publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Cynthia Karoline Uebel Koelzer.

PROCESSO N9: 2026/6-000122-8. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Toledo. CNPJ: 78.115.904/0001-50. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do Ciclo de Cursos Software BIM, com carga horaria de
24 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Camila Kutscher Tonello.

PROCESSO N¢2: 2026/6-000125-1. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros, Arquitetos
e Agronomos do Norte Pioneiro. CNPJ: 00.162.340/0001-19. OBJETO: O presente Termo
de Fomento/Colaboragdo tem por obJeto a conjugacdo de recursos técnicos e
financeiros dos PARTICIPES, para execucdo do Curso de Projetos de Loteamento, com
carga horaria de 12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa
a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66
e Resolugdo 1.075/2016 e 1098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta
publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Pedro Henrique Batista Calegari.

PROCESSO N2: 2026/6-000127-3. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrénomos do Norte Pioneiro. CNPJ: 00.162.340/0001-19. OBJETO: O presente Termo
de Fomento/Colaboragdo tem por obJeto a conjugacdo de recursos técnicos e
financeiros dos PARTICIPES, para execugdo da Revista Técnica de Jacarezinho - 12
Edigdo, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolucdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Pedro Henrique Batista Calegari.

PROCESSO N¢9: 2026/6-000133-1. CONVENIADA: Associa¢do Platinense de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia. CNPJ: 81.394.017/0001-72. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Curso de Reforma Tributéria, com carga horaria de
32 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Rogério Aradjo.

PROCESSO N¢2: 2026/6-000134-2. CONVENIADA: Associa¢do Platinense de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia. CNPJ: 81.394.017/0001-72. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execug¢do do Curso de Pericia na Construgdo Civil, com carga
horaria de 28 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a
integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e
Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta
publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Rogério Araujo.

PROCESSO N¢9: 2026/6-000135-3. CONVENIADA: Associac¢do Profissional dos Engenheiros
e Arquitetos de Paranavai. CNPJ: 76.715.408/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragcdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do Ciclo de Cursos IA - Inteligéncia Artificial Aplicada
a Gestdo e Processos Publicos, com carga horaria de 52 horas, de acordo com o Plano
de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2
13.Q19/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea.
VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Silvia Midori
Sasaki.

PROCESSO N2: 2026/6-000137-5. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBIJETO: (0] presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugio do Ciclo de Cursos Técnicos em BIM para as
Engenharias - Moddulo |, com carga horaria de 64 horas, de acordo com o Plano de
trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2
13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea.
VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Marcos
Dantas de Oliveira.

PROCESSO N9: 2026/6-000138-6. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBIJETO: (0] presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias - Médulo
I, com carga horaria de 37 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que
passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2 13. 019/2014 13.204/2015,
5.194/66 e Resolucdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data
desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Marcos Dantas de Oliveira.

PROCESSO N2: 2026/6-000139-7. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: (0] presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Ciclo de Cursos Técnicos das Engenharias - Médulo
Il, com carga hordria de 44 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que
passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015,
5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data
desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Marcos Dantas de Oliveira.

PROCESSO N@9: 2026/6-000140-0. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: (0] presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo da Revista Técnica Realizar Engenharia - 162 e 172
Edicbes, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Marcos Dantas de Oliveira.

PROCESSO N©9: 2026/6-000141-1. CONVENIADA: Associa¢cdo de Engenheiros e Arquitetos
de Maringd. CNPJ: 76.246.024/0001-97. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Protegdo na Pratica: Calculo, Gestdo de Obra e
Responsabilidade Técnica, com carga horaria de 12 horas, de acordo com o Plano de
trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2
13.Q19/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2013 do Confea.
VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Miguel
Fujinami.

PROCESSO N2: 2026/6-000142-2. CONVENIADA: Associacdo de Engenheiros e Arquitetos
de Maringa. CNPJ: 76.246.024/0001-97. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢do do Engenharia de Seguranga do Trabalho para
Construtoras e Escritdrios de Engenharia, com carga horaria de 16 horas, de acordo
com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL:
Leis n? 13.01.9/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/201§3 do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO:
Miguel Fujinami.

PROCESSO N2: 2026/6-000143-3. CONVENIADA: Associagdo de Engenheiros e Arquitetos
de Maringa. CNPJ: 76.246.024/0001-97. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
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dos PARTICIPES, para execucdo da Revista Inova+Agdo, de acordo com o Plano de
trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n?
13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolucdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea.
VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Miguel
Fujinami.

PROCESSO N¢: 2026/6-000144-4. CONVENIADA: Associagdo dos Engenheiros Agronomos
da Regido de Irati. CNPJ: 00.103.543/0001-34. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢io do Deriva de Agrotdxicos - Desafios, Impactos e
Solugdes para o Meio Rural, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa
a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66
e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta
publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Reinaldo Tadeu de Oliveira Rocha.

PROCESSO N2: 2026/6-000152-4. CONVENIADA: Associagdo Norte Paranaense dos
Engenheiros Ambientais. CNPJ: 29.177.35/0001-00. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢do do Hackathon Greentech 2026, com carga horaria de 38
horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n?2 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagio até
31/12/2026. SIGNATARIO: Marcos Vinicius Costa Rodrigues.

PROCESSO N2: 2026/6-000153-5. CONVENIADA: Associacdo Profissional dos Engenheiros
e Arquitetos de Paranavai. CNPJ: 76.715.408/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colabora¢do tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execugdo do Ciclo de Cursos BIM - Capacitacdo Técnica para
Comunicagdo, Gestdo e Processos Publicos, com carga horaria de 76 horas, de acordo
com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL:
Leis n2 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO:
Silvia Midori Sasaki.

PROCESSO N9: 2026/6-000154-6. CONVENIADA: Associacdo Profissional dos Engenheiros
e Arquitetos de Paranavai. CNPJ: 76.715.408/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Expo Eng&Con | 32 Semana de Engenharia e
Construgdo, com carga hordria de 12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em
anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n2 13.019/2014,
13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A
partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Silvia Midori Sasaki.

PROCESSO N¢: 2026/6-000155-7. CONVENIADA: Associacdo Profissional dos Engenheiros
e Arquitetos de Paranavai. CNPJ: 76.715.408/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo do Ciclo de Treinamentos Livres - Capacitagdo Técnica
Multidisciplinar, com carga horaria de 48 horas, de acordo com o Plano de trabalho
em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014,
13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A
partir da data desta publicacdo até 31/12/2026. SIGNATARIO: Silvia Midori Sasaki.

PROCESSO N¢: 2026/6-000156-8. CONVENIADA: Associagdo Profissional dos Engenheiros
e Arquitetos de Paranavai. CNPJ: 76.715.408/0001-01. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execucdo da | Revista Técnica: Engenharia em Foco, de acordo
com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL:
Leis n2 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até 31/12/2026. SIGNATARIO:
Silvia Midori Sasaki.

PROCESSO N9: 2026/6-000166-0. CONVENIADA: Associacdo Regional de Engenheiros e
Arquitetos de Pato Branco. CNPJ: 80.872.518/0001-54. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboragdo tem por objeto a conjugagdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢do do AREAPOD, com carga horaria de 16 horas, de acordo
com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL:
Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo 1.075/2016 e 1.098/2018 do
Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagio até 31/12/2026. SIGNATARIO:
Alvaro Scariot Junior.

PROCESSO N9: 2026/6-000167-1. CONVENIADA: Associacdo dos Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel. CNPJ: 78.678.059/0001-20. OBJETO: O presente Termo de
Fomento/Colaboracdo tem por objeto a conjugacdo de recursos técnicos e financeiros
dos PARTICIPES, para execu¢do do AEACAST 2026 - 22 Semestre, com carga horaria de
12 horas, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este
instrumento. BASE LEGAL: Leis n? 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolugdo
1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGENCIA: A partir da data desta publicagdo até
31/12/2026. SIGNATARIO: Cynthia Karoline Uebel Koelzer.

Curitiba, 24 de abril de 2026. Helder Rafael Nocko Presidente em Exercicio do Crea-
PR

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO N¢ 034/2026

Contratante: Conselho de Farmécia do Estado do ES / CRF-ES

Forma de Contratacdo: Pregdo Eletrénico n2 005/2022 / Lei n° 8.666/93

Contratado: Up Brasil Administragdo e Servigos Ltda

CNPJ: 02.959.392/0001-46

Objeto: Terceiro Termo Aditivo de prorrogagdo de vigéncia do Contrato de Prestagdo de
Servicos de gerenciamento e fornecimento de vale alimentagdo/refeicdo na forma de
cartdes eletronicos com chip, incluindo sistema informatizado e integrado, destinado aos
funcionarios efetivos do CRF-ES.

Valor: N3o hé cobranca de taxa administrativa, com estimativa de gasto de R$ 720.000,00
(setecentos e vinte mil reais), valor global.

Fonte: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentacdo e Refeicdo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil


http://www.in.gov.br/autenticidade.html
http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2026-04-28T02:11:06-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial


		paulo_cesar@in.gov.br
	2026-04-28T02:11:06-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




