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CONTRATO 012/2026-DRI

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ (CREA-PR) E A ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO VALE DO PIQUIRI,
CONFORME PROCESSO N° 017.000260/2026-43

 

Por este instrumento o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, autarquia federal dotada de
personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof nº 35, Alto da Glória, nesta Capital, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste ato representado pelo
seu Presidente em exercício, Engenheiro Ambiental Helder Rafael Nocko, brasileiro, portador da cédula de
identidade n° 6.099.222-3 da SSP/PR e CPF/MF n° 042.828.999-13, e, de outro lado, a Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Vale do Piquiri , inscrita no CNPJ sob o nº 00.730.040/0001-99, estabelecida
na Rua Herculino Otaviano, 973, Centro, Ubirata - PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Amilton Negrini Asman, Presidente, CPF nº 283.061.288-42, RG nº 7.178.647-1, de
acordo com a representação legal que lhe é outorgada por meio de [Ata de Eleição e Estatuto Social], tem
entre si justo e avençado, e celebram o presente instrumento, de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, constante do Processo nº 017.000260/2026-43, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA à Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e ao Edital de Patrocínio n.º 07/2025 -
DRI/PATROCÍNIO, mediante as cláusulas que se seguem:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Aquisição do direito de associação da imagem do Crea-PR, por meio de patrocínio, ao projeto Agromais
- Eficiência, Tecnologia e Sustentabilidade , a ser realizado pela CONTRATADA no período entre
04/08/2026 a 06/08/2026, em Ubirata - PR, com a finalidade de agregar valor à marca, consolidar
posicionamento, gerar identificação e reconhecimento, estreitar relacionamento com públicos de interesse e
divulgar programas e políticas de atuação do Crea-PR.

1.2 Constitui objeto deste Contrato todas as especificações e as contrapartidas descritas no plano de trabalho
de patrocínio, constante do Processo nº 017.000260/2026-43, que integra o presente instrumento como se
nele estivesse transcrito.

1.3 O projeto de patrocínio, objeto desse Contrato, observadas suas características, deve promover:

I. igualdade étnica, de gênero e de oportunidades e combater quaisquer formas de discriminação ou
violência; e

II. acessibilidade de idosos e de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos ambientes do evento
ou aos produtos e serviços decorrentes do plano de trabalho patrocinado.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O regime de execução indireta é o de Empreitada por Preço Global.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor deste Contrato é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.2 Os valores são fixos e irreajustáveis.

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO DA DESPESA

4.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto deste instrumento, correrão a cargo da dotação
orçamentária nº 6.2.2.1.1.01.08.01.006 - Repasses a entidades para Patrocínios a eventos.

4.2 A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista
para atendimento desta finalidade, a ser consignada pelo CONTRATANTE em seu Orçamento Anual.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO

5.1 O período de execução e vigência do Contrato será contado da data de sua assinatura pelo
CONTRATANTE até o trigésimo dia subsequente ao do último dia fixado para realização do objeto
patrocinado, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

5.2 Excepcionalmente, a CONTRATADA poderá solicitar alteração da cidade ou do período de realização
do objeto, observadas as seguintes condições:

I. seja demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes à vontade da CONTRATADA e a
impossibilidade de mitigação dos danos ao planejamento e à execução do plano de trabalho; e

II. esteja dentro do período de execução dos planos de trabalho fixado pelo edital de seleção pública de
projetos de patrocínio; e

III. possa ser contemplado no cronograma de fiscalização de contratos de comunicação do Crea-PR.

5.2.1 Na hipótese de que trata o subitem 5.2, a CONTRATADA deverá encaminhar ofício ao
CONTRATANTE solicitando alteração da cidade ou do período de realização do objeto com prazo mínimo
de 30 (trinta) dias de antecedência da data de realização do objeto, informada no Contrato.

5.2.2 O ofício que solicita alteração da cidade ou do período de realização do objeto, dirigido ao Fiscal
através do e-mail patrocinio@crea-pr.org.br, deve informar o número do processo correspondente e estar
instruído com as justificativas relacionadas ao caso.

5.3 Caso a solicitação de alteração do projeto tenha sido indeferida e/ou a CONTRATADA não possa
realizar o objeto, deverá declinar do patrocínio no prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência da data
fixada para sua realização.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PATROCÍNIO

6.1 A CONTRATADA, neste ato, declara ter completo conhecimento do Edital e do Regulamento que
disciplina a concessão de patrocínio pelo Crea-PR, comprometendo-se a observar todas as condições neles
estabelecidas durante a execução desse Contrato, sob pena de aplicação de sanções previstas legal e
contratualmente, e atesta:

I. não estar vinculada a organizadores, coordenadores, responsáveis ou proponentes que não desfrutem
de idoneidade fiscal e creditícia;

II. não possuir em seu quadro societário empregados do CONTRATANTE ou parentes, até 3º grau, dos
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança com atuação na área responsável pela
demanda ou contratação ou de autoridade a eles hierarquicamente superior;
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III. não constituir associação de empregados ativos ou inativos do CONTRATANTE;

IV. não manter Contrato de prestação de serviços de publicidade ou de promoção com o
CONTRATANTE; e

V. não apresentar impedimentos para contratar com o CONTRATANTE ou com a Administração
Pública.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONTRAPARTIDAS

7.1 A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das contrapartidas de imagem, negocial e de
sustentabilidade descritas no plano de trabalho.

7.2 As contrapartidas devem referenciar o CONTRATANTE como patrocinador.

7.3 A fixação ou veiculação da logomarca do CONTRATANTE deverá obedecer às especificações
disponibilizadas no sítio eletrônico do Crea-PR, www.crea-pr.org.br e em hipótese alguma terá visibilidade
menor do que a de outros patrocinadores que tenham apoiado o projeto com uma cota menor ou igual.

7.4 A aplicação da logomarca do Crea-PR no material de divulgação, impresso ou digital, e as tratativas para
adequada execução das demais contrapartidas deverão ser submetidas ao Fiscal através do e-mail
patrocinio@crea-pr.org.br, observadas as seguintes especificidades:

I. no caso de contrapartida de imagem com inserção de logomarca, o patrocinado deve enviar prova de
sua aplicação no material de divulgação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência de seu
encaminhamento para reprodução gráfica ou disponibilização eletrônica com objetivo de viabilizar a
avaliação prévia do CONTRATANTE; e

II. no caso de contrapartida negocial que vise à participação do CONTRATANTE na solenidade de
abertura ou na programação do evento, o patrocinado deve enviar convite com, no mínimo, 30 (trinta)
dias de antecedência da realização do evento com objetivo de viabilizar as providências necessárias à
indicação e à locomoção do respectivo representante.

7.5 A CONTRATADA é responsável pelas ações necessárias à execução do plano de trabalho, não cabendo
ao CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, quaisquer atribuições operacionais relativas à realização do
objeto patrocinado, tais como divulgação, mobilização de público, cessão de espaço e/ou infraestrutura para
realizar o evento, viabilização de palestras, impressão de materiais, disponibilização de pessoal, entre outras.

7.6 A CONTRATADA é única, integral e exclusivamente responsável pelos ônus de qualquer natureza
relacionados com o oferecimento das contrapartidas contratadas, bem como as consequências e implicações
próximas ou remotas que a sua execução venha a ter, incluindo-se obrigações trabalhistas e tributárias
porventura aplicáveis, ficando o CONTRATANTE e seus prepostos exonerados de qualquer
responsabilidade.

7.7 O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo e sem nenhuma restrição, divulgar a sua condição de
patrocinador do plano de trabalho objeto deste Contrato, podendo, inclusive, utilizar-se do seu nome para fins
de divulgação institucional, bem como se valer da utilização de imagens captadas durante a sua execução.

7.7.1 O CONTRATANTE se responsabiliza pela obtenção de eventual direito de utilização de imagem.

7.8 A comprovação da execução das contrapartidas pela CONTRATADA deverá ser efetuada por meio
digital conforme especificação constante do plano de trabalho e em documento orientativo disponibilizado no
sítio eletrônico do Crea-PR, www.crea-pr.org.br.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Designar Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.2 Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste
instrumento, desde que cumpridas às exigências pactuadas.

8.3 Reter o pagamento até as devidas correções e/ou adequações, caso a CONTRATADA não cumpra com
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qualquer das cláusulas contratuais firmadas.

8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

8.5 Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de empregado ou preposto da CONTRATADA que não
mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização ou que adote postura
inconveniente ou incompatível com o exercício da função que lhe fora atribuída.

8.6 Notificar à CONTRATADA a ocorrência de serviços executados e/ou ausência destes que estejam em
desacordo com o instrumento contratual.

8.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua
responsabilidade.

8.8 Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA, solicitando os originais quando julgar necessário.

8.9 Anotar em registro próprio, através do Fiscal, e comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha
verificada no cumprimento do Contrato, assinalando prazo para correção e/ou adotar as providências
pactuadas para o caso de inobservância pela CONTRATADA.

 

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Cumprir e garantir o pleno cumprimento deste instrumento de Contrato, observando os prazos estipulados,
a forma e condições pactuadas, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais, obedecendo
às práticas usuais de mercado, a qualidade, a eficiência, a presteza e a pontualidade necessárias.

9.2 Prestar esclarecimentos ao Comitê Gestor de Patrocínio sobre eventuais atos ou fatos desabonadores que
envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação.

9.3 Não caucionar ou utilizar o Contrato como garantia para qualquer operação financeira.

9.4 Informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou
modificação da finalidade ou da estrutura da pessoa jurídica.

9.5 Responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros resultantes da execução do Contrato, bem como quaisquer outros materiais e mão de obra necessários
à consecução da contratação.

9.5.1 A inadimplência da CONTRATADA não transferirá a responsabilidade pelo pagamento ao
CONTRATANTE, tampouco onera o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

9.6 Responsabilizar-se, civil, criminal e administrativamente, pelos atos que praticar ou que forem praticados
em seu nome, seus prepostos ou empregados, pela execução deste Contrato.

9.7 Exibir e manter atualizados os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, bem como o
cumprimento de suas obrigações para com seus empregados, e apresentar, sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE, a documentação pertinente que comprove o cumprimento da legislação aplicável.

9.8 Reembolsar o CONTRATANTE por quaisquer despesas ou valores que este venha a desembolsar em
virtude de condenações judiciais ou administrativas resultantes de ações ou omissões da CONTRATADA, e
ainda os valores que forem pagos a título de salários, seguros, benefícios, encargos sociais e previdenciários,
assistência médica e quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, ficando o
CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício.

9.9 Indicar ou designar preposto ou empregado para manter entendimento e/ou receber comunicações,
solicitações ou transmiti-las ao CONTRATANTE.

9.10 Atender, por meio de preposto designado, as solicitações do CONTRATANTE, prestando as
informações referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades na
execução do objeto contratado.

9.11 Comunicar, por escrito, eventual necessidade de entrega do serviço em prazo superior ao estabelecido,
apresentando as razões justificadoras que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE, que
considerará a aceitabilidade da proposta diante de suas necessidades.
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9.12 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade durante a execução dos serviços,
prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários.

9.13 Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação.

9.14 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto e
documento de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto contratual, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta
determinação.

9.15 Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que
tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços, sem consentimento, por escrito, do
CONTRATANTE.

9.16 Apresentar Relatório de Execução de Patrocínio e a documentação comprobatória da aplicação da cota
de patrocínio na realização do objeto e a execução de todas as contrapartidas contratadas em conformidade
com o plano de trabalho.

9.17 Atender às solicitações que unicamente serão feitas pelo Fiscal do Contrato designado para este fim.

9.18 As empresas eventualmente contratadas pela Proponente, assim como seus respectivos empregados, não
possuirão e nem poderão pleitear vínculo de natureza trabalhista ou empregatícia com o Crea-PR, sendo de
inteira responsabilidade da Proponente todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária, fiscal e demais encargos aplicáveis

9.19 A Proponente será a única e exclusiva responsável por todos os custos operacionais, bem como pelos
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam, direta ou
indiretamente, sobre a execução do objeto, não cabendo ao Crea-PR qualquer responsabilidade solidária ou
subsidiária.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

10.1 É expressamente proibida à CONTRATADA:

I. a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração
do Crea-PR;

II. a contratação de colaborador pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigência deste Contrato; e

III. a utilização, em qualquer atividade relacionada à execução desse Contrato, mão de obra infantil, escrava
ou condição de trabalho degradante, em observância à legislação aplicável, e envidar esforços para que
a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de serviço.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

11.1 A prestação dos serviços objeto da presente contratação dar-se-á no local previsto na Cláusula Primeira
deste Contrato.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1 O Contrato será acompanhado e fiscalizado por empregado designado para esse fim, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

12.2 A formalização do Fiscal será por meio de portaria específica, que será anexada aos autos do processo
de contratação.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas à
autoridade competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
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12.4 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

12.5 Cabe ao Fiscal do Contrato:

I. acompanhar a execução do plano de trabalho contratado e verificar o cumprimento das especificações
técnicas, podendo rejeitá-las, no todo ou em parte, quando não corresponderem ao desejado ou
especificado;

II. registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas
na execução do plano de trabalho e terá poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA,
visando à sua imediata correção;

III. atestação da documentação comprobatória da execução do plano de trabalho de patrocínio; e

IV. verificar o cumprimento das cláusulas contratuais e as atribuições previstas nos contratos e na legislação
aplicável.

12.6 A atuação do Fiscal em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do Contrato.

12.7 A ausência de notificação do Fiscal não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas
contratualmente.

12.8 A CONTRATADA deverá comprovar a execução do plano de trabalho mediante apresentação do
Relatório de Execução de Patrocínio, conforme modelo disponível no sítio eletrônico do Crea-PR, www.crea-
pr.org.br, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do último dia fixado para realização do objeto
patrocinado.

12.8.1 O Relatório de Execução de Patrocínio, será realizado via formulário eletrônico do Crea-PR, deverá
informar o número do processo correspondente e estar instruído com a documentação comprobatória da
aplicação da cota de patrocínio na realização do objeto e a execução de todas as contrapartidas contratadas,
observados os seguintes aspectos:

I. notas fiscais;

II. arquivos de imagens unificados em único documento no formato PDF;

III. lista de presença, no caso de eventos; e

IV. currículo dos palestrantes que participaram do evento.

12.9 A documentação comprobatória da execução do plano de trabalho será atestada no prazo fixado neste
Contrato e encaminhada para pagamento ou devolvida para adequação ou complementação em caso de
desacordo ou descumprimento das exigências pactuadas.

12.9.1 A adequação ou complementação da documentação comprobatória pela CONTRATADA deverá ser
realizada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da comunicação do fiscal.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será feito em moeda corrente e por meio de ordem bancária e/ou depósito na conta
corrente nº 17.443-9, Agência 0726, Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ nº 00.730.040/0001-99, em
nome da CONTRATADA.

13.2 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da atestação da documentação
comprobatória da execução do plano de trabalho pelo fiscal do Contrato:

13.2.1 Pagamento integral, verificando se existe algum critério redutor, após apresentação de Relatório de
Execução de Patrocínio instruído com a comprovação da aplicação da cota de patrocínio na realização do
objeto e a execução total das contrapartidas contratadas.

13.3 O prazo para pagamento poderá ser acrescido de até mais 15 (quinze) dias úteis, caso termine durante
o período de encerramento contábil do exercício.

Contrato (6085) DRI/SAP 2408908         SEI 017.000260/2026-43 / pg. 6

http://www.crea-pr.org.br


13.4 O CONTRATANTE efetivará a atestação da documentação comprobatória da execução do plano de
trabalho no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento ou procederá à devolução quando
aquela encontrar-se em desacordo ao pactuado.

13.4.1 O prazo para atestação da documentação comprobatória da execução do plano de trabalho não
correrá durante férias ou licença médica do fiscal do Contrato, desde que dure menos de 20 (vinte) dias.

13.4.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, estes serão restituídos à CONTRATADA para
as correções necessárias, não respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

13.4.3 Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições contratuais.

13.4.3.1. Na hipótese de que trata a cláusula anterior, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização
ou reapresentação dos documentos.

13.5 No caso de não cumprimento do plano de trabalho ou não comprovação de contrapartidas, o
CONTRATANTE poderá, unilateralmente, recusar o pagamento da cota patrocinada, caso não tenha sido
repassada, ou considerar o Contrato rescindido, aplicando-se o disposto nos itens deste Contrato quanto à
devolução dos recursos.

13.6 No caso de cumprimento parcial do plano de trabalho, o CONTRATANTE poderá, unilateralmente,
glosar o pagamento da cota de patrocínio proporcionalmente ao que foi executado ou considerar o Contrato
rescindido, aplicando-se o disposto nos itens deste Contrato quanto à devolução dos recursos.

13.6.1 O não atendimento das contrapartidas indicadas no Plano de Trabalho pela proponente será objeto de
análise pelo fiscal do Contrato no Relatório de Execução, bem como pelo Comitê Gestor de Patrocínio que
com base no Relatório apresentado decidirão se haverá glosa parcial ou total.

13.6.2 Caso o proponente não comprove a participação estimada no Plano de Trabalho terá reduzida a sua
cota aprovada em até 30%, conforme do Edital de Patrocínio.

13.6.3 A cada contrapartida não comprovada terá reduzida a sua cota aprovada em até 30%, conforme do
Edital de Patrocínio.

13.6.4 Na hipótese de a área do estande disponibilizado não corresponder àquela indicada na solicitação do
projeto, o valor da cota aprovada poderá ser reduzido em até 20% (vinte por cento), conforme critérios do
Edital de Patrocínio.

13.6.5 Na hipótese do tipo de montagem do estande disponibilizado não corresponder àquela indicada na
solicitação do projeto ou não conter todos os itens previstos conforme Edital de Patrocínio, o valor da cota
aprovada poderá ser reduzido em até 20% (vinte por cento), conforme critérios do Edital de Patrocínio.

13.6.6 O projeto será verificado e analisado pelo Fiscal do Contrato, que avaliará o cumprimento dos itens
constantes nos Critérios Técnicos para Seleção de Projetos de Eventos e de Projetos de Publicação,
conforme critérios do Edital de Patrocínio. Caso sejam identificados itens que reduzam a pontuação, será
realizada nova avaliação, com possível readequação da pontuação e do valor da cota aprovada, conforme
documentos apresentados na Prestação de Contas. Fica vedado o reenquadramento para aumento de valor.

13.7 A documentação comprobatória da execução do plano de trabalho entregue após o início de um
procedimento de pagamento poderá aguardar até 25 (vinte e cinco) dias úteis para ser atestada, contados do
início do último procedimento.

13.8 A CONTRATADA deverá apresentar a documentação comprobatória da execução do plano de
trabalho para fins de atestação e pagamento acompanhada dos seguintes documentos:

I. Certidão unificada do Tribunal de Contas da União - TCU;

II. Certidão pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

III. Certificado de Regularidade junto ao FGTS - CRF;

IV. Certidão Negativa Relativa a Débitos Trabalhistas - CNDT;

V. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; e
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VI. Certidão Negativa de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal.

13.9 Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado se a CONTRATADA se encontra em dia com suas
obrigações, especialmente a CNDT e o FGTS, e quanto ao Tributo Federal e Dívida Ativa da União, Estadual
e Municipal/Distrital do domicílio ou sede da pessoa jurídica patrocinada ou outra equivalente na forma da lei.

13.10 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, ou, ainda, glosar parte de serviços que não tenham sido
executados, nos termos pactuados, garantido o contraditório e a ampla defesa.

13.11 Ocorrendo atraso no pagamento, haverá compensação financeira sobre o valor devido, desde que para
tanto a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma e que por essa seja requerida, serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da
fórmula demonstrada a seguir, para o período compreendido entre a data prevista para o adimplemento da
obrigação e a data do efetivo pagamento:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.12 A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura a ser apresentada
posteriormente.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 Será descredenciada do Sicaf e ficará impedida de licitar e contratar com o Crea-PR pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do Contrato e da aplicação de multa
de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

I. apresentar documentação falsa;

II. fraudar a execução do Contrato;

III. comportar-se de modo indôneo;

IV. cometer fraude fiscal; ou

IV. fazer declaração falsa

14.2 Com fundamento nos arts. 156 e 162 da Lei n.º 14.133/2021, nos casos de retardamento ou de
inexecução do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos subitens 14.4, 14.5 e 14.6 abaixo, com as seguintes penalidades:

I. advertência;

II. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
Crea-PR, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
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inciso anterior; ou

II. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

14.4 Em caso de inexecução parcial do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa equivalente a 1% (um
por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor empenhado.

14.4.1 Considera-se inexecução parcial o atraso injustificado no prazo de entrega (para bens) ou no início da
execução contratual (para serviços) até o limite de 20 (vinte) dias.

14.5 Em caso de inexecução total do objeto, a CONTRATADA fica sujeita à multa de, no máximo, 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato.

14.5.1 Considera-se inexecução total o atraso injustificado no prazo de entrega (para bens) ou no início da
execução contratual (para serviços) superior a 20 (vinte) dias.

14.6 A falha na execução do Contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em
qualquer das situações previstas na Tabela nº 2 do subitem 14.7.

14.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA nº 01

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$)

01 10%

02 5%

03 3%

 

TABELA nº 02

ITEM DETALHAMENTO DA INFRAÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

A
Fornecer produtos com especificação e
qualidade diversa e/ou inferior à demandada

3 Por produto

B

Não reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no
prazo estipulado no plano de trabalho

3 Por ocorrência

C
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços
contratados

3 Por dia

D
Destruir ou danificar documentos por culpa ou
dolo de seus agentes

2 Por ocorrência

E
Não manter as condições de habilitação
originárias da contratação

2
Por item ou por

ocorrência

Permitir situação que crie a possibilidade de
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F causar ou que cause dano físico, lesão corporal
ou consequências letais

2 Por ocorrência

G
Recusar a execução de serviço determinado
pela fiscalização, sem motivo justificado

2 Por ocorrência

H
Descumprir qualquer das obrigações
contratuais previstas no Edital e seus anexos e
no Plano de trabalho

1 Por ocorrência

I

Não executar os serviços e/ou entregar os
produtos conforme as especificações e as
qualificações estabelecidas no Edital e seus
anexos e no Plano de trabalho

1
Por ocorrência

e por dia

J
Não observar os prazos para execução dos
serviços e/ou entrega de produtos

1
Por ocorrência

e por dia

K
Não prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados

1
Por ocorrência

e por dia

L
Não apresentar, quando solicitado,
documentação fiscal, trabalhista, previdenciária
e outros documentos necessários à habilitação

1
Por ocorrência

e por dia

 

14.8 O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

14.8.1 Se os valores dos pagamentos forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

14.8.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

14.9 O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

14.10 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, em relação a(s) penalidade(s) aplicada(s) a CONTRATADA ficará
isenta desta(s).

14.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurá o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

14.12 Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla
defesa, decidir pela aplicação da sanção administrativa cabível.

14.13 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sicaf.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto na Lei 14.133/2021.

15.2 A rescisão do Contrato poderá:

I. ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Crea-PR, nos termos do art. 138,
inciso I, da lei 14.133/2021, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;

II. ser amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo, desde que haja conveniência
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para a Administração do Crea-PR, notificando-se o CONTRATANTE com a antecedência mínima de
15 (quinze) dias;

III. ser judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

IV. ocorrer no caso de a CONTRATADA perder as condições de habilitação técnica e qualificação
econômica exigidas para a celebração deste Contrato, respeitado prazo concedido para sua escorreita
regularização; ou

V. ocorrer no caso de as sanções contratuais previstas serem insuficientes para reparação do dano
causado pela CONTRATADA ao erário.

15.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

15.4 Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

15.5 Por ocasião de eventual anulação ou extinção do Contrato os recursos integrais ou remanescentes, de
acordo com cada caso, deverão ser restituídos ao CONTRATANTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias.

15.5.1 A CONTRATADA deverá proceder à devolução dos recursos aos cofres do CONTRATANTE,
devidamente atualizados com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou índice que vier a
substituí-lo, sob pena de adoção das demais medidas cabíveis.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO PLANO DE
TRABALHO DA CONTRATADA

16.1 É parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, a integralidade do Processo nº
017.000260/2026-43 , vinculado aos termos do Edital de Seleção Pública de Projeto de Patrocínio nº
07/2025 - DRI/PATROCÍNIO e o Plano de trabalho da CONTRATADA.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS

17.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas devidos sobre o objeto
deste Contrato, bem como as contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução deste Contrato,
existente ao tempo de sua assinatura ou que venham a incidir posteriormente sobre o objeto da presente
contratação.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO AMPARO LEGAL

18.1 A lavratura do presente Contrato decorre da autorização da autoridade superior do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR com fundamento na Lei nº 14.133/2021.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1 A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, serão resolvidos entre as partes, respeitando
seu objeto, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/2021,
aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos estabelecidos na
legislação civil brasileira e às disposições do direito privado.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Seção Judiciária do Paraná, com exclusão de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
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20.2 E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, depois de lido, o presente
Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 

Curitiba/PR, 2026.

 

Eng. Amb. Helder Rafael Nocko

Presidente em exercício do Crea-PR

PR-86285/D

 

 

 Edital de Patrocínio aprovado em Sessão Plenária n.º 1.031, em 23/09/2025, conforme Decisão n.º
601/2025.

 

Documento assinado eletronicamente por Euza Lucia Bezerra, Testemunha, em 14/04/2026, às 11:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 14/04/2026, às 11:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
14/04/2026, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Amilton Negrini Asman, Usuário Externo, em 27/04/2026, às 14:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder Rafael Nocko, Presidente do Crea-PR em Exercício, em
30/04/2026, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 2408908 e o código CRC FEAEC684.

Processo SEI! nº 017.000260/2026-43 Documento nº 2408908
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 

 

PLANO DE TRABALHO

CONTRATO 012/2026-DRI

 

1. DADOS DO PROPONENTE

Razão Social Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Piquiri

CNPJ 00.730.040/0001-99

Telefone 44 991263898

E-mail eventos.feapr@hotmail.com

CEP 85440000

Cidade/Estado Ubirata - PR

Bairro Centro

Endereço Rua Herculino Otaviano

N.º 973

Complemento Térreo

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Amilton Negrini Asman

CPF 283.061.288-42

Telefone 44 991263898

E-mail amiltonassmann23@hotmail.com

Cargo Presidente

3. DADOS BANCÁRIOS DO PROPONENTE

Banco Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Tipo de Conta Conta Corrente
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Tipo de Conta Conta Corrente

Agência/dígito 0726

N.º da conta bancária/dígito 17.443-9

4. DADOS DO PROJETO DE EVENTO

Valor
autorizado

R$ 20.000,00

Nome do
Evento

Agromais - Eficiência, Tecnologia e Sustentabilidade

Objetivo do
Evento

Promover a integração entre engenheiros agrônomos, estudantes de
agronomia e produtores rurais, fomentando a troca de
conhecimentos, experiências e inovações voltadas à eficiência
produtiva, adoção de tecnologias emergentes e práticas sustentáveis
no agronegócio. O evento busca apresentar soluções técnicas e
estratégicas que contribuam para o aumento da produtividade com
responsabilidade ambiental, viabilidade econômica e impacto social
positivo, fortalecendo a competitividade do setor e estimul

Local do
evento

Ubirata - PR

Data início 04/08/2026

Data fim 06/08/2026

Modalidade Agronomia

Formato Presencial

Abrangência Nacional/Internacional

Público alvo Profissionais,Docentes,Acadêmicos,Outros

Quantidade
estimada de
participantes

Entre 201 e 300

Quantidade
estimada de
palestrantes

Entre 5 e 9

Carga
Horária

Entre 9 e 16 horas

Frequência
de edições

Inédito (1ª edição)

04 de agosto de 2026 – Terça Feira Das 16h00min às 17h00min -
Recepção, Credenciamento e Entrega de materiais aos participantes.
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Programação

Das 17h00min às 18h00min - Abertura Oficial. Das 18h00min às
19h00min - Eficiência produtiva no agronegócio moderno. Das
19h00min às 20h00min - Agricultura digital e uso de dados no
campo. Das 20h00min às 21h00min - Manejo sustentável do solo
para altas produtividades. Das 21h00min às 22h00min - Debate com
o público. 05 de agosto de 2026 – Quarta Feira Das 17h00min às
18h00min - Recepção, Credenciamento e Entrega de materiais aos
participantes. Das 18h00min às 19h00min - Bioinsumos e eficiência
biológica. Das 19h00min às 20h00min - Irrigação eficiente e uso
racional da água. Das 20h00min às 21h00min - Fertilidade do solo e
manejo nutricional eficiente. Das 21h00min às 22h00min - Debate
com o público. 06 de agosto de 2026 – Quinta Feira Das 17h00min
às 18h00min - Recepção, Credenciamento e Entrega de materiais aos
participantes. Das 18h00min às 19h00min - Agricultura de baixo
carbono. Das 19h00min às 20h00min - Sistemas integrados de
produção agropecuária. Das 20h00min às 21h00min - Gestão rural e
redução de custos de produção. Das 21h00min às 22h00min -
Debate com o público.

5. CUSTO GERAL DO EVENTO

Elementos R$ % sobre custo total

Infraestrutura e Logística 43.800,00 28.97

Recursos Humanos 27.800,00 18.39

Divulgação 7.800,00 5.16

Outros 71.800,00 47.49

Total 151.200,00 100%

6. CONTRAPARTIDAS DE IMAGEM

Tipo Descrição Seleção Quantidade Detalhe

Peças
gráficas
impressas de
divulgação

Certificados Sim 225 Unidades

Crachás Sim 225 Unidades

Folders
Impressos

Sim 1500 Unidades

Peças
audiovisuais
de
divulgação

Vídeo do
evento

Sim 1 Veiculações

Peças
eletrônicas
de
divulgação

Convites
eletrônicos

Sim
3 - engenheiros
agrônomos

Quantidade
e Público

Divulgação
no site da Sim

www.agroinformativo.com
? 01/04/2026 até o dia

Nome do
site /
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entidade posterior ao evento Período

Peças de
sinalização

Backdrops Sim 1 Unidades

Totens Sim 1 Unidades

Peças
promocionais

Bloco de
notas

Sim 225 Unidades

Canetas Sim  Unidades

Pastas Sim 225 Unidades

Divulgação
em redes
sociais

Postagens Sim Facebook ? 10 postagens

Nome da
rede social /
n.º
postagens

Citação do
Crea-PR
durante a
realização do
evento

Citação por
mestre de
cerimônias

Sim
PÚBLICO
PARTICIPANTE DO
EVENTO - 2 menções

Público
paar quem
será
anunciado /
nº de
menções

Exibição de
vídeo do
Crea-PR
durante o
evento ou
exposição

Exibição de
vídeo do
Crea-PR

Sim 1 Unidades

Distribuição
de materiais
institucionais
fornecidos
pelo Crea-
PR

Distribuição
de material
institucional
do Crea-
PR durante
o evento

Sim 225 Unidades

7. CONTRAPARTIDAS NEGOCIAL

Tipo Descrição Seleção Quantidade Detalhe

Cessão de convites e
inscrições

Cessão de convites
e inscrições

Sim 25 Unidades

Estande com
montagem avançada

Acima de 16 m² Sim 20 m²

8. CONTRAPARTIDAS SUSTENTABILIDADE

Tipo Descrição Seleção Unidade Detalhe

Ações
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Ações
de
caráter
Social

Doação de produtos ou materiais a
instituições de caridade,
cooperativas de reciclagem

Sim 1 Ações

Ações
de
caráter
ambiental

Adoção de medidas voltadas para
redução da emissão e neutralização
de gases de efeito estufa, alinhadas
ao Programa Carbono Neutro/Zero

Sim 1 Medidas

 

 

Curitiba/PR, 2026.

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 17/03/2026, às 14:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a), em
25/03/2026, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Euza Lucia Bezerra, Testemunha, em 14/04/2026, às 11:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Amilton Negrini Asman, Usuário Externo, em 27/04/2026, às 14:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Helder Rafael Nocko, Presidente do Crea-PR em Exercício, em
30/04/2026, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 2353050 e o código CRC 326750C1.
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